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1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD (OBJETO DEL CONTRATO) 

 

Adquirir suscripciones, medio de instalación o link de descarga, del programa: AutoCAD LT 2020 
Commercial New Single user o la última versión liberada en el mercado para Windows® de 64 bits, 
bajo el esquema de suscripción comercial, para ser instaladas en los computadores de las áreas 
administrativas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, según los presentes términos 
de referencia. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

El presente proceso busca adquirir la suscripción, medios de instalación o links de descarga y 

actualizaciones (Update) por 1 año a partir de la fecha de adquisición, del programa AutoCAD LT 

2020 Commercial New Single user o la última versión liberada en el mercado para Windows® de 64 

bits, bajo el esquema de suscripción comercial para atender los requerimientos de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, dados los siguientes propósitos: 

Se necesita un conjunto de suscripciones de Software de diseño asistido por computadora (CAD) 

que permita gestionar entidades geométricas vectoriales (puntos, líneas, arcos, etc.) permitiendo 

también la inclusión de archivos de tipo fotográfico (imágenes digitales), con un editor de dibujo en 

2D capaz de operar estas a través de una pantalla gráfica. El paquete debe permitir al usuario 

interactuar a través de comandos, o línea de órdenes, desde la interfaz gráfica a la que el software 

está orientado, esto con el fin de crear, mantener y actualizar los planos e imágenes 2D propias de 

la Oficina de Planeación y Control a través del área de Planta Física, así como del arquitecto de la 

División de Recursos Físicos y la Red de Datos entre otros. 
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3. RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD (marque X si el contrato está vigente) 

Objeto 

Contrato 
Vigente 

Oportunidad 

Sí No 
Fecha de 

Inicio 
Fecha 
Final 

Plazo Max. de 
Inicio Nuevo 

Contrato 

Adquirir suscripción, medio de instalación 
o link de descarga, del programa: AutoCAD 
LT 2020 Commercial New Single user, para 
ser instaladas en los computadores de las 
áreas administrativas de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas 

 x   marzo de 2020 

 

4. EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS (La tipología de los riesgos que podrían ser) 

Los riesgos previsibles en la ejecución del contrato, se sujetarán a los criterios definidos en este 

numeral, sin afectar el alcance de las obligaciones a cargo de cada una de las partes, considerando 

que está a cargo del proponente la ejecución de las condiciones solicitadas en el contrato y a cargo 

de la Universidad el pago del valor pactado.  

Los siguientes hacen parte de aquellos hechos constitutivos de riesgo, que a criterio de la Red de 

Datos UDNET pueden presentarse durante la ejecución del contrato: 

1 

RIESGOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR 

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación 

y asignación de los riesgos previsibles así como su tipificación. 

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO U.D. CONTRATISTA 

Incumplimiento, 

parcial o total, 

del contratista 

en la ejecución 

del contrato 

Mala interpretación de las especificaciones técnicas o del contrato que se firmare.  

Oferente ganador Moderado   X 

No contar con el personal idóneo, capacitado y con la experiencia necesaria, para 

la elaboración de los trabajos a contratar.  

No tener en cuenta las medidas adecuadas en seguridad eléctrica, en particular, y 

en seguridad industrial y en el trabajo, en general. 

Atrasos y sobrecostos en la entrega de los productos requeridos en desarrollo del 

contrato, por imprevisión, mala planificación o circunstancias semejantes. 
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El incumplimiento, parcial o total, de la oferta presentada al cierre del proceso de 

selección, así como del contrato que se derive del mismo.  

Pérdida de los productos por hurto, atentados o deterioro, como consecuencia de 

su transporte entre el proveedor y/o en las instalaciones del contratista. 

La divulgación de información no autorizada y confidencial que se conozca en 

virtud del cumplimiento de obligaciones. 

La variación de los precios de mercado como resultado del impacto de la TRM, 

impactando cualquier actividad relacionada con la ejecución previa y posterior del 

contrato. 

Devoluciones o cambio por incumplimiento de las especificaciones técnicas y/o 

calidad de los bienes. 

Variación en los precios de mercado diferentes a la regulación del gobierno de los 

insumos, actividades, sistemas de distribución de transporte, entre otros, 

necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas. 

Que se afecten o desmejoren las condiciones de funcionamiento actuales de los 

espacios y/o equipos donde se realice la instalación. 

2 

 

Cambios en las 

condiciones 

iniciales por 

influencia de 

agentes 

externos 

Cambios normativos, tributarios y en la tasa de cambio, en este último caso, 

cuando algunas o todas las operaciones que demande la ejecución del contrato 

deban realizarse en moneda extranjera 

Oferente Ganador 
medio -

alto 
  X 

3 

RIESGOS PREVISIBLES CON CARGO A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación 

y asignación de los riesgos previsibles, son riesgos previsibles a cargo de la Universidad. 

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO U.D. CONTRATISTA 

Incumplimiento 

de la 

Universidad 

Distrital en la 

ejecución del 

contrato. 

El incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el contrato que se firmare.  

Universidad 

Distrital 
Menor 

X 

 
 

El no pago del contrato, en la forma establecida. 

Descripción equivocada de características para la adquisición de bienes y/o 

servicios. 

Que se suministre información errada o desactualizada al contratista para 

cualquiera de las actividades de su objeto contractual. 

Modificar las condiciones técnicas establecidas, sin comunicar al contratista o sin 

contar con su consentimiento. 
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La no comunicación permanente, por parte del supervisor del contrato, con el 

oferente ganador del proceso de selección, que ocasione demoras y tropiezos en 

el desarrollo del contrato que se firmare. 

 

4.1. Riesgos imprevisibles: 

Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir, el acontecimiento 

de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerras, o eventos que alteren 

el orden público. Estos riesgos deberán estar considerados por parte de los proponentes. 

Para los efectos del presente documento, se consideran como riesgos imprevisibles:  

 Cambios normativos y/o tributarios. 

 

 Atraso y sobre costos en la entrega del suscripción y soporte. 

 

 Variación en los precios de mercado diferentes a la regulación del gobierno de los insumos, 

actividades, sistemas de distribución de transporte, cambio en la tasa representativa del 

mercado, entre otros, necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas. 

 

 Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 

 

4.2. Otros riesgos que se consideran: 

Son los posibles hechos o circunstancias que se podrían presentar por la no ejecución del contrato. 

Para los efectos del presente documento, se consideran como otros riesgos: 

 La imposibilidad de usar o crear archivos en nuevos formatos o formatos mejorados de los 

existentes.  

 

 Imposibilidad de realizar piezas gráficas o audiovisuales base para el desarrollo de material 

académico.  

 

 

 Tener documentos digitales elaborados en la universidad, sin la debida protección o cifrado, 

brindando la posibilidad de tener acceso al contenido de la información por personas no 

autorizadas.  

 

 Incumplir con la directiva presidencial 01 de febrero de 1999 que indica textualmente "los 

organismos y entidades no deberán adquirir obras literarias, artísticas, científicas, 

programas de computador, fonogramas y señales de televisión captadas violatorias o que 

se presuma violen el derecho de autor o los derechos conexos". 
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5. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO - ANÁLISIS DEL MERCADO Y DEL SECTOR:  
 
I. ANALISIS DE LA OFERTA  

TABLA 2: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – OFERTA 1 AÑO 

item 
Nombre de la 

empresa cotizante  
Condiciones 

ofrecidas 
Objeto 

Valor 
Ofrecido 

1 REDCOMPUTO LTDA 
16 Suscripciones  
AutoCad LT2020 
– 1 Year 

Adquirir suscripción, medio de instalación 
o link de descarga, del programa: AutoCAD 
LT 2020 Commercial New Single user, para 
ser instaladas en los computadores de las 
áreas administrativas de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas 

$ 21.600.000 

2  XSYSTEM LTDA 
16 Suscripciones  
AutoCad LT2020 
– 1 Year 

$ 19.656.000 

3 GEOSPATIAL S.A.S 
16 Suscripciones  
AutoCad LT2020 
– 1 Year 

$ 22.348.800 

   VALOR PROMEDIO  $ 21.201.600 

 
 

TABLA 3: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – OFERTA 3 AÑOS 

item 
Nombre de la 

empresa cotizante  
Condiciones 

ofrecidas 
Objeto 

Valor 
Ofrecido 

1 REDCOMPUTO LTDA 
16 Suscripciones 
AutoCad LT2020 
– 3 Year 

Adquirir suscripción, medio de instalación o 
link de descarga, del programa: AutoCAD LT 
2020 Commercial New Single user, para ser 
instaladas en los computadores de las áreas 
administrativas de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 

$ 58.240.000 

2  XSYSTEM LTDA 
16 Suscripciones 
AutoCad LT2020 
– 3 Year 

$ 53.352.000 
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3 GEOSPATIAL S.A.S 
16 Suscripciones 
AutoCad LT2020 
– 3 Year 

$ 58.176.000 
 

   VALOR PROMEDIO  $ 56.589.333 

 
 
II. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  
 
 

TABLA 3: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – HISTORICO DE LA ENTIDAD 

 Año No. 
Contrato 

Objeto Plazo de 
Ejecución 

Valor Requisitos mínimos 
exigidos contratista 

1 2015
  

SC-976-
2015  

Adquisición de software con destino a 
dependencias administrativas de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo a 
las especificaciones técnicas.  

1 mes  83.327.298  Licencias y medios de 
instalación de AUTODESK 
AUTOCAD 2016 o la última 
versión liberada en el 
mercado para Windows® de 
32 y 64 bits, bajo el esquema 
de Licenciamiento 
comercial. 

2 2017
  

OC 2030 
DE 2017 

Adquirir licencias y actualizaciones, medio de 
instalación o link de descarga, del programa: 
AUTODESK AUTOCAD 2018 o la última versión 
liberada en el mercado para Windows® de 32 y 
64 bits, bajo el esquema de Licenciamiento 
comercial. 

1 mes  30.677.920  Licencias y medios de 
instalación de AUTODESK 
AUTOCAD 2018 o la última 
versión liberada en el 
mercado para Windows® de 
32 y 64 bits, bajo el esquema 
de Licenciamiento 
comercial. 

 

TABLA 4: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – OTRAS ENTIDADES Y/O EMPRESAS 

 Año 
No. 

Contrato 
Objeto 

Plazo de 
Ejecución 

Valor 
Entidad y/o 

empresa 
Buenas 

practicas 
a tomar 

1 

2015
  

OC00065-
2016 
 

Compra de licencia Autocad 
2016 

 15 dias $21,610,464 CALDAS - 
GESTIÓN 
ENERGÉTICA S.A. 
E.S.P. GENSA - 
MANIZALES 

 

2 
2017
  

2017-CT-
611 

Adquisición de licencias y 
capacitación del software 

 10 dias $28,490,000 CUNDINAMARCA 
- ALCALDÍA 
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autocad para el municipio de 
CHÍA.  

MUNICIPIO DE 
CHÍA 

3 

2018  CV - 1930 
DE 2018 

Adquisición y renovación de 
licencias del software 
Autodesk Autocad para el 
ITM, de conformidad con las 
especificaciones técnicas. 

30 dias  $ 16,987,440 ANTIOQUIA - 

INSTITUTO 

TECNOLÓGICO 

METROPOLITAN

O - MEDELLÍN 

 

 

III. CONDICIONES GENERALES DEL SECTOR 

El mercado del software se inclina hacia la nueva modalidad de Arrendamiento de 

Software o Suscripción, el cual permite usar el software por un periodo limitado, sin tener 

que incurrir en el costo de comprar licencias (costo de propiedad). Por otro lado, el 

vendedor evita los largos periodos de evaluación y logra establecer una relación comercial 

a largo plazo, el valor de un Contrato de Actualización es aproximadamente el 25-30% del 

valor de la licencia. 

La industria del software se ubica en el Sector Cuaternario de la Economía el cual se basa 

en las actividades intelectuales asociadas con el gobierno, la cultura, las bibliotecas, la 

investigación científica, la educación y la tecnología de la información. 

El mercado colombiano de Software y Tecnologías de la Información es el cuarto más 

grande de Latinoamérica, entre los que se encuentran Brasil, México y Argentina. Durante 

los últimos 10 años en Colombia, el mercado de TI ha crecido a una tasa del 18%; el sector 

del software ha crecido un 19,1% y los servicios de TI han crecido un 15,4%. 

La materia prima para el desarrollo del software se obtiene de las ideas o necesidades de 

alguien en particular o de un grupo de personas, después de esto se tienen diferentes 

etapas para llevar a cabo el desarrollo de la idea que se transcribe en el desarrollo e 

implementación del software. 

Uno de los logros más importantes de la legislación colombiana en materia de protección 

de derechos de autor fue la Ley 603 de 2000, en la cual todas las empresas deben reportar 

en sus Informes Anuales de Gestión el cumplimiento de las normas de propiedad 

intelectual y derechos de autor. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 

quedó encargada de supervisar el cumplimiento de estas leyes, mientras que las 

Superintendencias quedaron responsables de vigilar y controlar a estas empresas. 

 
6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
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6.1. Valor total estimado según estudio de mercado: VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS UN 

MIL SEISCIENTOS PESOS ($21.201.600) 

6.2. Valor establecido en el Plan Anual de Adquisiciones: CUARENTA Y SEIS MILLONES 

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($46.450.000) 

 

 

7. MARCO LEGAL 

 

7.1. Norma(s) General(es): 

 ACUERDO No. 03 (11 de marzo de 2015) 'Por el cual se expide el Estatuto de Contratación 

de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas'  

 RESOLUCIÓN No. 629 (17 de noviembre de 2016) 'Por medio de la cual se adopta el Manual 

de Supervisión e Interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas' 

 RESOLUCIÓN No. 262 (2 de junio de 2015) 'Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 

03 de 2015, Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y 

se dictan otras disposiciones' 

 RESOLUCIÓN No. 683 (9 de diciembre de 2016) 'Por la cual se crea y se reglamenta el banco 

de proveedores en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas'. 

 Las demás establecidas en la página web de normatividad contractual de la Universidad 

(https://www.udistrital.edu.co/normatividad-contractual) 

 

7.2. Norma(s) Específica(s): 

 

 Ley 603 de 2000 protección de derechos de autor. 

 

 Decreto 1412 del 25 de agosto de 2017 emitido por el Ministerio de Tecnologías de la 

información y las Comunicaciones - MinTIC, por medio del cual se reglamenta que este 

tipo de están excluidas de IVA. 

 

TIPO DE CONTRATO 

 

7.3. El contrato a celebrar con el oferente ganador del proceso de selección será de:  

 

Orden de Compra 

 

 

 

 

 

https://www.udistrital.edu.co/normatividad-contractual
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8. SUPERVISOR DEL CONTRATO 

El supervisor del contrato será: Martha Cecilia Valdés Cruz 

Cargo: Jefe Red de Datos UDNET 

Teléfono 3239300 ext. 1301 

Correo electrónico:  udnet@udistrital.edu.co 

Contacto: Martha Cecilia Valdés Cruz 

Teléfono del contacto: 3239300 ext. 1301 

Correo electrónico del contacto:  udnet@udistrital.edu.co 

 

9. TIPOS DE OFERTAS (marque con X en “Selección” las ofertas que podrían ser): 

Tipo Descripción Selección 

Totales 
Propuestas totales, en las que se involucran todos los elementos 
a contratar y se evidencia con un solo precio ofertado (incluido 
IVA) 

x 

Parciales 

En las que se involucran algunos elementos de la totalidad 
requerida y se admite que los oferentes puedan ofertar solo 
algunos elementos con una oferta de precio parcial (el IVA se 
puede discriminar o incluir en el precio ofertado). Recuerde que si 
se aceptan las ofertas parciales, se pueden efectuar 
adjudicaciones parciales. 

 

Por Soluciones 
Integrales 

Debe involucrar la totalidad de los elementos que se necesitan y 
se  incluyen en ella 

 

Por precios 
unitarios 

La adjudicación seria parcial dado que se adjudicaría cada uno de 
los ítems solicitados, a los oferentes que realicen la mejor oferta 
que normalmente es el menor precio 

 

Otra Descríbala:  

 

10. PLAZO DEL CONTRATO: 

El tiempo para realizar la actividad contratada: Meses  Días 30 

El tiempo para liquidar el contrato: Meses  Días 30 

TOTAL Meses  Días 30 

 

Nota:  Suscripción por 1 año 
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VALOR Y FORMA DE PAGO (marque con X en “Selección” la forma de pago del contrato) 

Forma de Pago del Contrato Selección 

Total , contra entrega de los bienes o servicios contratados x 

Parcial, a medida que el proveedor entregue los bienes y servicios contratados  

Con anticipo económico  

 

 

 

10.1. Reglamento para su desembolso y manejo: 

El valor del contrato será el adjudicado, el cual incluirá el IVA correspondiente. La Universidad 

pagará al oferente favorecido el valor del contrato una vez se tenga el cumplido a satisfacción por 

parte de la Universidad y que se dé cumplimiento a la entrega del producto, verificación de la 

suscripción y garantizar las actualizaciones certificadas por el fabricante o distribuidor autorizado 

en Colombia. 

Nota: el anticipo puede ser utilizado según el caso específico y se puede combinar con la forma de 

pago. 

11. GARANTÍAS Y AMPAROS EXIGIBLES (marque con X en “Selección” las garantís y amparos 

exigibles) 

Garantías y Amparos Exigibles Selección 

Póliza de Cumplimiento x 

Póliza de Calidad x 

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales  

Responsabilidad Civil frente a terceros  

 

11.1. Justificación de las garantías y amparos exigibles: 

Los amparos de garantía es un proceso contractual que se exige al oferente ganador y se da sobre 

el valor a través de una póliza de cumplimiento y una póliza de calidad de los bienes o servicios. 

12. REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR PROPUESTAS (marque con X en “Selección” los 

requisitos para evaluar y comparar propuestas y exponga con el profesional a cargo del 

proceso) 

Aspectos a Evaluar Calificación Selección 

Estudio Jurídico Admisible / No admisible  

Estudio Financiero Admisible / No admisible  
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Estudio Técnico Admisible / No admisible x 

Con puntaje por experiencia 
general 

Puntaje  

Con puntaje por experiencia 
especifica 

Puntaje  

Con puntaje por mayor 
tiempo de garantía ofrecida 

Puntaje  

Precio 
A menor precio por ítem (con o sin  intervalo de 
aceptación) 

 

Precio 
A menor precio total (todos los ítems) con o sin 
intervalo de aceptación 

x 

Precio 
A menor precio por solución integral (con o sin 
intervalo de aceptación) 

 

Precio 
Con utilización de media geométrica (adjudicación al 
que esté más cerca de la media geométrica) 

 

Precio 
Con utilización de media aritmética (adjudicación al 
que esté más cerca de la media geométrica) 

 

Otras formas de evaluar Señale cuales:  

 

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS PROPUESTOS 

 

Certificaciones Contractuales (marque con X en “Selección” la forma propuesta) Selección 

Tipo de experiencia a solicitar 
General  

Específica  

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia general:  

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia especifica:  

 

 

Capacidad de Contratación Valor 

K de contratación general mínimo requerido para el proceso de selección: SMMLV N/A 

K de contratación residual mínimo requerido para el proceso de selección: SMMLV N/A 

 

 

Marcas (marque con X en “Selección” la marca) Selección 

Por razones de compatibilidad de bienes y servicios anteriormente comprados para 
evitar malos funcionamientos 

x 

Por razones de hacer efectiva una garantía, se deba contratar con la marca 
inicialmente adquirida 

 



 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-
008 

 Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 05 

Proceso: Gestión Contractual 
Fecha de Aprobación: 
04/11/2019 

 

Se presenta la posibilidad de obtener un producto que tenga iguales características 
técnicas en marcas diferentes. En este caso se deben relacionar un mínimo de marcas 
con características similares 

 

Otras Razones. Establezca:   

 
Nota: si no tiene alguna de las anteriores, no señale. 

14. LISTADO DE GENERAL DE ELEMENTOS REQUERIDOS –FICHA TÉCNICA– 

Nombre del 
Elemento 

Unidad de 
Medida 

Cantidad 
Especificación técnica y Actividades a 

realizar  
Valor 

Unitario 
IVA 

Valor Total IVA 
incluido 

AutoCAD LT 
2D -2020 
Commercial 
Single-user 

Suscripción 16 

Adquirir suscripción, medios de 
instalación o links de descarga y 
actualizaciones (Update) durante 
un año a partir de la fecha de 
adquisición, del programa: 
AutoCAD LT 2D -2020 Commercial 
Single-user 

$1.307.459 0 $20.919.344 

Nota: Los valores deberán ajustarse de acuerdo a la necesidad a contratar. 

Se adjunta documento “Especificaciones técnicas para adquirir suscripción, medios de instalación o 

links de descarga y actualizaciones (update). Durante un año a partir de la fecha de adquisición, del 

software: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUIRIR SUSCRIPCIÓN DEL SOFTWARE: AUTODESK -

AUTOCAD 2D -2020” 

15. OTROS  

 

 

 

Martha Cecilia Valdés Cruz  
Jefe Red de Datos UDNET  

 

 NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró Diana Acosta CPS UDNET  04/03/2020 

Revisó Laura Betancourt CPS UDNET  04/03/2020 

Aprobó Martha Valdés Jefe  UDNET  04/03/2020 
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 

legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 

Nota: Resolución No. 262 de 2015 Artículo 9. Los estudios previos estarán a cargo del Jefe de la Dependencia en donde se haya 

identificado la necesidad, quien luego lo remitirá al ordenador del gasto para su aprobación y solicitud de Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal. 


