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JUSTIFICACIÓN (Identifique de forma clara y corta la necesidad de la contratación.)

LA UNIVERSIDAD HA REALIZADO UNA INVERSIÓN IMPORTANTE EN LOS TALLERES Y LABORATORIOS DENTRO DE LOS PLANES DE
MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS FACULTADES, CON MIRAS A LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LABORATORIOS
ESPECIALIZADOS DE LA FACULTAD DE ARTES,  HACIÉNDOSE IMPERIOSA LA NECESIDAD DE DOTAR LOS LABORATORIOS CON
HERRAMIENTAS DE SOFTWARE ADECUADAS Y ACTUALIZADAS QUE PERMITAN  ATENDER LOS REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS Y
DE EXTENSIÓN, Y ASÍ PODER OFRECER ESPACIOS QUE POSIBILITEN LA CREATIVIDAD, LA INVESTIGACIÓN Y LA IMPLEMENTACIÓN
DE NUEVAS TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS EN EL CAMPO ARTÍSTICO CONTEMPORÁNEO DE LOS DIFERENTES LABORATORIOS Y
AULAS ESPECIALIZADAS. 
SE NECESITA LA COMPRA DEL SOFTWARE COMO APOYO DE LOS TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS ESPECIALIZADAS DE LA
FACULTAD DE ARTES, ASÍ COMO ACTUALIZACIONES Y COMPLEMENTOS DEBIDO AL AVANCE TECNOLÓGICO VERTIGINOSO DEL
SECTOR, PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA EN LAS DIFERENTES ESPACIOS ACADÉMICOS QUE UTILIZAN ESTE
MEDIO.
EL SOFTWARE SUITE ADOBE CREATIVE CLOUD CON QUE CONTABAN LOS TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS ESPECIALIZADAS
DE LA FACULTAD DE ARTES ASAB,  SE LE TERMINÓ EL CONTRATO EL 11 DEL MES DE AGOSTO, TENIENDO LA NECESIDAD Y
URGENCIA DE LLEVAR A CABO EL PROCESO, PARA TENER ESTA HERRAMIENTA DE LA DOCENCIA Y DE LOS ESTUDIANTES PARA
EL PRÓXIMO SEMESTRE EN LAS MATERIAS QUE LO REQUIERAN, Y EN LA PRÁCTICA LIBRE DE LOS ALUMNOS COMO
COMPLEMENTACIÓN DE LAS CLASES. COBRANDO LA DIMENSIÓN INELUDIBLE QUE JUSTIFICA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE
COMPRA EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN ESTABLECIDO PARA LA VIGENCIA 2020.
PARA EL PRESENTE PROCESO ES IMPORTANTE INDICAR QUE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA Y LA
DECLARATORIA ECONÓMICA OBLIGÓ A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL A CONFINARSE  Y A SUSPENDER TODAS LAS ACTIVIDADES,
POR TAL RAZÓN EL CRONOGRAMA INICIALMENTE PREVISTO PARA ESTRUCTURAR ESTE PROCESO, ADELANTAR LA SELECCIÓN
DEL CONTRATISTA, SUSCRIBIR EL CONTRATO Y EJECUTARLO NO SE PUDO CUMPLIR. DE MANERA QUE, LA ÚNICA FORMA DE
GARANTIZAR QUE SE VAN A EJECUTAR LOS RECURSOS Y EL CONTRATO QUE SE DERIVE, ES SUSCRIBIRLO EN LA PRESENTE
VIGENCIA Y TERMINAR SU EJECUCIÓN EN LA VIGENCIA 2021, ES DECIR, LA UNIVERSIDAD SE VE OBLIGADA A REPLANTEAR LOS
TIEMPOS PARA EL PRESENTE PROCESO.

INFORMACION DEL CONTRATO 

Objeto:

Valor Estimado:

COMPRA DE 56 LICENCIAS  NUEVAS DE LA SUITE ADOBE VIP CREATIVE CLOUD, POR DOCE MESES,
MULTI PLATAFORMAS, MULTI IDIOMAS, NIVEL 3 50 A 99, PARA LA LA FACULTAD DE ARTES ¿ ASAB, DE
ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS

      $63,952,000.00

PLAN DE CONTRATACION / RUBRO PRESUPUESTAL  Y/O CENTRO DE COSTOS 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Si la compra o el servicio que requiere contempla especificaciones del orden técnico
describalas.

Descripción      

OTRO. Elemento no encontrado en el catalogo.
1en los estudios previos

 Cantidad     

Especificación:

Duración: 2 MESES

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre:

Dependencia: COORDINADOR LABORATORIOS FACULTAD DE ARTES ASAB.

ALVARO ANDRES CORREDOR VARGAS

Fecha de Solicitud: 28 de Octubre de 2020

Cod.     1

FACTORES DE EVALUACION

ADJUDICAR AL MENOR VALOR OFERTADO, SIEMPRE Y CUANDO ESE VALOR SEA MENOR O IGUAL AL VALOR DEL PRESUPUESTO Y
PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ORDEN JURÍDICO Y TÉCN

MARCO LEGAL

LOS CONTEMPLADOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS

ANEXOS
Secuencia Descripción Observaciones

UNIDAD

Unidad           

REQUISITOS MINIMOS
Secuencia Requisito  Observaciones

1 ESTUDIO TECNICO

3-03-001-16-01-17-7821- Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas de la
Universidad Distrital Francisco José de Cal

 $63,952,000

141701 Laboratorios Facultad de Artes ASAB 2.2.3 GESTIÓN DE  LABORATORIOS  $63,952,000
CENTRO DE COSTO ACTIVIDAD
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Firma del Responsable de la dependencia solicitante      

JOSE  FELIX ASSAD CUELLAR

2414
2
3

4

5

$63.952.000
$44.766.400
$9.592.800

$9.592.800

$63.952.000

FUENTE: Estampilla UD ley 1825 de 2017
PRODUCTO: Infraestructura y Dotación
PRODUCTO: Divulgación de la Producción
Académica y Cultural
PRODUCTO: Formación y Desarrollo de la
Investigación
Actividad: 5.2. Adquirir software

ANALISIS DE RIESGOS

Atrasos y sobre costos en la entrega de los productos por  imprevisión o mala planificación del oferente , La mala calidad del servicio
suministrado. La no toma de las medidas de seguridad industrial apropiadas por el contratista ganador del presente proceso de selección, a favor
de  la conservación de las condiciones físicas y mentales de sus trabajadores, la comunidad universitaria, así como de terceras personas que
activa o pasivamente tengan alguna relación, El incumplimiento de lo establecido en los Términos de Referencia, el incumplimiento de la oferta
presentada al cierre del proceso de selección, el incumplimientos de los posibles OTROSI que de común acuerdo se pacten con la Universidad
Distrital, así como del contrato o los contratos que se deriven del proceso de selección, La no observancia de los criterios ambientales aplicables a
este tipo de contratación. Atrasos y sobre costos en la entrega de los bienes requeridos, El incumplimiento de sus obligaciones establecidas en
los Términos de Referencia, El no pago del contrato, en la forma establecida, cualquiera sea la modalidad de esta contratación, La no ejecución
del contrato en la forma debida y establecida en los Términos de Referencia, La no comunicación permanente por parte del supervisor del
contrato con el oferente(s) ganador (es) del proceso de selección que ocasione, demoras y tropiezos en el desarrollo del contrato que se firmare,
Cambiar las condiciones técnicas establecidas para los elementos a suministrar por parte del contratista (s) ganador (es) del proceso de
selección, sin comunicación y consulta previas con el mismo.

ANALISIS DE RIESGOS

ESTUDIO DE MERCADO

se anexan tres cotizaciones




