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1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD (OBJETO DEL CONTRATO) 

Renovar el Certificado Digital de Seguridad tipo Wildcard, para asegurar el dominio udistrital.edu.co 

y los subdominios asociados, con servicios de soporte técnico.  

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

La creciente presencia de ataques informáticos representa un problema para la seguridad de la 

información, las diferentes modalidades de ataque exponen a cualquier usuario conectado a la red, 

posibilitando que este pueda convertirse en víctima o victimario de estos ataques, exponiendo la 

información que circula por la red a ser accedida y modificada de manera indebida; esta 

problemática también aqueja a la red del campus universitario.  

Por lo anterior, se requiere una comunicación segura en el intercambio de datos entre los equipos 

servidores de la Universidad, administrados por la Red de Datos UDNET, y los dispositivos de los 

usuarios que acceden a los servicios bajo el dominio udistrital.edu.co y los subdominios asociados a 

este; es necesario mantener una conexión cifrada mediante el uso de un certificado digital que 

acredite la identidad y las credenciales de los servidores en donde se alojan, y con ello, proteger la 

información que ingresan los usuarios (credenciales, datos personales registrados en formularios, 

entre otros), además de brindar confiabilidad a la información que es consultada por los visitantes 

a los diferentes sitios web de la Universidad. 

Actualmente la Universidad cuenta con un certificado SSL Wildcard, el cual se usa para mantener 

una comunicación segura entre el navegador de internet y el servidor web, permitiendo proteger el 

intercambio de información entre el usuario y las páginas de la universidad. En razón a esto y lo 

mencionado anteriormente, se demanda la renovación de un certificado SSL tipo Wildcard, 

expedido por una autoridad de certificación abierta, con lo que se provea la seguridad de que no se 

presente incompatibilidades en los navegadores; que permita reducir costos, emitiendo a nombre 

del dominio udistrital.edu.co el certificado que podrá ser usado en uno o más equipos servidores 

que alojen sitios o servicios usando subdominios *.udistrital.edu.co, evitando así, gastos adicionales 

en la compra para cada servidor o servicios que se requiera instalar. Adicionalmente esto servirá de 

base para brindar nuevos servicios en línea que requieran de mayores niveles de seguridad, así como 
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tranquilidad entre las entidades tanto nacionales como distritales, con las que se requiera realizar 

intercambio de datos. 

RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD (marque X si el contrato está vigente) 

Objeto 

Contrato 
Vigente 

Oportunidad 

Sí No 
Fecha de 

Inicio 
Fecha Final 

Plazo Max. de 
Inicio Nuevo 

Contrato 

Adquirir el Certificado Digital de 
Seguridad tipo Wildcard con soporte 
técnico para asegurar el dominio 
udistrital.edu.co y los subdominios 
asociados, el cual será instalado en los 
equipos servidores de la Universidad 

X  
14 de 

septiembre 
de 2018 

13 de 
septiembre 

de 2020 

Septiembre 
2020 

 

3. EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS (La tipología de los riesgos que podrían ser) 

Los riesgos previsibles en la ejecución del contrato, se sujetarán a los criterios definidos en este 

numeral, sin afectar el alcance de las obligaciones a cargo de cada una de las partes, considerando 

que está a cargo del proponente la ejecución de las condiciones solicitadas en el contrato y a cargo 

de la Universidad el pago del valor pactado.  

Los siguientes hacen parte de aquellos hechos constitutivos de riesgo, que a criterio de la Red de 

Datos UDNET pueden presentarse durante la ejecución del contrato: 

1 

RIESGOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR 

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta 

corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles así como su tipificación. 

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO U.D. CONTRATISTA 

Incumplimiento, 

parcial o total, 

del contratista 

en la ejecución 

del contrato 

Disminución de la calidad en la prestación de los servicios 

contratados. 

Oferente ganador Moderado   X 

Vulnerabilidad en la seguridad y confidencialidad de la 

información suministrada por parte de la universidad 

Devoluciones o cambio por incumplimiento de las 

especificaciones técnicas y/o calidad del servicio. 

Atrasos y/o fallas en la entrega e implementación y soporte por 

el incumplimiento de tiempos y/o en disponibilidad de 

personal. 
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La divulgación de información no autorizada y confidencial que 

se conozca en virtud del cumplimiento de obligaciones. 

La no toma de las medidas de seguridad industrial apropiadas 

por el proveedor, a favor de la conservación de las condiciones 

físicas y mentales de sus trabajadores, así como de terceras 

personas que activa o pasivamente tenga en alguna relación. 

Error en la generación del certificado digital por parte de la 

entidad certificadora. 

Deficiencia técnica en la instalación del certificado digital. 

Atraso y sobre costos en la entrega del certificado y soporte. 

Variación en los precios de mercado diferentes a la regulación 

del gobierno de los insumos. 

2 

 

Cambios en las 

condiciones 

iniciales por 

influencia de 

agentes 

externos 

Cambios normativos, tributarios y en la tasa de cambio, en este 

último caso, cuando algunas o todas las operaciones que 

demande la ejecución del contrato deban realizarse en 

moneda extranjera 

Oferente Ganador 
medio -

alto 
  X 

3 

RIESGOS PREVISIBLES CON CARGO A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta 

corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles, son riesgos previsibles a cargo de la Universidad. 

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO U.D. CONTRATISTA 

Incumplimiento 

de la 

Universidad 

Distrital en la 

ejecución del 

contrato. 

Incumplimiento de las obligaciones establecidas en las 

especificaciones. 

Universidad 

Distrital 
Menor 

X 

 
 

El no pago del contrato, en la forma establecida. 

Descripción equivocada de características para la adquisición 

del certificado y soporte. 

Que se suministre información errada o desactualizada al 

contratista para cualquiera de las actividades de su objeto 

contractual. 

El no suministrar información solicitada por el proveedor en los 

tiempos que le indica, y que sea necesarios para la compra del 

certificado. 
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La imposibilidad técnica de usar el certificado en los equipos 

servidores con los que cuenta la Universidad por la 

configuración o versiones del software instalado en ellos. 

 
La no ejecución del contrato en la forma debida y establecida 

en las especificaciones. 

 

La no comunicación permanente por parte del supervisor del 

contrato con el proveedor que ocasione demoras y tropiezos 

en el desarrollo de la ejecución del contrato. 

 

 

3.1. Riesgos previsibles: 

Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir, el acontecimiento 

de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerras, o eventos que alteren 

el orden público. Estos riesgos deberán estar considerados por parte de los proponentes. 

Para los efectos del presente documento, se consideran como riesgos imprevisibles:  

1.1.1. Riesgos previsibles con cargo al contratista 
 

● Disminución de la calidad en la prestación de los servicios contratados.  
● Vulnerabilidad en la seguridad y confidencialidad de la información suministrada o recibida 

del contratista. 
● Devoluciones o cambio por incumplimiento de las especificaciones técnicas y/o calidad del 

servicio. 
● Pérdida del certificado digital por hurto, ataques informáticos, o suplantación de identidad 

por extraños de la entidad certificadora.  
● Atrasos y/o fallas en la entrega e implementación y soporte por el incumplimiento de 

tiempos y/o en disponibilidad de personal. 
● La divulgación de información no autorizada y confidencial que se conozca en virtud del 

cumplimiento de obligaciones. 
● La no toma de las medidas de seguridad industrial apropiadas por el proveedor, a favor de 

la conservación de las condiciones físicas y mentales de sus trabajadores, así como de 
terceras personas que activa o pasivamente tenga en alguna relación.  

● Cambio en la tasa representativa del mercado. 
 

1.1.2. Riesgos previsibles a cargo de la Universidad Distrital 
 

● Incumplimiento de las obligaciones establecidas en las especificaciones técnicas. 
● El no pago del contrato, en la forma establecida.  
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● El no suministrar información solicitada por el proveedor en los tiempos que le indica, y que 

sean  necesarios para la compra del certificado. 
● Descripción equivocada de características para la adquisición del certificado y soporte. 
● La no ejecución del contrato en la forma debida y establecida en las especificaciones 

técnicas. 
● La no comunicación permanente por parte del supervisor del contrato con el proveedor que 

ocasione demoras y tropiezos en el desarrollo de la ejecución del contrato. 
 

3.2. Otros riesgos que se consideran: 

Son los posibles hechos o circunstancias que se podrían presentar por la no ejecución del contrato. 

Para los efectos del presente documento, se consideran como otros riesgos: 

● La imposibilidad técnica de usar el certificado en los equipos servidores con los que cuenta 
la Universidad por la configuración o versiones del software instalado en ellos. 

● Error en la generación del certificado digital por parte de la entidad certificadora. 
● Deficiencia técnica en la instalación del certificado digital. 
● Incumplir con la directiva presidencial 01 de febrero de 1999 que indica textualmente “los 

organismos y entidades no deberán adquirir obras literarias, artísticas, científicas, 
programas de computador, fonogramas y señales de televisión captadas violatorias o que 
se presuma violen el derecho de autor o los derechos conexos”. 

 

4. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO - ANÁLISIS DEL MERCADO Y DEL SECTOR:  
 

I. ANALISIS DE LA OFERTA  

En la tabla 1 se relacionan las empresas a las cuales se envió solicitud para realizar el 

estudio de mercado: 

 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA ESTUDIOS DE MERCADO 

Item Empresa Nombre 
Contacto 

Contacto Correo Electrónico de Contacto 

1 Certicamara Yesid Hurtado 7448717 yesid.hurtado@certicamara.com 

2 Seguridad 
América SSL 
Colombia 
S.A.S 

Cristofer Escobar 580-2320 Ext 
: 109 

cescobar@seguridadamerica.com 
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3 Gestión de 
Seguridad 

Electrónica 
S.A. – GSE  

YULI XIMENA 
MORERA 

3207687611 yuli.morera@gse.com.co 

Tabla 1 solicitudes de cotizacion 

  

Las empresas que realizaron estudio de mercado se realizó el proceso de verificación del 
cumplimiento de especificaciones técnicas mínimas. A continuación, en la tabla 2 se 
muestran las observaciones correspondientes. 
 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

Item Empresa Observaciones 

1 Certicamara Realizó estudio de mercado en dolares y de acuerdo a la documentación 
entregada cumple con las especificaciones técnicas mínimas requeridas. 

2 

Seguridad 
América SSL 
Colombia 
S.A.S  

Realizó estudio de mercado en dolares sin relacionar el IVA y de acuerdo a la 
documentación entregada cumple con las especificaciones técnicas mínimas 
requeridas. 

3 

Gestión de 
Seguridad 

Electrónica 
S.A. – GSE  

Realizó estudio de mercado y de acuerdo a la documentación entregada 
cumple con las especificaciones técnicas mínimas requeridas. 

Tabla 2 verificación de cumplimiento 

 

 
Nombre de la empresa 

cotizante  
Condiciones 

ofrecidas 
Objeto Valor Ofrecido 

1 Certicamara 
  Renovar el 

Certificado Digital 
de Seguridad tipo 

Wildcard, para 
asegurar el 

dominio 
udistrital.edu.co y 
los subdominios 
asociados, con 

servicios de 
soporte técnico.  

1.944,4 USD 
7.777.600  Pesos 

2 
 Gestión de Seguridad 
Electrónica S.A. – GSE  

 

2.975.000 Pesos  

3 
Seguridad América SSL 

Colombia S.A.S 

 
1015,07 USD  

4.060.280 Pesos 
 

  
 VALOR 

PROMEDIO  4.937.627 

Tabla 3 análisis de mercado-ofertas 
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El promedio de las ofertas presentadas que cumplen con las características técnicas 
mínimas es de $4.937.626,6, las cuales no se encuentran dentro del presupuesto asignado 
para el presente proceso. 
 
II. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  
 
 

TABLA 3: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – HISTORICO DE LA ENTIDAD  

 Año 
No. 

Contrato 
Objeto 

Plazo de 
Ejecución 

Valor 
Requisitos mínimos 
exigidos contratista 

1  2018 

ORDEN DE 
COMPRA N° 
1320-2018  

Adquirir el 
Certificado 
Digital de 

Seguridad tipo 
Wildcard con 

soporte técnico 
para asegurar el 

dominio 
udistrital.edu.co 

y los 
subdominios 
asociados, el 

cual será 
instalado en los 

equipos 
servidores de la 

Universidad 15 Dias  
 2.975.000 

COP 

Certificado Digital de 
Seguridad Tipo Wildcard 

 

2  2015 

ORDEN DE 
COMPRA N° 
218-2015  

 Adquirir el 
Certificado 
Digital de 

Seguridad tipo 
Wildcard con 

soporte técnico 
para asegurar el 

dominio 
udistrital.edu.co 

y los 
subdominios 
asociados, el 

cual será 
instalado en los 

equipos 3 años  
 2.047.702 

COP 

Certificado Digital de 
Seguridad Tipo Wildcard 
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servidores de la 

Universidad 

3            

 

TABLA 4: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – OTRAS ENTIDADES Y/O EMPRESAS  

 Año 
No. 

Contrato 
Objeto 

Plazo de 
Ejecución 

Valor 
Entidad y/o 

empresa 
Buenas 

practicas a 
tomar 

1 2019 
IPMC-020-

2019_2 

Adquisición del 
certificado digital 
servidor seguro 
Wildcard SSL, de 
acuerdo con las 
especificaciones 

establecidas por la 
entidad. 15 Dias 

2.932.508 
COP 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

NACIONAL DE 
ESTADISTICA 

(DANE) 

 

2 2019 
MC SMC 
028 2019 

COMPRAVENTA DE 
CERTIFICADOS SSL 

WILDCARD 
(MÚLTIPLE 

SUBDOMINIOS) DE 
SITIO SEGURO 

PARA NUESTROS 
SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN EN 
AMBIENTE WEB. 30 Dias 

3.570.000 
COP 

Ministerio de 
Cultura 

 

 

3 2019 
IPMC 008-

2019 

Adquisición de un 
(1) Certificado 
Wildcard con 

vigencia de dos (2) 
años 15 Dias 

1.521.516 
COP 

SUPERINTENDENCIA 
DE TRANSPORTE 

 

 

III. CONDICIONES GENERALES DEL SECTOR 

El mercado del software se inclina hacia la nueva modalidad de Arrendamiento de Software o 

Suscripción, el cual permite usar el software por un periodo limitado, sin tener que incurrir en el 

costo de comprar licencias (costo de propiedad). Por otro lado, el vendedor evita los largos periodos 

de evaluación y logra establecer una relación comercial a largo plazo. 

La industria del software se ubica en el Sector Cuaternario de la Economía el cual se basa en las 

actividades intelectuales asociadas con el gobierno, la cultura, las bibliotecas, la investigación 

científica, la educación y la tecnología de la información. 
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El mercado colombiano de Software y Tecnologías de la Información es el cuarto más grande de 

Latinoamérica, entre los que se encuentran Brasil, México y Argentina. Durante los últimos 10 años 

en Colombia, el mercado de TI ha crecido a una tasa del 18%; el sector del software ha crecido un 

19,1% y los servicios de TI han crecido un 15,4%. 

La materia prima para el desarrollo del software se obtiene de las ideas o necesidades de alguien 

en particular o de un grupo de personas, después de esto se tienen diferentes etapas para llevar a 

cabo el desarrollo de la idea que se transcribe en el desarrollo e implementación del software. 

Uno de los logros más importantes de la legislación colombiana en materia de protección de 

derechos de autor fue la Ley 603 de 2000, en la cual todas las empresas deben reportar en sus 

Informes Anuales de Gestión el cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y derechos 

de autor. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) quedó encargada de supervisar 

el cumplimiento de estas leyes, mientras que las Superintendencias quedaron responsables de 

vigilar y controlar a estas empresas. 

Actividades CIIU  

A continuación, en la siguiente tabla se actividades CIIU asociados el presente proceso 

ACTIVIDADES CIIU 

# CLASIFICACION  DESCRIPCIÓN 

1 6202 Actividades de consultoría informática y actividades de 

administración de instalaciones informáticas 

2 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de 

servicios informáticos 

3 4651 Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y 

programas de informática. 

A continuación, en la tabla se evidencian los códigos de clasificador de bienes y servicios UNSPSC 

asociados el presente proceso 

CÓDIGOS DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC 

# CLASIFICACION  DESCRIPCIÓN 

1 43233201 Software de servidor de autenticación 

2 81112501 Servicio de licencias del software del computador 



 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-
008 

 Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual 
Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

 

3 81112500 Servicios de alquiler o arrendamiento de licencias de software de 

computador 

 

5. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

 

5.1. Valor total estimado según estudio de mercado: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 

TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($4.937.626) 

5.2. Valor establecido en el Plan Anual de Adquisiciones: CINCO MILLONES DE PESOS ($ 

5.000.000) 

 

6. MARCO LEGAL 

 

6.1. Norma(s) General(es): 

 

 ACUERDO No. 03 (11 de marzo de 2015) 'Por el cual se expide el Estatuto de Contratación 

de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas'  

 RESOLUCIÓN No. 629 (17 de noviembre de 2016) 'Por medio de la cual se adopta el Manual 

de Supervisión e Interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas' 

 RESOLUCIÓN No. 262 (2 de junio de 2015) 'Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 

03 de 2015, Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y 

se dictan otras disposiciones' 

 RESOLUCIÓN No. 683 (9 de diciembre de 2016) 'Por la cual se crea y se reglamenta el banco 

de proveedores en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas'. 

 Las demás establecidas en la página web de normatividad contractual de la Universidad 

(https://www.udistrital.edu.co/normatividad-contractual) 

 

6.2. Norma(s) Específica(s): 

 

 Ley 603 de 2000 protección de derechos de autor. 

 Decreto 1412 del 25 de agosto de 2017 emitido por el Ministerio de Tecnologías de la 

información y las Comunicaciones - MinTIC, por medio del cual se reglamenta que este tipo 

de software está excluido de IVA. 

 

7. TIPO DE CONTRATO 

 

https://www.udistrital.edu.co/normatividad-contractual


 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-
008 

 Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual 
Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

 
7.1. El contrato a celebrar con el oferente ganador del proceso de selección será de: Orden de 

Compra 

 

8. SUPERVISOR DEL CONTRATO 

El supervisor del contrato será: Martha Cecilia Valdés Cruz 

Cargo: Jefe Red de Datos UDNET 

Teléfono 3239300 ext. 1301 

Correo electrónico:  udnet@udistrital.edu.co 

Contacto: Martha Cecilia Valdés Cruz 

Teléfono del contacto: 3239300 ext. 1301 

Correo electrónico del contacto:  udnet@udistrital.edu.co 

 

9. TIPOS DE OFERTAS (marque con X en “Selección” las ofertas que podrían ser): 

Tipo Descripción Selección 

Totales 
Propuestas totales, en las que se involucran todos los elementos 
a contratar y se evidencia con un solo precio ofertado (incluido 
IVA) 

X 

Parciales 

En las que se involucran algunos elementos de la totalidad 
requerida y se admite que los oferentes puedan ofertar solo 
algunos elementos con una oferta de precio parcial (el IVA se 
puede discriminar o incluir en el precio ofertado). Recuerde que si 
se aceptan las ofertas parciales, se pueden efectuar 
adjudicaciones parciales. 

 

Por Soluciones 
Integrales 

Debe involucrar la totalidad de los elementos que se necesitan y 
se  incluyen en ella 

 

Por precios 
unitarios 

La adjudicación seria parcial dado que se adjudicaría cada uno de 
los ítems solicitados, a los oferentes que realicen la mejor oferta 
que normalmente es el menor precio 

 

Otra Descríbala:  

 

10. PLAZO DEL CONTRATO: 

El tiempo para realizar la actividad contratada: Meses 12 Días  

El tiempo para liquidar el contrato: Meses 4 Días  

TOTAL Meses 16 Días  
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Nota: El proveedor seleccionado debe hacer entrega de lo solicitado en estos términos técnicos en 

un plazo menor a quince (15) días calendario, contados a partir del perfeccionamiento del contrato 

y firma del acta de inicio. 

El certificado deberá tener una vigencia de doce (12) meses a partir de la instalación y puesta en 

correcto funcionamiento del certificado periodo durante el cual el proveedor atenderá las 

solicitudes de soporte. 

11. VALOR Y FORMA DE PAGO (marque con X en “Selección” la forma de pago del contrato) 

Forma de Pago del Contrato Selección 

Total , contra entrega de los bienes o servicios contratados X 

Parcial, a medida que el proveedor entregue los bienes y servicios contratados  

Con anticipo económico  
 

11.1. Reglamento para su desembolso y manejo: 

El valor del contrato será el adjudicado, el cual incluirá el IVA correspondiente. La Universidad 

pagará al oferente favorecido el valor del contrato una vez se tenga el cumplido a satisfacción por 

parte de la Universidad y que se dé cumplimiento a la entrega del producto, instalación, 

documentación técnica y verificación del tiempo de vigencia del certificado. 

 

12. GARANTÍAS Y AMPAROS EXIGIBLES (marque con X en “Selección” las garantís y amparos 

exigibles) 

Garantías y Amparos Exigibles Selección 

Póliza de Cumplimiento X 

Póliza de Calidad X 

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales  

Responsabilidad Civil frente a terceros  

 

12.1. Justificación de las garantías y amparos exigibles: 

Los amparos de garantía es un proceso contractual que se exige al oferente ganador y se da sobre 

el valor a través de una póliza de cumplimiento y una póliza de calidad de los bienes o servicios. 

 

13. REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR PROPUESTAS (marque con X en “Selección” los 

requisitos para evaluar y comparar propuestas y exponga con el profesional a cargo del 

proceso) 
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Aspectos a Evaluar Calificación Selección 

Estudio Jurídico Admisible / No admisible  

Estudio Financiero Admisible / No admisible  

Estudio Técnico Admisible / No admisible x 

Con puntaje por experiencia 
general 

Puntaje  

Con puntaje por experiencia 
especifica 

Puntaje  

Con puntaje por mayor 
tiempo de garantía ofrecida 

Puntaje  

Precio 
A menor precio por ítem (con o sin  intervalo de 
aceptación) 

 

Precio 
A menor precio total (todos los ítems) con o sin 
intervalo de aceptación 

X 

Precio 
A menor precio por solución integral (con o sin 
intervalo de aceptación) 

 

Precio 
Con utilización de media geométrica (adjudicación al 
que esté más cerca de la media geométrica) 

 

Precio 
Con utilización de media aritmética (adjudicación al 
que esté más cerca de la media geométrica) 

 

Otras formas de evaluar Señale cuales:  

 

14. DOCUMENTOS TÉCNICOS PROPUESTOS 

 

Certificaciones Contractuales (marque con X en “Selección” la forma propuesta) Selección 

Tipo de experiencia a solicitar 
General  

Específica  

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia general:  

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia especifica:  

 

 

Capacidad de Contratación Valor 

K de contratación general mínimo requerido para el proceso de selección: SMMLV N/A 

K de contratación residual mínimo requerido para el proceso de selección: SMMLV N/A 

 

 

Marcas (marque con X en “Selección” la marca) Selección 

Por razones de compatibilidad de bienes y servicios anteriormente comprados para 
evitar malos funcionamientos 
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Por razones de hacer efectiva una garantía, se deba contratar con la marca 
inicialmente adquirida 

 

Se presenta la posibilidad de obtener un producto que tenga iguales características 
técnicas en marcas diferentes. En este caso se deben relacionar un mínimo de marcas 
con características similares 

 

Otras Razones. Establezca:   

 
Nota: si no tiene alguna de las anteriores, no señale. 

15. LISTADO DE GENERAL DE ELEMENTOS REQUERIDOS –FICHA TÉCNICA–  

Se adjunta documento “especificaciones técnicas para renovar el certificado digital de seguridad 

tipo wildcard, para asegurar el dominio udistrital.edu.co y los subdominios asociados.” 

16. OTROS  

 

 

 

Martha Cecilia Valdés Cruz  
Jefe Red de Datos UDNET  

 

 

 NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró Luis Fernando 
Muñoz  

CPS UDNET   

Revisó Laura Betancourt  CPS UDNET   

Aprobó Martha Valdes  Jefe UDNET   
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 

legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 

Nota: Resolución No. 262 de 2015 Artículo 9. Los estudios previos estarán a cargo del Jefe de la Dependencia en donde se haya 

identificado la necesidad, quien luego lo remitirá al ordenador del gasto para su aprobación y solicitud de Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal. 


