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1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD (OBJETO DEL CONTRATO) 

 
El objeto del presente proceso de selección es: distinguir la mejor oferta para realizar el inventario 
de las especies forestales que ameriten ser tratadas mediante la poda, o tala, tramitar los permisos 
ante la autoridad ambiental competente y realizar el mantenimiento a los individuos arbóreos 
urbanos que requieran intervención y a los cuales se les autorizó su tratamiento, ubicados al interior 
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en las sedes Macarena “A”, Vivero, Tecnológica, 
Artes de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas. 
 
Es importante realizar estos tratamientos silviculturales de forma periódica, para evitar un eventual 
incidente hacia la comunidad universitaria con los árboles por caída, volcamiento o deslizamiento. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
La universidad Distrital desde el año 2014, viene realizando periódicamente el inventario de las 
especies forestales, los tratamientos silviculturales y de manejo del arbolado urbano situado al 
interior de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a través de la poda, tala, astillado, 
traslado o tratamientos integrales a las especies que presentan peligro de volcamiento, mal anclaje, 
altura excesiva para el lugar de emplazamiento, mala nutrición entre otros tratamientos. 
 
Si no se hiciera una correcta poda de acuerdo a la estructura de cada especie y se dejara al árbol 
totalmente libre, seguramente tendría un aspecto poco ornamental o “salvaje” y eso, en la mayoría 
de los casos no conviene estéticamente en un proceso de gestión del arbolado de la Universidad, a 
esto se suma el nivel de riesgo por volcamiento que generan algunos individuos arbóreos, que por 
sus deficientes condiciones físicas y sanitarias representan un peligro para la comunidad 
universitaria. La poda es una labor que consiste en cortar de manera técnica la parte aérea o 
radicular de los árboles o arbustos, para mejorar su aspecto y su desarrollo. 
 
En la parte aérea se realiza también para eliminar ramas muertas o con daños físicos o fitosanitarios, 
para dar forma a la copa de los árboles, estabilidad del mismo o eliminando ramas que generan 
interferencia con redes de servicios públicos y representan un riesgo para la comunidad 
universitaria. 
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Es importante realizar estos tratamientos silviculturales de forma periódica, para evitar un eventual 
incidente hacia la comunidad universitaria con los árboles por caída, volcamiento o deslizamiento. 
Con la elaboración de la presente contratación se pretende continuar con el proceso que se ha 
venido adelantando en cuanto a la tala y poda, ya que por los recursos asignados a la presente labor 
se debe realizar por pequeños lotes, tratando de cubrir las necesidades prioritarias para cada una 
de las sedes que poseen individuos arbóreos. 
 
3. RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD (marque X si el contrato está vigente) 
 

Objeto 

Contrato 
Vigente 

Oportunidad 

Sí No 
Fecha de 

Inicio 
Fecha Final 

Plazo Max. 
de Inicio 
Nuevo 

Contrato 

Realizar el inventario de las especies 
forestales que ameriten ser tratadas 
mediante la poda, o tala, tramitar los 
permisos ante la autoridad ambiental 
competente y realizar el mantenimiento a 
los individuos arbóreos urbanos que 
requieran intervención y a los cuales se les 
autorizó su tratamiento, ubicados al 
interior de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, en las sedes 
Macarena “A”, Vivero, Tecnológica, Artes 
de acuerdo con las condiciones y 
especificaciones previstas 

 X 15/08/2022 31/12/2022 19/08/2022 

 
4. EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS (La tipología de los riesgos que podrían ser) 

 
En desarrollo del artículo 17 del Decreto 1510 de 2013, que establece que la entidad debe 
evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas 
y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra 
Eficiente, se realiza el siguiente análisis de riesgo, a partir del Manual para la Identificación y 
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión 1) publicado en la página 
www.colombiacompra.gov.co1 
 

4.1. Riesgos previsibles con cargo al oferente ganador: 
 
 

                                                           
1 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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TIPO DE RIESGO 
Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede 

ocurrir) 
Consecuencia de la ocurrencia 

del evento 

Operacional 

Atrasos y sobre costos en la entrega de los 
productos por imprevisión y mala planificación 
del oferente ganador con las diferentes etapas 
del proceso. 

No satisfacción de la necesidad. 

Económico 

Los riesgos económicos que incluyan aquellos 
eventos relacionados con las variaciones de las 
tasas de interés, de las tasas de cambio, del costo 
de los insumos con precio no regulado, así como 
con las variaciones salariales no ordenadas por el 
Gobierno Nacional, de los costos de transporte 
de personas o insumos y, en fin, con todas 
aquellas situaciones del mercado internacional, 
nacional o local que incidan en el costo directo o 
indirecto del suministro e instalación de los 
repuestos. 

Sobre costos. 

Operacional 

La no verificación e incumplimiento de los 
lineamientos exigidos por las normas vigentes 
que reglamentan este tipo de mantenimientos, e 
instalaciones. 

No satisfacción de la necesidad. 

Ambiental 
La no observancia de los criterios ambientales 
aplicables a este tipo de contratación. 

Incumplimiento de normas 
ambientales, posibles multas. 

Operacional 

El incumplimiento de lo establecido en los 
Términos de Referencia, el incumplimiento de la 
oferta presentada al cierre del proceso de 
selección, el incumplimiento de los posibles 
OTROSI que de común acuerdo se pacten con la 
Universidad Distrital, así como el contrato o los 
contratos que se deriven del proceso de 
selección. 

No satisfacción de la necesidad. 

Operacional 
Falsedad en los documentos que conforman la 
propuesta. 

No se encuentra habilitado el 
proponente. 

Operacional 

Las condiciones técnicas previstas para la 
ejecución del contrato, como valor y plazo no 
son suficientes para la correcta ejecución del 
contrato. 

Modificaciones 
presupuestales y prórrogas al 

contrato suscrito. 

Operacional 
El contratista no presente o presente 
tardíamente las garantías requeridas en el 
contrato 

Requerir al contratista por 
incumplimiento de las 

obligaciones. 

Económico 
Fluctuación de los precios de los insumos, 
desabastecimientos y especulación de 
precios. 

Retrasos en la ejecución del 
contrato y posible variación 

del valor de este. 

Operacional 
Suspensiones y/o prórrogas del plazo de 
ejecución contractual, por causas no 
imputables al contratista. 

Retrasos en la ejecución del 
contrato y posible variación 

del valor de este. 
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Financiero 

Dificultad para conseguir recursos 
financieros necesarios para lograr el objetivo 
del contrato, así como el valor adicional que 
representen plazos, tasas, garantías, 
contragarantías, refinanciaciones, causados 
con ocasión de estos. 

Retrasos en la ejecución del 
contrato. 

Tecnológico 

Fallos en las telecomunicaciones, suspensión 
de servicios públicos, advenimiento de 
nuevos desarrollos tecnológicos o 
estándares que deben ser tenidos en cuenta 
para la ejecución del contrato, y que tengan 
impacto directo con la debida ejecución del 
contrato. 

Retrasos en la ejecución del 
contrato y posible variación 

del valor de este. 

Operacional 

Demoras en la entrega de información por 
parte del cliente o un tercero o Actos de 
entidades administrativas que generan 
inoportunidad en el cumplimiento del 
contrato 

Retrasos en la ejecución del 
contrato y posible variación 

del valor de este. 

Regulatoria 
Cambios en la normativa que modifique o 
imponga nuevas obligaciones al contratista. 

Retrasos en la ejecución del 
contrato y posible variación 

del valor de este. 

Operacional 
Retrasos en la liquidación del contrato por 
no existir mutuo acuerdo entre las partes. 

Liquidación del contrato por 
no existir mutuo acuerdo 

entre las partes Liquidación 
unilateral o solicitud de 

liquidación judicial. 

Financiero 

El riesgo de la utilidad debe ser asumido por 
el contratista por lo que DEBE CALCULAR la 
utilidad, pues no se aceptan reclamaciones 
sobre el particular. 

Demoras en el inicio de los 
mantenimientos, prórrogas 

en tiempo. 

 
4.2. Riesgos imprevisibles: 

 

TIPO DE RIESGO 
Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede 

ocurrir) 
Consecuencia de la ocurrencia 

del evento 

Social 
Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos 
similares que tengan impacto en la ejecución 
del contrato. 

Retrasos en la ejecución del 
contrato. 

Naturales 

Inundaciones, lluvias, desabastecimiento de 
agua potable, entre otros desastres 
naturales que tengan impacto en la 
ejecución del contrato. 

Retrasos en la ejecución del 
contrato y posible variación 

del valor de este. 

 
4.3. Riesgos previsibles a cargo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas: 
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TIPO DE RIESGO 
Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede 

ocurrir) 
Consecuencia de la ocurrencia 

del evento 

Operacional 

Las condiciones técnicas previstas por la 
Universidad para la ejecución del contrato, 
como valor y plazo no son suficientes para la 
correcta ejecución del contrato. 

Modificaciones 
presupuestales y prórrogas al 

contrato suscrito. 

Operacional 

Cuando durante el desarrollo del proceso de 
selección deba revocarse el mismo por no 
ser conveniente su adjudicación. 

Revocatoria del Proceso de 
selección. 

Operacional 

Cuando por motivos que impidan la 
selección del contratista, por no cumplir los 
oferentes con los requerimientos 
establecidos en el pliego de condiciones 

Declaratoria de Desierta. 

Operacional 

No firmarse el contrato por el hecho de 
sobrevenir inhabilidades o 
incompatibilidades del contratista. 

Selección de nuevo 
contratista. 

Operacional 

Suspensiones y/o prórrogas del plazo de 
ejecución contractual, por causas no 
imputables al contratista. 

Retrasos en la ejecución del 
contrato y posible variación 

del valor de este. 

Operacional 

Posible riesgo sobre el hecho de sobrevenir 
inhabilidades o incompatibilidades del 
contratista 

Terminación del contrato. 

Regulatoria 
Cambios en la normativa que modifique o 
imponga nuevas obligaciones al contratista 

Retrasos en la ejecución del 
contrato y posible variación 

del valor de este. 

Operacional 
Retrasos en la liquidación del contrato por 
no existir mutuo acuerdo entre las partes 

Liquidación unilateral o 
solicitud de liquidación 

judicial. 

Regulatoria 
Modificación del régimen impositivo luego 
de celebrado el contrato. 

Dificultades en la ejecución 
del contrato, probable 

variación de este. 

 
4.4. Otros riesgos que se consideran: 

 
En el mes de abril de 2020, el Procurador General de la Nación, emitió la Directiva 16 de 2020 con 
el propósito de prevenir los riesgos y para evitar la ocurrencia de situaciones que afecten los 
derechos de las personas, por hechos de corrupción o de mala gestión que pueden presentarse en 
el proceso de contratación, en el marco de la emergencia sanitaria causada por la pandemia del 
Covid-19. 
De ese documento se extractan los siguientes riesgos, allí relacionados: 
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• La compra de los bienes o servicios con sobreprecios, independientemente de las 
distorsiones del mercado, a causa de su alta demanda2. 

• La adquisición de bienes y servicios adquiridos en virtud de la emergencia, pero son 
destinados a otros fines3. 

• Contratación que no está relacionada con la contención del covid-19, como la vinculación 
de personal administrativo y mantenimiento de parques4. 

• La falta de idoneidad del contratista, por no tener la capacidad financiera o la experiencia 
para ejecutar en forma eficiente y adecuada los compromisos asumidos5. 

El objeto social de las empresas, fundaciones o asociaciones no figuren actividades relacionadas con 
las requeridas para ejecutar el contrato6. 
 
5. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO - ANÁLISIS DEL MERCADO Y DEL SECTOR:  

 
I. ANALISIS DE LA OFERTA  

 
Con el objetivo de adelantar las acciones previas al proceso de contratación de los 
mantenimientos de PODA y TALA de los árboles que se encuentran ubicados en las 
inmediaciones de los predios ocupados por la Universidad Distrital, se elabora el presente 
estudio, el cual, permitirá conocer y analizar las condiciones, características y tendencias del 
mercado actual, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional y técnica. 
 
La presente contratación está dirigida a todas aquellas Personas Naturales o Jurídicas que 
estén habilitadas y facultadas para contratar lo relacionado con el objeto de los presentes 
términos. 
 
En la ciudad de Bogotá y el país existen varios postulantes que pueden prestar los servicios 
relacionados con el objeto de contratación del presente documento, el cual es: “Realizar el 
inventario de las especies forestales que ameriten ser tratadas mediante la poda, o tala, 
tramitar los permisos ante la autoridad ambiental competente y realizar el mantenimiento a 
los individuos arbóreos urbanos que requieran intervención y a los cuales se les autorizó su 
tratamiento, ubicados al interior de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en las 
sedes Macarena “A”, Vivero, Tecnológica, Artes de acuerdo con las condiciones y 
especificaciones previstas”. 
 
En el Decreto 1082 de 2015 se menciona que se debe tener en cuenta el código del servicio 
requerido de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios, que es el sistema de 
clasificación de las Naciones Unidas. 
 

                                                           
2 Directiva N° 16, del 22 de abril de 2020, del a Procuraduría General de la Nación. 
3 Ibidem 
4 Ibidem 
5 Ibidem 
6 ibidem 
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De conformidad con el Clasificador de Bienes y servicios de la Naciones Unidas (Versión 14 
del UNSPSC), contenido en la dirección www.colombiacompra.gov.co/clasificacion, el 
siguiente es el código del servicio requerido. El bien a contratar, tal cual se puede identificar 
hasta el cuarto nivel es: 

 

SEGMENTO NOMBRE 

70 

SERVICIO DE CONTRATACION 
AGRICOLA, PESQUERA, 

FORESTAL 
Y DE FAUNA 

FAMILIA NOMBRE 

11 HORTICULTURA 

CLASE NOMBRE 

15 PLANTAS Y ARBOLES 
ORNAMENTALES 

PRODUCTO NOMBRE 

03 SERVICIO DE PODA 
DE ARBOLES 

CODIGO NOMBRE 

70111503 SERVICIO DE PODA DE ARBOLES 

 
Acatando las recomendaciones internacionales proporcionadas por la Comisión de Estadística 
de Naciones Unidas, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en marzo 
de 2012 presenta para Colombia el documento de la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU) de todas las actividades económicas, versión Rev. 4 A.C., en donde se refleja la 
estructura y base conceptual de la realidad económica colombiana, el siguiente es el código del 
servicio requerido y del bien a contratar, tal cual se puede identificar de acuerdo al documento 
de la DIAN: 

 

CODIGO NOMBRE 

0210 Silvicultura y otras actividades forestales 

 
La Administración de la Universidad Distrital conocedora del derecho a la seguridad, la vida 
y la integridad personal de los integrantes de la comunidad Universitaria requiere contratar 
con una persona natural o jurídica lo relacionado con el objeto de los presentes términos y 
condiciones. 

 
Por otra parte, en acatamiento de las discrecionalidades del Decreto No. 1082 del 25 de mayo 
de 2015, artículo 2.2.1.2.1.2.7. “Procedencia del Acuerdo Marco de Precios” y que ordena 
que “…las entidades estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, 
obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, 
aclaren, adicionen o sustituyan, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de 
Características Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes”, se 
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adelantó verificación en la página www.colombiacompra.gov.co (Colombia Compra 
Eficiente), encontrando que los bienes a contratar, no están incluidos en acuerdo marco 
alguno, acuerdo obra en relación de acuerdos actualmente suscritos que se encuentran 
vigentes. 
 
De igual manera, se hace necesario aclarar que las universidades estatales u oficiales son 
entes autónomos que, a pesar de estar vinculados al Ministerio de Educación Nacional, no 
pertenecen a la rama ejecutiva del poder público. 
 
En desarrollo del presente ejercicio, la División de Recursos Físicos remitió mediante correo 
electrónico la invitación a participar en el estudio de mercado a las siguientes empresas: ByB 
Ingenieros Forestales S.A.S., Serviforestales S.A.S., Multiservicios el Pentágono S.A.S., 
Ingeniero Fernando Navarro Amaris, Boyacá Forestales S.A.S. y Monte&Ciudad, sin embargo, 
solo se recibieron las cotizaciones relacionadas en la siguiente tabla.  

 
TABLA 1: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – OFERTA 

 

 
Nombre de la 

empresa 
cotizante  

Condiciones 
ofrecidas Objeto Valor Ofrecido 

1 
Serviforestales 

S.A.S. 
No relaciona 

Realizar el inventario de las especies 
forestales que ameriten ser tratadas 
mediante la poda, o tala, tramitar los 
permisos ante la autoridad ambiental 

competente y realizar el mantenimiento a 
los individuos arbóreos urbanos que 

requieran intervención y a los cuales se les 
autorizó su tratamiento, ubicados al 

interior de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, en las sedes 

Macarena “A”, Vivero, Tecnológica, Artes 
de acuerdo con las condiciones y 

especificaciones previstas. 

$ 28.908.075 

2 
Multiservicios 
el Pentágono 

S.A.S. 
No relaciona $ 31.446.940 

3 
Boyacá 

Forestales 
S.A.S. 

No relaciona $ 30.386.650 

   VALOR PROMEDIO  $ 30.247.222 

 
II. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  
 

TABLA 2: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – HISTORICO DE LA ENTIDAD 
 

 Año No. Contrato Objeto 
Plazo de 

Ejecución 
Valor 

Requisitos 
mínimos exigidos 

contratista 
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1 2014 081 

Realizar el inventario diagnóstico, 
plaqueteo, plan de gestión y 

mantenimiento del componente arbóreo 
de la Universidad Distrital sede 

Macarena A y sede 

12 meses $50.000.000 

Tres certificaciones 
de contratos 
ejecutados y 
terminados a 

satisfacción de 2018 
en adelante, en 
donde acredite 

experiencia 
relacionada con el 
objeto del contrato. 

En dichas 
certificaciones debe 

aparecer como 
mínimo: tipo de 

contrato, objeto y 
cumplimiento a 

satisfacción 

2 2016 855 

Realizar el mantenimiento consistente 
en la tala y poda a los individuos 
arbóreos urbanos que requieran 

intervención, ubicados al interior de la 
Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas en las Sedes Macarenas A, 
Vivero, Tecnológica, Artes de acuerdo 
con las condiciones y especificaciones 

previstas. 

12 meses $50.000.000 

 
TABLA 3: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – OTRAS ENTIDADES Y/O EMPRESAS 

 
Para cumplir con el análisis respectivo, se procedió a realizar consulta a través del portal de 
Colombia Compra y su aplicativo SECOP II, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 Año 
No. 

Contrato 
Objeto 

Plazo de 
Ejecución 

Valor 
Entidad 

y/o 
empresa 

Buenas 
practicas a 

tomar 

1 2022 22001166 
H3 

OBTENER LOS PERMISOS DE 
APROVECHAMIENTO 

FORESTAL Y EJECUTAR LOS 
PLANES DE TALA Y PODA DE 

INDIVIDUOS ARBÓREOS 
PARA LOS AEROPUERTOS 
DE FLORENCIA, IBAGUÉ, 

NEIVA Y EDIFICIO DEL CNA 
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 

CENTRO SUR. 

5 meses $ 360.000.000 
Aeronáutica 

Civil 

Son enfáticos 
en que el 

proponente 
suministre toda 

la 
documentación 

solicitada, to 
do proponente 

debe tener 
experiencia 
relacionada. 

2 2022 23200C1438 

REALIZAR LA TALA Y PODA 
TÉCNICA DE ARBOLES QUE 

SON OBSTÁCULO VISUAL EN 
EL AEROPUERTOS DE LA 

REGIONAL NORTE 

3 meses $ 232.553.277 
Aeronáutica 

Civil 

3 2022 
ICBF-MC-
002-2022-

QUI 

CONTRATAR LOS SERVICIOS 
SILVICULTURALES DE TALA Y 
PODA DE LOS ÁRBOLES QUE 

SE ENCUENTRAN EN LOS 
PREDIOS PROPIEDAD DEL 
ICBF REGIONAL QUINDÍO, 
DANDO CUMPLIMIENTO A 

LAS ACTIVIDADES DEL PLAN 
DE GESTIÓN AMBIENTAL 

2 meses $ 3.335.022 

Instituto 
colombiano 

de 
Bienestar 
Familiar 

 
III. CONDICIONES GENERALES DEL SECTOR 
 
La actividad económica está dividida en sectores económicos; cada sector se refiere a una parte 
de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad 
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y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los procesos de 
producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. 
 
Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes: Sector 
primario o agropecuario, Sector secundario o industrial y Sector terciario o de servicios. 
 
Para el presente proceso, se tiene en cuenta, el sector terciario de la economía, el cual hace 
referencia a todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son 
necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, 
los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los 
servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc. El tercer sector se considera 
no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la 
formación del ingreso. 
 
La oferta a la cual se hace referencia en el presente análisis corresponde a las empresas que 
desarrollan actividades de Silvicultura y otras actividades forestales en el territorio nacional. 
 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6 del Decreto 1082 de 2015, se debe realizar el estudio desde 
el punto de vista técnico para la identificación de los costos que permitan satisfacer de forma 
eficiente las necesidades surgidas, en este caso el mantenimiento de especies forestales. 
 
Según la información del portal web de Informa Colombia S.A., en el 2022 en Colombia existen 
1.414 empresas en Colombia que realizan actividades de silvicultura.  
 
A continuación, se relacionan la clasificación de dichas empresas por código CIIU: 
 

CÓDIGO 
CIIU 

ACTIVIDAD 
NUMERO DE 
EMPRESAS 

0210 Silvicultura y otras actividades forestales 932 

0220 Extracción de madera 322 

0230 Servicios de apoyo a la silvicultura 130 

0240 Recolección de productos forestales diferentes a la madera 30 

Total 1.414 

Fuente: Informa Colombia S.A., 2022 
 
A continuación, se describe las actividades principales que se deberán desarrollar durante la 
ejecución del contrato: 
 

• TRÁMITE DE PERMISOS AMBIENTALES: corresponde a los trámites ambientales ante la 
autoridad ambiental competente de la ciudad, en donde se desarrolla el objeto del contrato, 
los permisos que deben tramitar corresponden al permiso de aprovechamiento forestal por 
tala de árboles aislados o poda. 

• MANEJO DE LA AVIFAUNA: Corresponde al manejo adecuado de la fauna presente en los 
árboles objeto de intervención. 
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• PODA DE FORMACION: La poda de árboles objeto de la presente invitación está orientada 
a la ejecución de las labores técnicas de poda de mantenimiento al número de árboles 
indicado. 

• RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS: 
Corresponde a la gestión adecuada de los residuos de poda producto de las actividades por 
ejecutar en un sitio técnicamente y con los permisos ambientales pertinentes. 

• TALA DE ÁRBOLES: Aplicación de métodos adecuados para la ejecución de aprovechamiento 
forestal por medio de la tala. 

 
6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

 
6.1. Valor total estimado según estudio de mercado: Para estimar el costo del presente 

proceso de contratación, la División de Recursos Físicos de la Universidad Distrital solicitó 
cotizaciones a las empresas que se las relacionaron en el punto cinco (5) de este 
documento, tabla N° 1. 
 
Para mayor claridad a continuación se pueden apreciar los valores unitarios promedios de 
acuerdo con las cotizaciones recibidas donde se establece el valor correspondiente a lo 
establecido en el Plan Anual de Adquisiciones en CINCUENTA ($50.000.000) millones de 
pesos moneda legal, incluido el IVA. 
 

Empresa 1: Serviforestales S.A.S. 
Empresa 2: Multiservicios el Pentágono S.A.S. 
Empresa 3: Boyacá Forestales S.A.S. 
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ITEM UBICACIÓN
ALTURA EN 

METROS

UNID CANT.
VALOR 

UNITARIO TALA

VALOR 

UNITARIO 

PODA

VALOR TOTAL 

TALA

VALOR TOTAL 

PODA
VALOR TOTAL

0.0 a 5.0 UN 120 $ 175.000 $ 55.000 $ 21.000.000 $ 6.600.000 $ 27.600.000

5.1 a 10.0 UN 200 $ 360.000 $ 95.000 $ 72.000.000 $ 19.000.000 $ 91.000.000

10.1 a 15.0 UN 442 $ 780.000 $ 200.000 $ 344.760.000 $ 88.400.000 $ 433.160.000

15.1 a 20.0 UN 255 $ 1.580.000 $ 330.000 $ 402.900.000 $ 84.150.000 $ 487.050.000

> 20.1 UN 123 $ 1.980.000 $ 440.000 $ 243.540.000 $ 54.120.000 $ 297.660.000

0.0 a 5.0 UN 110 $ 175.000 $ 55.000 $ 19.250.000 $ 6.050.000 $ 25.300.000

5.1 a 10.0 UN 135 $ 360.000 $ 95.000 $ 48.600.000 $ 12.825.000 $ 61.425.000

10.1 a 15. UN 296 $ 780.000 $ 200.000 $ 230.880.000 $ 59.200.000 $ 290.080.000

15.1 a 20.0 UN 301 $ 1.580.000 $ 330.000 $ 475.580.000 $ 99.330.000 $ 574.910.000

> 20.1 UN 87 $ 1.980.000 $ 440.000 $ 172.260.000 $ 38.280.000 $ 210.540.000

0.0 a 5.0 UN 6 $ 175.000 $ 55.000 $ 1.050.000 $ 330.000 $ 1.380.000

5.1 a 10.0 UN 11 $ 360.000 $ 95.000 $ 3.960.000 $ 1.045.000 $ 5.005.000

10.1 a 15.0 UN 35 $ 780.000 $ 200.000 $ 27.300.000 $ 7.000.000 $ 34.300.000

15.1 a 20.0 UN 42 $ 1.580.000 $ 330.000 $ 66.360.000 $ 13.860.000 $ 80.220.000

> 20.1 UN 3 $ 1.980.000 $ 440.000 $ 5.940.000 $ 1.320.000 $ 7.260.000

0.0 a 5.0 UN $ 0 $ 0 $ 0

5.1 a 10.0 UN 3 $ 360.000 $ 95.000 $ 1.080.000 $ 285.000 $ 1.365.000

10.1 a 15.0 UN 10 $ 780.000 $ 200.000 $ 7.800.000 $ 2.000.000 $ 9.800.000

15.1 a 20.0 UN 12 $ 1.580.000 $ 330.000 $ 18.960.000 $ 3.960.000 $ 22.920.000

> 20.1 UN 1 $ 1.980.000 $ 440.000 $ 1.980.000 $ 440.000 $ 2.420.000

Astillado y recolección de árboles caídos Unidad Total $ 480.000

Inventario Forestal Unidad Total $ 62.500

COSTO DIRECTO  $ 2.663.937.500

IVA 19% $ 506.148.125

COSTO TOTAL $ 3.170.085.625

Empresa 1

FACULTAD DE 

MEDIO AMBIENTE 

Y RECURSOS 

NATURALES

1

2

3

4
FACULTAD DE 

ARTES ASAB

FACULTAD 

TECNOLÓGICA

FACULTAD DE 

CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN
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ITEM UBICACIÓN
ALTURA EN 

METROS

UNID CANT.

VALOR 

UNITARIO 

TALA

VALOR 

UNITARIO 

PODA

VALOR TOTAL 

TALA

VALOR TOTAL 

PODA
VALOR TOTAL

0.0 a 5.0 UN 120 $ 190.000 $ 62.000 $ 22.800.000 $ 7.440.000 $ 30.240.000

5.1 a 10.0 UN 200 $ 380.000 $ 110.000 $ 76.000.000 $ 22.000.000 $ 98.000.000

10.1 a 15.0 UN 442 $ 780.000 $ 220.000 $ 344.760.000 $ 97.240.000 $ 442.000.000

15.1 a 20.0 UN 255 $ 1.600.000 $ 350.000 $ 408.000.000 $ 89.250.000 $ 497.250.000

> 20.1 UN 123 $ 2.350.000 $ 480.000 $ 289.050.000 $ 59.040.000 $ 348.090.000

0.0 a 5.0 UN 110 $ 190.000 $ 62.000 $ 20.900.000 $ 6.820.000 $ 27.720.000

5.1 a 10.0 UN 135 $ 380.000 $ 110.000 $ 51.300.000 $ 14.850.000 $ 66.150.000

10.1 a 15. UN 296 $ 780.000 $ 220.000 $ 230.880.000 $ 65.120.000 $ 296.000.000

15.1 a 20.0 UN 301 $ 1.600.000 $ 350.000 $ 481.600.000 $ 105.350.000 $ 586.950.000

> 20.1 UN 87 $ 2.350.000 $ 480.000 $ 204.450.000 $ 41.760.000 $ 246.210.000

0.0 a 5.0 UN 6 $ 190.000 $ 62.000 $ 1.140.000 $ 372.000 $ 1.512.000

5.1 a 10.0 UN 11 $ 380.000 $ 110.000 $ 4.180.000 $ 1.210.000 $ 5.390.000

10.1 a 15.0 UN 35 $ 780.000 $ 220.000 $ 27.300.000 $ 7.700.000 $ 35.000.000

15.1 a 20.0 UN 42 $ 1.600.000 $ 350.000 $ 67.200.000 $ 14.700.000 $ 81.900.000

> 20.1 UN 3 $ 2.350.000 $ 480.000 $ 7.050.000 $ 1.440.000 $ 8.490.000

0.0 a 5.0 UN $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

5.1 a 10.0 UN 3 $ 380.000 $ 110.000 $ 1.140.000 $ 330.000 $ 1.470.000

10.1 a 15.0 UN 10 $ 780.000 $ 220.000 $ 7.800.000 $ 2.200.000 $ 10.000.000

15.1 a 20.0 UN 12 $ 1.600.000 $ 350.000 $ 19.200.000 $ 4.200.000 $ 23.400.000

> 20.1 UN 1 $ 2.350.000 $ 480.000 $ 2.350.000 $ 480.000 $ 2.830.000

Astillado y recolección de árboles caídos Unidad Total $ 520.000

Inventario Forestal Unidad Total $ 70.000

COSTO DIRECTO  $ 2.809.192.000

IVA 19% $ 533.746.480

COSTO TOTAL $ 3.342.938.480

Empresa 2

FACULTAD DE 

MEDIO AMBIENTE 

Y RECURSOS 

NATURALES

1

2

3

4
FACULTAD DE 

ARTES ASAB

FACULTAD 

TECNOLÓGICA

FACULTAD DE 

CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN
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ITEM UBICACIÓN
ALTURA EN 

METROS

UNID CANT.

VALOR 

UNITARIO 

TALA

VALOR 

UNITARIO 

PODA

VALOR TOTAL 

TALA

VALOR TOTAL 

PODA
VALOR TOTAL

0.0 a 5.0 UN 120 $ 180.000 $ 60.000 $ 21.600.000 $ 7.200.000 $ 28.800.000

5.1 a 10.0 UN 200 $ 380.000 $ 110.000 $ 76.000.000 $ 22.000.000 $ 98.000.000

10.1 a 15.0 UN 442 $ 780.000 $ 220.000 $ 344.760.000 $ 97.240.000 $ 442.000.000

15.1 a 20.0 UN 255 $ 1.590.000 $ 330.000 $ 405.450.000 $ 84.150.000 $ 489.600.000

> 20.1 UN 123 $ 2.150.000 $ 480.000 $ 264.450.000 $ 59.040.000 $ 323.490.000

0.0 a 5.0 UN 110 $ 180.000 $ 60.000 $ 19.800.000 $ 6.600.000 $ 26.400.000

5.1 a 10.0 UN 135 $ 380.000 $ 110.000 $ 51.300.000 $ 14.850.000 $ 66.150.000

10.1 a 15. UN 296 $ 780.000 $ 220.000 $ 230.880.000 $ 65.120.000 $ 296.000.000

15.1 a 20.0 UN 301 $ 1.590.000 $ 330.000 $ 478.590.000 $ 99.330.000 $ 577.920.000

> 20.1 UN 87 $ 2.150.000 $ 480.000 $ 187.050.000 $ 41.760.000 $ 228.810.000

0.0 a 5.0 UN 6 $ 180.000 $ 60.000 $ 1.080.000 $ 360.000 $ 1.440.000

5.1 a 10.0 UN 11 $ 380.000 $ 110.000 $ 4.180.000 $ 1.210.000 $ 5.390.000

10.1 a 15.0 UN 35 $ 780.000 $ 220.000 $ 27.300.000 $ 7.700.000 $ 35.000.000

15.1 a 20.0 UN 42 $ 1.590.000 $ 330.000 $ 66.780.000 $ 13.860.000 $ 80.640.000

> 20.1 UN 3 $ 2.150.000 $ 480.000 $ 6.450.000 $ 1.440.000 $ 7.890.000

0.0 a 5.0 UN $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

5.1 a 10.0 UN 3 $ 380.000 $ 110.000 $ 1.140.000 $ 330.000 $ 1.470.000

10.1 a 15.0 UN 10 $ 780.000 $ 220.000 $ 7.800.000 $ 2.200.000 $ 10.000.000

15.1 a 20.0 UN 12 $ 1.590.000 $ 330.000 $ 19.080.000 $ 3.960.000 $ 23.040.000

> 20.1 UN 1 $ 2.150.000 $ 480.000 $ 2.150.000 $ 480.000 $ 2.630.000

Astillado y recolección de árboles caídos Unidad Total $ 580.000

Inventario Forestal Unidad Total $ 75.000

COSTO DIRECTO  $ 2.745.325.000

IVA 19% $ 521.611.750

COSTO TOTAL $ 3.266.936.750

Empresa 3

FACULTAD DE 

MEDIO AMBIENTE 

Y RECURSOS 

NATURALES

1

2

3

4
FACULTAD DE 

ARTES ASAB

FACULTAD 

TECNOLÓGICA

FACULTAD DE 

CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN
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6.2. Valor establecido en el Plan Anual de Adquisiciones: El valor establecido en el Presupuesto 

de Rentas e Ingresos, Gastos e Inversiones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
para la vigencia 2022, Resolución 202 de 06 de mayo de 2022, es de CINCUENTA millones de 
pesos ($ 50.000.000) moneda corriente. 

 
7. MARCO LEGAL 

 
El presente proceso de selección y el contrato para celebrar se rigen por el Acuerdo 03 de 2015, 
la Resolución Nº 262 de 2015 y por la legislación comercial y civil, en las materias no reguladas 
expresamente por el mencionado Acuerdo Nº 03 de 2015. 
 
En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 03 de 2015, las normas 
que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las 
actuaciones contractuales y a falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de 
Procedimiento Civil. 
 

ITEM UBICACIÓN
ALTURA EN 

METROS

UNID CANT.
Valor Unitario 

promedio Tala

Valor 

unitario 

promedio 

poda

Valor total 

Promedio tala

Valor total 

promedio Poda

Valor total 

promedio

0.0 a 5.0 UN 120 $ 181.667 $ 59.000 $ 21.800.000 $ 7.080.000 $ 28.880.000

5.1 a 10.0 UN 200 $ 373.333 $ 105.000 $ 74.666.667 $ 21.000.000 $ 95.666.667

10.1 a 15.0 UN 442 $ 780.000 $ 213.333 $ 344.760.000 $ 94.293.333 $ 439.053.333

15.1 a 20.0 UN 255 $ 1.590.000 $ 336.667 $ 405.450.000 $ 85.850.000 $ 491.300.000

> 20.1 UN 123 $ 2.160.000 $ 466.667 $ 265.680.000 $ 57.400.000 $ 323.080.000

0.0 a 5.0 UN 110 $ 181.667 $ 59.000 $ 19.983.333 $ 6.490.000 $ 26.473.333

5.1 a 10.0 UN 135 $ 373.333 $ 105.000 $ 50.400.000 $ 14.175.000 $ 64.575.000

10.1 a 15. UN 296 $ 780.000 $ 213.333 $ 230.880.000 $ 63.146.667 $ 294.026.667

15.1 a 20.0 UN 301 $ 1.590.000 $ 336.667 $ 478.590.000 $ 101.336.667 $ 579.926.667

> 20.1 UN 87 $ 2.160.000 $ 466.667 $ 187.920.000 $ 40.600.000 $ 228.520.000

0.0 a 5.0 UN 6 $ 181.667 $ 59.000 $ 1.090.000 $ 354.000 $ 1.444.000

5.1 a 10.0 UN 11 $ 373.333 $ 105.000 $ 4.106.667 $ 1.155.000 $ 5.261.667

10.1 a 15.0 UN 35 $ 780.000 $ 213.333 $ 27.300.000 $ 7.466.667 $ 34.766.667

15.1 a 20.0 UN 42 $ 1.590.000 $ 336.667 $ 66.780.000 $ 14.140.000 $ 80.920.000

> 20.1 UN 3 $ 2.160.000 $ 466.667 $ 6.480.000 $ 1.400.000 $ 7.880.000

0.0 a 5.0 UN $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

5.1 a 10.0 UN 3 $ 373.333 $ 105.000 $ 1.120.000 $ 315.000 $ 1.435.000

10.1 a 15.0 UN 10 $ 780.000 $ 213.333 $ 7.800.000 $ 2.133.333 $ 9.933.333

15.1 a 20.0 UN 12 $ 1.590.000 $ 336.667 $ 19.080.000 $ 4.040.000 $ 23.120.000

> 20.1 UN 1 $ 2.160.000 $ 466.667 $ 2.160.000 $ 466.667 $ 2.626.667

Astillado y recolección de árboles caídos $ 526.667

Inventario Forestal $ 69.167

COSTO DIRECTO  $ 2.739.484.833

IVA 19% $ 520.502.118

COSTO TOTAL $ 3.259.986.952

Valores promedio

FACULTAD DE 

MEDIO AMBIENTE 

Y RECURSOS 

NATURALES

1

2

3

4
FACULTAD DE 

ARTES ASAB

FACULTAD 

TECNOLÓGICA

FACULTAD DE 

CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN
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El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa, pudiéndose impugnar 
mediante el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, según las reglas 
del Código Contencioso Administrativo. 
 

7.1. Norma(s) General(es): 
 

• Constitución Política. 

• Acuerdo 03 de 11 de marzo de 2015. Por el cual se expide el Estatuto de Contratación 
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

• Resolución de Rectoría N° 008 de 13 de enero de 2021. Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del SECOP II en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

• Resolución de Rectoría N° 176 de 17 de junio de 2020. Por la cual se adoptan los 
Protocolos de Bioseguridad y Guía de Trabajo en Casa para la Prevención, Mitigación y 
Control del Agente Biológico Coronavirus COVID-19 conforme a la Resolución 666 del 
2020 del Ministerio de Salud y Protección Social”. 

• Resolución de Rectoría N° 132 de 19 de marzo de 2020. Por la cual se adoptan medidas 
de prevención y mitigación del riesgo con ocasión de la situación epidemiológica 
causada por el Coronavirus (Covid-19). 

• Resolución N° 018 de 17 de enero de 2018. Por la cual se adiciona un parágrafo al 
artículo sexto de la Resolución de Rectoría 629 de noviembre 17 2016. 

• Resolución de Rectoría N° 629 de 179 de noviembre de 2016. Por medio de la cual se 
adopta el Manual de Supervisión e Interventoría de la Universidad Distrital francisco 
José de Caldas. 

• Resolución de Rectoría N° 561 de 2016. Por la cual se adopta el Manual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para contratistas y proveedores de la Universidad Distrital. 

• Resolución Nº 262 de 2 de junio de 2015. Por medio de la cual se reglamenta el Estatuto 
de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

• Resolución de Rectoría N° 251 del 20 de mayo de 2008. Por medio de la cual se adopta 
el Plan Institucional de Gestión ambiental – PIGA de la Universidad Distrital francisco 
José de Caldas. 

• Resolución de Rectoría N° 147 del 30 de mayo de 2007. Por medio de la cual se adopta 
la Política Ambiental de la Universidad Distrital francisco José de Caldas. 

 
7.2. Norma(s) Específica(s): 

 

• Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 
disposiciones 

• Decreto 1076 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y desarrollo 
Sostenible. 
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• Decreto 531 de 2010. Por el cual se reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la 
jardinería en Bogotá y se definen las responsabilidades de las Entidades Distritales en 
relación con el tema y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 472 de 2003, Por el cual se reglamenta la arborización, aprovechamiento, tala, 
poda, trasplante o reubicación del arbolado urbano y se definen las responsabilidades 
de las entidades distritales en relación con el tema. 

• Decreto 1713 de 2002, Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 
y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el 
Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 

• Decreto 1791 de 1996. Por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento 
forestal. 

• Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

• Resolución N° 666 de 24 de abril de 2020. Por medio de la cual se adopta el protocolo 

general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 

pandemia del Coronavirus COVID-19. 

 

8. TIPO DE CONTRATO 
 

8.1. El contrato a celebrar con el oferente ganador del proceso de selección será de: Por el valor 
estimado, por la asignación presupuestal y de acuerdo al estudio de mercado, la contratación 
a realizarse en concordancia con lo establecido en el Acuerdo 003 de 2015, artículo 18, donde 
se encuentra enmarcada como una CONTRATACIÓN DIRECTA, por ser esta inferior a 200 
SMLMV, el objeto de los presentes estudios previos se desarrollará a través de una ORDEN 
DE SERVICIOS. 

 
9. SUPERVISOR DEL CONTRATO 

 

El supervisor del contrato será: RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA 

Cargo: Jefe de División 

Teléfono 323 93 00 Ext. 1606 

Correo electrónico:  rfisicos@udistrital.edu.co 

Contacto: JOSÉ ARMANDO BUITRAGO SARMIENTO 

Teléfono del contacto: 3239300 Ext 1608 

Correo electrónico del contacto:  rfisicos@udistrital.edu.co 

 
10. TIPOS DE OFERTAS (marque con X en “Selección” las ofertas que podrían ser): 

 

Tipo Descripción Selección 
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Totales 
Propuestas totales, en las que se involucran todos los elementos 
a contratar y se evidencia con un solo precio ofertado (incluido 
IVA) 

X 

Parciales 

En las que se involucran algunos elementos de la totalidad 
requerida y se admite que los oferentes puedan ofertar solo 
algunos elementos con una oferta de precio parcial (el IVA se 
puede discriminar o incluir en el precio ofertado). Recuerde que si 
se aceptan las ofertas parciales, se pueden efectuar 
adjudicaciones parciales. 

 

Por Soluciones 
Integrales 

Debe involucrar la totalidad de los elementos que se necesitan y 
se  incluyen en ella 

 

Por precios 
unitarios 

La adjudicación seria parcial dado que se adjudicaría cada uno de 
los ítems solicitados, a los oferentes que realicen la mejor oferta 
que normalmente es el menor precio 

 

Otra Descríbala:  

 
11. PLAZO DEL CONTRATO: 

 

El tiempo para realizar la actividad contratada: Meses 6 Días  

El tiempo para liquidar el contrato: Meses 3 Días  

TOTAL Meses 9 Días  

El plazo de ejecución del contrato es de seis (6) meses o hasta agotar Registro Presupuestal 
condición que primero ocurra. Dicho término empezará a contar desde la suscripción del acta de 
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato que se 
celebre. 
 
12. VALOR Y FORMA DE PAGO (marque con X en “Selección” la forma de pago del contrato) 

Forma de Pago del Contrato Selección 

Total , contra entrega de los bienes o servicios contratados  

Parcial, a medida que el proveedor entregue los bienes y servicios contratados X 

Con anticipo económico  

 
12.1. Reglamento para su desembolso y manejo: 

 
En atención al artículo 87 de la Resolución de Rectoría N° 262 del 02 de junio de 2015, por medio de 
la cual se reglamenta el Acuerdo 03 de 2015, Estatuto de contratación de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas y se dictan otras disposiciones, en donde se contempla lo siguiente: 
…“Manejo del Anticipo: Para el caso de los contratos que su valor sea igual o superior a los 2.000 
SMLMV, o cuando el ordenador del gasto lo considere pertinente,”…En consecuencia de lo 
anteriormente expuesto, esta cuantía no amerita contemplar la viabilidad de generar anticipo para 

desarrollar el objeto contractual del presente proceso. 
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13. GARANTÍAS Y AMPAROS EXIGIBLES (marque con X en “Selección” las garantís y amparos 

exigibles) 
 

Garantías y Amparos Exigibles Selección 

Póliza de Cumplimiento X 

Póliza de Calidad X 

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales X 

Responsabilidad Civil frente a terceros X 

 

Las anteriores garantías y amparos se ajustan a lo contemplado en el Decreto 1082 de 2015. 

La suficiencia de estos amparos está determinada por el mismo Decreto en sus porcentajes 

(Cumplimiento 10%, Calidad 10% y Pago de salarios y prestaciones sociales 5%), y su 

duración debe estar vigente mínimo hasta la liquidación del contrato que resulte del presente 

proceso de contratación y seis (6) meses más7. En el mismo sentido el Decreto 1082 de 2015, 

establece en su Artículo 2.2.1.2.3.1.17. la Suficiencia del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual., así: El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la 

responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a: 1. Doscientos (200) SMMLV 

para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMML… 
 
 

13.1. Justificación de las garantías y amparos exigibles: 
 

En concordancia con lo establecido en la Circular 2539 de 23 de noviembre de 2015, emanada de la 

Oficina Asesora Jurídica de la Universidad Distrital, por medio de la cual se ordena que, a partir de 

la fecha, se exige la constitución de garantías, por parte de los contratistas, en todos los contratos 

que la Universidad Distrital celebre, en calidad de contratante. 

Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos A FAVOR DE 
ENTIDADES ESTATALES. Deberán anexar original de la póliza expedida por compañías de seguros 
legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, garantías bancarias y en general, en los demás 
mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. Tratándose de 
pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales; 
igualmente deberá anexar el original del recibo de pago donde quede constancia del pago de la 
póliza. Las condiciones de la garantía de seriedad de la propuesta y la de cumplimiento para el 
proponente seleccionado se determinarán en el presente Pliego de Condiciones. 
 
14. REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR PROPUESTAS (marque con X en “Selección” los 

requisitos para evaluar y comparar propuestas y exponga con el profesional a cargo del 
proceso) 

                                                           
7 https://www.dnp.gov.co/normativas/decreto-%C3%BAnico-reglamentario-1082-de-26-de-mayo 
2015#seccion3 

https://www.dnp.gov.co/normativas/decreto-%C3%BAnico-reglamentario-1082-de-26-de-mayo
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Aspectos a Evaluar Calificación Selección 

Estudio Jurídico Admisible / No admisible X 

Estudio Financiero Admisible / No admisible X 

Estudio Técnico Admisible / No admisible X 

Con puntaje por experiencia 
general 

Puntaje  

Con puntaje por experiencia 
especifica 

Puntaje  

Con puntaje por mayor 
tiempo de garantía ofrecida 

Puntaje  

Precio 
A menor precio por ítem (con o sin  intervalo de 
aceptación) 

 

Precio 
A menor precio total (todos los ítems) con o sin 
intervalo de aceptación 

X 

Precio 
A menor precio por solución integral (con o sin 
intervalo de aceptación) 

 

Precio 
Con utilización de media geométrica (adjudicación al 
que esté más cerca de la media geométrica) 

 

Precio 
Con utilización de media aritmética (adjudicación al 
que esté más cerca de la media geométrica) 

 

Otras formas de evaluar Señale cuales:  

 
Una vez LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS haya determinado que la 
propuesta se ajusta a las exigencias jurídicas, técnicas y financieras, se catalogará como ADMISIBLE 
y se procederá a su evaluación y comparación. 
 
15. DOCUMENTOS TÉCNICOS PROPUESTOS 

 

Certificaciones Contractuales (marque con X en “Selección” la forma propuesta) Selección 

Tipo de experiencia a solicitar 
General  

Específica X 

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia general:  

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia especifica: 2 

 
 

Capacidad de Contratación Valor 

K de contratación general mínimo requerido para el proceso de selección: SMMLV N/A 

K de contratación residual mínimo requerido para el proceso de selección: SMMLV N/A 

 

Marcas (marque con X en “Selección” la marca) Selección 
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Por razones de compatibilidad de bienes y servicios anteriormente comprados para 
evitar malos funcionamientos 

N/A 

Por razones de hacer efectiva una garantía, se deba contratar con la marca 
inicialmente adquirida 

N/A 

Se presenta la posibilidad de obtener un producto que tenga iguales características 
técnicas en marcas diferentes. En este caso se deben relacionar un mínimo de marcas 
con características similares 

N/A 

Otras Razones. Establezca:  N/A 

 
16. LISTADO DE GENERAL DE ELEMENTOS REQUERIDOS –FICHA TÉCNICA– 

 

OFERTA ECONOMICA FECHA: Julio de 2022 

OBJETO: 

Realizar el inventario de las especies forestales que ameriten ser tratadas mediante la poda, o tala, 
tramitar los permisos ante la autoridad ambiental competente y realizar el mantenimiento a los 
individuos arbóreos urbanos que requieran intervención y a los cuales se les autorizó su tratamiento, 
ubicados al interior de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en las sedes Macarena “A”, 
Vivero, Tecnológica, Artes de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas. 

LOCALIZACIÓN: 

Facultad de Ciencias y Educación Carrera 4 A N° 26 A- 40 Sede Macarena "A" y “B”. 
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales Avenida Circunvalar Venado de Oro. 
Sede Vivero lote “A” y "B". 
Facultad Tecnológica Calle 68 D Bis No. A Sur 49 F 70. 
Facultad de artes ASAB Carrera 13 No 14-69. 

   

ITEM UBICACIÓN 
ALTURA 
EN 
METROS 

UNID CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
TALA 

VALOR 
UNITARIO 

PODA 

VALOR 
TOTAL 
TALA 

VALOR 
TOTAL 
PODA 

VALOR 
TOTAL 

1 

FACULTAD DE 
MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS 
NATURALES 

0.0 a 5.0 

UN 

120        

5.1 a 10.0 200      

10.1 a 15.0 442      

15.1 a 20.0  255      

> 20.1  123      

2 
FACULTAD DE 
CIENCIAS Y 
EDUCACIÓN 

0.0 a 5.0 

UN 

110      

5.1 a 10.0 135      

10.1 a 15. 296      

15.1 a 20.0  301      

> 20.1  87      

3 
FACULTAD 
TECNOLÓGICA 

0.0 a 5.0 
UN 

6      

5.1 a 10.0 11      
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10.1 a 15.0 35      

15.1 a 20.0  42      

> 20.1  3      

4 
FACULTAD DE 
ARTES ASAB 

0.0 a 5.0 

UN 

      

5.1 a 10.0 3      

10.1 a 15.0 10      

15.1 a 20.0  12      

> 20.1  1      

Astillado y recolección de árboles caídos  Unidad  Total  

Inventario Forestal Unidad  Total  

COSTO DIRECTO   

IVA 19%  

COSTO TOTAL  

NOTA: La propuesta incluye el retiro del material sobrante, tal como leña, tocones, escombreras y demás residuos 
producidos por la intervención de la tala y el traslado, si es que no se da una orientación contraria. 

 
Nota: Los valores deberán ajustarse de acuerdo a la necesidad a contratar. 
 
17. OTROS 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
FECHA: jueves 01 de 

marzo de 2018 

OBJETO: 

Realizar el inventario de las especies forestales que ameriten ser tratadas mediante la poda, o tala, 
tramitar los permisos ante la autoridad ambiental competente y realizar el mantenimiento a los 
individuos arbóreos urbanos que requieran intervención y a los cuales se les autorizó su 
tratamiento, ubicados al interior de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en las sedes 
Macarena “A”, Vivero, Tecnológica, Artes de acuerdo con las condiciones y especificaciones 
previstas. 

LOCALIZACIÓN 

Facultad de Ciencias y Educación Carrera 4 A N° 26 A- 40 Sede Macarena "A" y 
“B”. 
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales Avenida Circunvalar Venado 
de Oro, Sede Vivero lote “A” y "B". 
Facultad Tecnológica Calle 68 D Bis No. A Sur 49 F 70. 
Facultad de artes ASAB Carrera 13 No 14-69. 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD Y MEDIDA DE 

PAGO 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
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1 PODA UN 

LA PODA: se realiza según su finalidad y puede ser: 

• De mejoramiento: Tratamiento tendiente a mejorar las 
condiciones fisiológicas y fitosanitarias de la especie vegetal.  

• De formación: Tratamiento tendiente a resaltar y mejorar las 
condiciones estéticas del individuo y a atenuar su interferencia 
con estructuras físicas urbanas. 

• De estabilidad: Tratamiento tendiente a mejorar la estabilidad 
del individuo y eliminar riesgo de volamiento. 
 

Las dos primeras son más frecuentes en árboles jóvenes, en los 
cuales se puede requerir una poda anual y en todos los casos se 
debe tener en cuenta lo siguiente:  
 
Para realizar la poda de un árbol, se debe enfatizar que todo corte 
debe ser "limpio", es decir plano y liso, sin protuberancias o arrugas, 
para evitar sitios donde pueda recolectarse agua, ni heridas 
irregulares que pueden infectarse con plagas y/o enfermedades. 
Después de realizada la poda, se debe aplicar cicatrizante hormonal 
en los cortes o heridas".  
 
Según la parte del árbol que deba ser podada, los procedimientos 
técnicos son los siguientes: 
Poda de ramas. Las ramas desarrolladas de un árbol, sean muertas 
o vivas, se podan usando un serrucho de mano, o una motosierra en 
el caso de ramas muy grandes. Nunca se debe usar machete para 
podar. Porque el árbol se maltrata y los cortes no quedan parejos. 
El proceso de poda es el siguiente: 
 

• El primer corte, de aproximadamente un tercio del diámetro de 
la rama, se hace por debajo de ésta, a una distancia de 0,10 
mts., del fuste principal y en un ángulo igual al creado por el 
cuello de la rama. 

• Se hace un segundo corte por encima de la rama a 0,20 mts., 
del fuste, con lo cual la rama se desprende. 

• Se remueve la mayor parte de la rama principal, dejando un 
tocón de aproximadamente 0,10 mts..   

• El último corte para la terminación del tocón debe hacerse 
desde arriba. 

Los tocones dejados por la poda son diferentes para ramas muertas 
y vivas. Se debe tener especial cuidado de no cortar la parte viva 
cuando se poda una rama muerta, y de no cortar el cuello de la rama 
cuando se trata de una rama viva. 
Las ramas pequeñas y los rebrotes (0,01 mts., o menos, de diámetro 
basal), siempre se cortan desde el fuste principal con tijeras de podar 
a mano. 
Poda de copa: Para podar la parte superior de la copa, se procede 
de la siguiente manera, teniendo en cuenta que sólo se debe cortar, 
como máximo, un tercio superior de la copa  

• Se hace un corte inicial en una rama vertical central, a la 
altura que se quiere dejar el follaje. Este corte debe seguir el 
procedimiento de poda de ramas ilustrado en la figura 4, y la 
longitud actuará como muestra para el resto de la poda.  

 

• Luego se procede cortando el resto del follaje, siguiendo la 
muestra establecida, revisando a distancia del árbol que la 
nueva forma de la copa no se deforme. 
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• Es posible que convenga hacer entresaca de ramas, como lo 

indica la figura. Esta operación debe hacerse teniendo 
cuidado de no maltratar el follaje que permanecerá. 

 

• Finalmente, los cortes deberán ser tratados con cicatrizante 
hormonal. 

 
Poda de raíces: Consiste en el corte de las raíces principales y 
secundarias de los árboles y arbustos adultos que se encuentren en 
conflicto con redes de infraestructura u obras civiles (calles, 
andenes, edificaciones) y, en ocasiones, con el fin de controlar el 
tamaño final del árbol Cuando sea posible conservar un árbol 
mediante confinamiento radicular, se llevará a cabo el siguiente 
procedimiento: 

• Poda aérea de la tercera parte exterior de la copa, para evitar 
la deshidratación y muerte del árbol. 

• Limpieza alrededor del árbol en un radio igual o mayor a 3 
veces el diámetro del fuste.  

• Excavación de 0,70 mts., de ancho por una profundidad hasta 
donde ya no se encuentren raíces de 1/2 pulgada de 
diámetro. 

• Corte vertical, de profundidad variada, de acuerdo con el tipo 
del sistema radicular que presente cada especie y según la 
forma del terreno. La poda se debe realizar con tijeras, 
serrucho o motosierra, nunca con machete. 

• Se aplica cicatrizante hormonal en los cortes de la poda para 
evitar desintegración o pudrición de las raíces y desequilibrio 
entre los sistemas aéreo y radicular. 

Se cubre la excavación con tela plástica calibre 6 o agrolene. Los 
traslapes se unen con cinta plástica adhesiva de dos pulgadas. 

2 TALA UN 

LA TALA: Se establecerá el tipo de tala según, categoría del árbol, 
es decir de acuerdo a su altura, esta actividad implica corte en 
cualquier sección del fuste que puede conducir a la muerte de una 
planta, independiente de su altura y su capacidad de regeneración. 
Autorización que otorga la Autoridad Ambiental talar o podar árboles 
aislados localizados en centros urbanos que por razones de su 
ubicación, estado sanitario o daños mecánicos estén causando 
perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de aguas, andenes, 
calles, obras de infraestructura o edificaciones (Decreto 1791/96). 
Antes del inicio de las obras de la tala, se encuentra la revisión de 
las áreas a trabajar verificar y cuantificar las distancias pertinentes 
de aislamiento, del sitio de los trabajos con el fin de garantizar la 
seguridad de la comunidad universitaria. Se utilizará en la actividad, 
los elementos, herramientas, mano de obra y el equipo necesario 
para su correcto desarrollo.  
 
Atender lo estipulado en el decreto 531 de 2010 “Por el cual se 
reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la jardinería en 
Bogotá y se definen las responsabilidades de las entidades 
Distritales en relación con el tema y se dictan otras disposiciones”, 
en especial el capítulo V. 
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3 Limpieza UN 

LA LIMPIEZA Y RETIRO DE TRONCOS, LEÑA Y TOCONES: Se 
refiere esta especificación al aseo y limpieza final de la obra. 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: • Iniciar las actividades una vez 
se hayan concluido todas las actividades de obra. • Programar una 
secuencia de actividades por zonas. • Entregar todas las áreas 
intervenidas completamente limpias, incluye el astillado y transporte 
para la evacuación de residuos de leña y troncos. 

 
El contratista se compromete a: 
 

• Aceptar íntegramente las condiciones y obligaciones del presente contrato y aquellas 
de conformidad con la ley deben tener los contratos celebrados con la Administración 
Pública. 

• Entregar el objeto del contrato de conformidad con lo ofrecido en su propuesta la cual 
es parte integrante del presente contrato, respetando en todo caso las condiciones 
mínimas. 

• Mantener los precios contenidos ofrecidos en la propuesta. 

• Será responsable ante las autoridades judiciales de los actos u omisiones en ejercicio de 
las obligaciones derivadas del presente contrato cuando con ellos cause perjuicios al 
contratante o a terceros. 

• Suministrar la mano de obra para realizar las actividades objeto del presente contrato 
cumpliendo con las especificaciones técnicas y administrativas indicadas por el 
supervisor del contrato. 

• Ejercer la supervigilancia técnica y administrativa de las labores a realizar con el objeto 
de conseguir la correcta realización de los trabajos y el cumplimiento de las 
especificaciones. 

• Pagar los salarios y prestaciones sociales del personal que emplee en el desarrollo de la 
labor. 

• Responder por la calidad de los trabajos y las obligaciones con los subcontratistas al 
tenor de lo dispuesto en los artículos 2060, numerales 3o. a 5o. y 2061 del Código Civil. 

• Proveer para los trabajadores el seguro de vida, el seguro contra accidentes, y las 
indemnizaciones a que haya lugar; así como, velar porque los subcontratistas cumplan 
las obligaciones y laborales que se les impartan. 

• Someter a la aprobación previa del interventor y/o supervisor, elementos a utilizar en 
el desarrollo del objeto del contrato. 

• Suministrar al interventor y o supervisor, cuando éste lo solicite, informes sobre 
cualquier aspecto relacionado con el objeto del contrato. 

• Ejecutar todos los trabajos, obras y labores que sean necesarias para completar el objeto 
del contrato descrito en los presentes términos de referencia. 

• Ejecutar las actividades de poda y tala con los equipos y personal idóneos, aplicando 
técnicas que impidan el daño a terceros Reparar a su costa todos los daños causados a 
la infraestructura adyacentes que le sean imputables. 

• Ejecutar los trámites administrativos antes las autoridades ambientales para obtención 
de permiso de aprovechamiento forestal para cada sede, para esto el Contratista deberá 
elaborar la documentación que se requiera. 
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• Hacer la limpieza del área intervenida y zonas aledañas de todo material de manera 
permanente a fin de prevenir posibles daños o accidentes a las personas miembros de 
la comunidad universitaria que transiten por las áreas de trabajo. 

• Entregar al finalizar la recolección y disposición final de los residuos ordinarios y de poda 
que resulten de las actividades contratadas. El certificado de Disposición final debe 
generarse a nombre de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en medio físico. 

• Mantener el equipo mínimo requerido de conformidad con lo exigido en los términos 
de este documento. 

• Cumplir con las condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional aprobadas por 
la supervisión previo al inicio de la ejecución de las obras. 

• Cumplir con el cronograma aprobado por la supervisión en el momento de suscribir la 
Acta de inicio. 

• Entregar semanalmente a la supervisión del contrato, información de la ejecución de la 
actividad, con todos los pormenores. 

• El CONTRATISTA deberá dar pleno cumplimiento de las especificaciones técnicas 
generales y específicas, al igual que los requisitos propios inherentes a las actividades. 

• El CONTRATISTA, deberá contar con equipos necesarios e idóneos, señales verticales, 
señales horizontales, ayudas visuales para la demarcación del área de trabajo. 

• Atender a las visitas de seguimiento de la supervisión y otras. 

• Establecer con el supervisor los sitios de acopio de sobrantes y de campamento, de tal 
manera que no interfieran con la actividad de la Universidad ni espacio público. 

• Al finalizar la actividad deberá hacerse en cada uno de los sitios de ocupación una 
limpieza general a total satisfacción del supervisor. 

• Entregar al finalizar el contrato un informe de cierre sobre las actividades ejecutadas 
adjuntando los debidos soportes. 

• El CONTRATISTA deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de 
transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 

• El costo de los consumos por servicios públicos correrá por cuenta del CONTRATISTA 
durante el plazo de ejecución del contrato, las cuales se consideren necesarias 
adicionalmente a las complementarias aportadas por la Universidad. 

• Serán por cuenta del CONTRATISTA las construcciones provisionales (sitios de 
almacenaje, campamentos, servicios públicos, y demás construcciones) que considere 
necesarias para el desarrollo de los trabajos y la localización debe ser aprobada por la 
Supervisión. 

• Al terminar la actividad, antes de la liquidación final del contrato se debe realizar el Acta 
de Recibo Final, el CONTRATISTA deberá por su cuenta y riesgo, retirar todas las 
construcciones provisionales, materiales y sobrantes dejando las áreas intervenidas y 
los terrenos completamente limpios, adicionalmente se deberá realizar un inventario 
del campamento, área entregada, estado de entrega y requisitos de estado al recibo. 

• El CONTRATISTA se responsabilizará por la protección y conservación de la actividad 
hasta la entrega y recibo en forma definitiva a la Universidad. La reparación de daños si 
los hubiera de forma inmediata para la perfecta operatividad de la Universidad, serán 
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por cuenta del CONTRATISTA y se realizaran a satisfacción de la supervisión, así como 
las actividades correctivas. 

• Serán por cuenta del CONTRATISTA el suministro de elementos de seguridad para su 
personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento 
necesario que la supervisión y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional 
exijan y el uso será obligatorio. 

• Mantendrá en los espacios de ejecución de actividades los elementos para prestar 
primeros auxilios y cumplirá todas las normas referentes a seguridad laboral que 
contempla la Ley Colombiana. Será condición para control de personal un carné con 
nombre, número de cédula de ciudadanía, tipo de sangre, logotipo del contratista. 

• Correrá por cuenta del CONTRATISTA la vigilancia y mantenimiento de sus equipos, 
herramientas y de los elementos antes y después de su instalación hasta el recibo final, 
al igual que el mantenimiento, reposición de equipos y el equipamiento mínimo. En caso 
de fallas correctivas de equipos estos deben ser atendidos en un periodo de 24 horas, 
en caso de requerir más tiempo, deberá ser remplazado. Estos criterios están a cargo de 
la supervisión el CONTRATISTA se compromete a cumplirlos.  

• El contratista está obligado asumir los gastos que corresponda a equipos, insumos, 
transporte del personal, alojamiento, alimentación, pruebas de COVID 19, sin limitarse 
a ello; y el cumplimiento de estos para el manejo sanitario de conformidad con las 
estipulaciones gubernamentales vigentes, en materia de salud y seguridad industrial 
adoptadas para el COVID. Por lo tanto, en el cálculo de la administración se debe 
contemplar el cumplimiento de estas disposiciones. 
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Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 
Nota: Resolución No. 262 de 2015 Artículo 9. Los estudios previos estarán a cargo del Jefe de la Dependencia en donde se haya 
identificado la necesidad, quien luego lo remitirá al ordenador del gasto para su aprobación y solicitud de Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal. 


