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1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD (OBJETO DEL CONTRATO) 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas requiere llevar a cabo el proceso de selección con la finalidad 

de realizar la interventoría administrativa, técnica, jurídica y financiera para el servicio de mantenimiento y/o 

adecuación y/o reparación de cubiertas, cielos rasos y elementos de fachadas en las diferentes sedes de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el fin de garantizar una plena ejecución del contrato de obra 

dentro de los parámetros legales, financieros y administrativos en concordancia con las normas vigentes. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas debe velar por el bienestar de la comunidad universitaria, 

garantizando que la contratación de terceros se lleve a cabo según las normatividad legal y las condiciones 

técnicas descritas en el proceso de elección para el contratista de obra, por ende el seguimiento y control se 

deberá realizar mediante la contratación de una interventoría para poder hacer entrega de espacios e 

instalaciones acordes a cada una de las labores que al interior de la misma se desarrollan; así mismo  se requiere 

contar con el apoyo técnico y administrativo de una firma contratista que realice funciones de interventoría.  

El presente proceso de selección se realiza teniendo en cuenta la necesidad de una firma interventora lleve a 

cabo el seguimiento y control de forma técnica y administrativa las actividades ejecutadas por parte del 

contratista de obra, a la cual la Universidad encaminada a suplir las necesidades de infraestructura como es 

realizar la remodelación,  mantenimiento y mejoramiento de cubiertas en las diferentes sedes optimizando las 

características arquitectónicas de los recintos y mejorando la funcionalidad, el  confort  y las condiciones 

higiénico-ambientales de las instalaciones de la Universidad.  

En este sentido el artículo 18 de Acuerdo No. 003 de 2015 manifiesta: “…En los contratos que tengan una 

cuantía inferior a doscientos (200) salarios mínimos mensuales vigentes.”  

Por lo anterior, dada la materia objeto de esta contratación, la cuantía del presupuesto y el hecho de que esta 

contratación por su naturaleza no cabe dentro de las demás modalidades de selección previstas en el Estatuto, 

la Universidad adelantara el presente proceso de selección por contratación directa a través del aplicativo Ágora. 

 

3. RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD (marque X si el contrato está vigente) 
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Objeto 

Contrato 
Vigente 

Oportunidad 

Sí No 
Fecha de 

Inicio 
Fecha 
Final 

Plazo Max. de 
Inicio Nuevo 

Contrato 

“Realizar la interventoría administrativa, técnica, jurídica y 

financiera para el servicio de mantenimiento y/o adecuación 

y/o reparación de cubiertas, cielos rasos y elementos de 

fachadas en las diferentes sedes de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas.” 

 x 
Septiembre 

2022 
Abril 2023 Septiembre 2022 

 

4. EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS  

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución 262 de 2015 "Por medio de la cual se reglamenta el 

Acuerdo 03 de 2015, Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se dictan 

otras disposiciones" título II Articulo 8 Literal d; el cual refiere “Se conocen los riesgos que implican para las 

partes la ejecución del objeto contractual.“; La Universidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación 

representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos realizando el siguiente análisis de riesgo. 

 

1 

RIESGOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR PROPIOS DE ÉSTE 

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los 

riesgos previsibles, así como su tipificación. 

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO U.D CONTRATISTA 

Incumplimiento del contratista en 

la ejecución del contrato 

Atrasos y sobrecostos en la entrega de la obra, originados  

por imprevisión y mala planificación del contratista, respecto  

al tiempo destinado para la ejecución de las actividades, por 

no disponer del personal requerido o en establecer el 

cronograma. 

Contratista 

Alto 

 X 

Mala interpretación del contratista de los estudios previos 

y/o del contrato que se firmare 
Alto 

La no observancia de los criterios ambientales aplicables a 

este tipo de contratación 
Alto 

La divulgación de información confidencial y que no es 

susceptible de ser difundida. 
Alto 

La mala calidad de los productos entregados en desarrollo 

de la obra contratada 
Alto 

La falta de medidas de seguridad industrial apropiadas por 

el contratista, a favor de la conservación de las condiciones 

físicas y mentales de sus trabajadores, la comunidad 

universitaria, así ́ como de terceras personas que activa o 

pasivamente tengan alguna relación con el desarrollo del 

contrato.  

Alto 
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Para el caso del traslado integral del CECAD, es 

responsabilidad del contratista asumir a todo costo y riesgo 

la puesta en funcionamiento de la infraestructura física, de 

servidores y equipos activos; garantizando para la 

Universidad su funcionamiento en términos de calidad y 

servicio. 

Medio 

El incumplimiento de lo establecido en los estudios previos, 

en la oferta presentada, en el contrato y de los posibles 

OTROSI que de común acuerdo se pacten con la 

Universidad Distrital.  

Alto 

2 

Incumplimiento del contratista en 

el pago de salarios o de 

obligaciones parafiscales a favor 

del personal operativo a cargo 

Mala planeación financiera u operativa del contratista. 

Contratista Medio  X 

Falta de infraestructura técnica del contratista para realizar 

pagos de nómina. 

Evasión de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social 

y Parafiscales 

3 

Daños a muebles e inmuebles de 

propiedad de la Universidad, así 

como de terceros y a estas 

personas 

Mal manejo de los inmuebles y muebles, por 

desconocimiento, falta de precaución, no solicitar asesoría 

a la UD. 

Contratista Menor  X 

Irresponsabilidad y falta de cuidado del personal operativo  

No cumplimiento de las orientaciones impartidas, a través 

del Interventor o supervisor del contrato, por parte de la 

Universidad, en el manejo de manifestaciones, revueltas y 

disturbios del orden público, sin importar los generadores 

de los mismos. 

Falta de capacitación al personal operativo por parte del 

contratista 

Causar daños a terceros derivados de imprevisión, mal 

manejo de equipos, y la no observancia de los protocolos 

de seguridad y bioseguridad, por parte del personal 

operativo del contratista. 

4 

RIESGOS EXTERNOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR 

Los generados por la probabilidad de que en el marco normativo y de operación del Sistema Jurídico Colombiano, así como en la situación de salubridad y de seguridad públicas, se 

vean modificadas las condiciones de ejecución del contrato, dentro de un escenario previsible, como son, entre otros factores: una variación de tarifas en mercados regulados, el 

cambio de carga impositiva tributaria por reformas legales futuras y la adopción de decisiones administrativas, que puedan afectar el desarrollo del objeto contractual y que puedan 

alterar de forma moderada el equilibrio económico del contrato, el cual se manifiesta principalmente en la pérdida de liquidez del contratista, en procesos inflacionarios y en la llamada 

diferencia en cambio. 

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO U.D. CONTRATISTA 

Cambios normativos 

La variación de los precios de mercado, como resultado del 

impacto de nuevos impuestos, impactando, de paso, 

cualquier actividad relacionada con la ejecución del 

contrato. 

Contratista 

Mayor 

 X Por inflación, se entiende al aumento generalizado del nivel 

de precios de bienes y servicios, ocasionado por la pérdida 

del poder adquisitivo del peso colombiano. 

Mayor 

La variación de los precios de mercado, como resultado del 

impacto de la tasa representativa del mercado (TRM), así 

como de nuevos impuestos y gravámenes, impactando 

Mayor 
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cualquier actividad relacionada con la ejecución previa y 

posterior del contrato. 

Por diferencia en cambio, se entiende la generación de 

pasivos imprevistos, originados a raíz de la eventual 

variación de la cotización del cambio oficial del peso, 

durante la compra o importación a crédito de mercancías o 

activos fijos, o en aquellas circunstancias en que se contrae 

una deuda en divisas. 

Mayor 

5 

Situaciones de salud pública y 

similares, que modifiquen las 

condiciones en que el contrato 

será ejecutado 

Pandemias y otras situaciones, que, por su capacidad de 

afectación del normal funcionamiento de la sociedad y del 

Estado, modifiquen drásticamente las condiciones en que el 

contrato debe ser ejecutado 

Contratista Mayor  X 

6 

RIESGOS PREVISIBLES CON GARCO A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los 

riesgos previsibles, son riesgos previsibles a cargo de la Universidad. 

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO U.D. CONTRATISTA 

Incumplimiento de la Universidad 

Distrital en la ejecución del 

contrato. 

El incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el 

Estudios Previos. 

Universidad Distrital 

Mayor 

X  

El no pago del contrato, en la forma establecida, cualquiera 

sea la modalidad de esta contratación. 
Medio 

La no comunicación permanente, por parte del interventor 

o supervisor del contrato, con el Contratista, que ocasione 

demoras y tropiezos en el desarrollo del contrato que se 

firmará. 

Medio 

Cambiar las condiciones técnicas establecidas para los 

productos a entregar, por parte del contratista, sin 

comunicación y consulta previas con el mismo. 

Mayor 

La no ejecución del contrato en la forma debida y 

establecida en los Estudios Previos, oferta y demás 

documentos consonantes. 

Mayor 

Los paros, huelgas, bloqueos y situaciones semejantes, de 

orden interno, que afectan el funcionamiento académico y 

administrativo de la institución. 

Mayor 
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Tratamiento/Controles a ser 

implementados 

Impacto después 

del tratamiento 
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Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a

b
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a

d
 

Im
p

a
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a
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¿
C

u
á

n
d

o
?
 

 

1 

C
o
n
tr

a
ti
st

a
 

El contratista deberá tener en cuenta los posibles 

cambios normativos, en cuanto a impuestos, 

entre otros, desde la presentación de su 

propuesta, para evitar cualquier tipo de 

desequilibrio económico, así  como  la  ocurrencia 

de  pandemias y otras situaciones, que, por su 

capacidad de afectación del normal 

funcionamiento de la sociedad y del Estado, 

modifiquen drásticamente las condiciones en  que  

el contrato debe ser ejecutado 

1 3 4 Si Contratista 

En la 

presentación de 

la propuesta 

Finalización del 

contrato 

Control     del 

presupuesto 

de                la 

propuesta 

Durante      la 

ejecución del 

contrato, en cada 

facturación. 

2 

C
o
n
tr

a
ti
st

a
 

En los informes, recibo de facturas y entregas de 

los bienes por parte del contratista 
1 1 2 

 

SI 

Interventor o 

supervisor 

Inicio            del 

suministro 

Finalización  del 

contrato 

Control      de 

informes, recibo         

de facturas  y  al 

momento    de 

entrega de los 

bienes. 

Mensual   y con 

cada entrega de 

bienes. 

N° 

C
la

s
e

 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a

 

T
ip

o
 

Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) 
Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

C
a

li
fi
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a

c
ió

n
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o
ta

l 

P
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1 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

C
o
n
tr

a
ta

ci
ó
n
 

O
p
e
ra

ci
o
n
a
l 

✓ La variación de los precios de mercado, como resultado del 

impacto de nuevos impuestos, impactando, de paso, cualquier 
actividad relacionada con la ejecución del contrato. 

✓ Pandemias y otras situaciones que, por su capacidad de 

afectación del normal funcionamiento de la sociedad y del 
Estado, modifiquen drásticamente las condiciones en que el 
contrato debe ser ejecutado 

Desequilibro contractual 

3
 

3
 

6
 

A
lt
a
 

2 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

C
o
n
tr

a
ta

ci
ó
n
 

O
p
e
ra

ci
o
n
a
l 

✓ Atrasos y sobrecostos en la entrega de los productos, por 
imprevisión o mala planificación del oferente ganador respecto 

del control de inventarios, impactando el costeo de productos. 
✓ La mala calidad de los elementos suministrados. 

✓ El incumplimiento de lo establecido en los Estudios Previos, en 
la oferta presentada al cierre del proceso de selección, en el 
contrato que se derive del proceso de selección y de los 

posibles OTROSI, que, de común acuerdo, se pacten con la 
Universidad Distrital. 

✓ La no observancia de los criterios ambientales aplicables a este 

tipo de contratación. 
✓ Atrasos y sobrecostos en la entrega de los bienes requeridos. 

Insatisfacción de la 

necesidad de la Entidad 
2 2 4 

A
lt
a
 

3 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

O
p
e
ra

ci
o
n
a
l 

✓ El incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia, 
seguimiento y control a la ejecución del contrato. 

✓ El no pago del contrato, en la forma establecida, cualquiera sea 
la modalidad de esta contratación. 

✓ La no comunicación permanente, por parte del interventor o 

supervisor del contrato, con el oferente(s) ganador (es) del 
proceso de selección, que ocasione, demoras y tropiezos en el 
desarrollo del contrato que se firmare. 

✓ Cambiar las condiciones técnicas establecidas para los 
elementos a suministrar, por parte del contratista (s) ganador 

(es) del proceso de selección, sin comunicación y consulta 
previas con el mismo. 

Demoras en la ejecución del 

contrato e incumplimiento de 

los deberes de control y 

vigilancia. 

3 3 6 

A
lt
a
 



 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-

008 

 Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual 
Fecha de Aprobación: 

05/03/2020 

 

3 

U
n
iv

e
rs

id
a
d
 

En    la   verificación   de   la   ejecución contractual 

y pagos al contratista. 
1 3 4 

 

SI 

Interventor o 

supervisor 

Inicio            del 

suministro 

Finalización  del 

contrato 

En la revisión y  

cumplido del 

contrato. 

Mensual 

 

CONSIDERACIONES MATRIZ DE RIESGOS 

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los estudios previos y, por lo tanto, del 
contrato que se suscriba. Constituye el resultado de un ejercicio de identificación, valoración y 
distribución de riesgos, que eventualmente pueden afectar la ejecución del contrato. 

2. El contratista declara que, para la preparación y presentación de su oferta, conoció, aceptó, valoró e 
incluyó los riesgos contractuales contenidos en la anterior matriz. 

3. Esta estructura de matriz de riesgos previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de 
gestión del conocimiento y de lecciones aprendidas, retroalimentado, desde lo técnico y lo jurídico, en 
el marco de la estrategia de asistencia técnica y gestión del conocimiento de la Universidad. 

4. En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales, se entiende 
que ésta asume el 100% del riesgo. 

5. De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del contratista, basadas en la 
ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por éste y, en consecuencia, la contratante no hará 
ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados 
por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren 
expresamente pactados en el contrato. 

6. Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos 
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe señalarlo oportunamente, para que sean 
evaluados por la entidad y, de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz. No será posible, alegar 
desequilibrio económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual, 
con base en el conocimiento de los estudios y documentos previos, así como de su contexto y que no 
hayan sido anunciados por el CONTRATISTA en dicha etapa. 

 

5. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO - ANÁLISIS DEL MERCADO Y DEL SECTOR:  
 

I. ANALISIS DE LA OFERTA  
 
Dentro de la oferta del proyecto a realizar, se contará con el gremio de constructores, ingenieros y arquitectos 

u otras empresas destinas al campo de la construcción a lo cual se determinará por medio de las experiencias 

de cada uno de ellos en lo relacionado con la actividad de obra civil relacionada con la presente contratación.  

En el contexto gremial a nivel de profesionales, la Sociedad Colombiana de Ingenieros es la asociación 

profesional académica de mayor tradición y reconocimiento a nivel nacional.  Entre sus objetivos se mencionan 

los de asesorar a las entidades del Estado que así lo requieran, fomentar la investigación y el desarrollo de la 

ingeniería en todas sus especialidades y proteger y mejorar el medio ambiente. Los miembros de la Sociedad 

conforman las comisiones técnicas permanentes establecidas con el fin de analizar temas y producir conceptos 

técnicos en las diversas especialidades de la profesión. 

Desde el punto de vista empresarial la Cámara Colombiana de la Infraestructura – CCI agremia a las empresas 

que se dedican a las actividades de consultoría, construcción, concesión y proveedores. Los afiliados a la Cámara 

Colombiana de la Infraestructura son empresas y empresarios activos que están participando en el desarrollo 

de proyectos con mayor envergadura en el país. De acuerdo con el listado de afiliados a esta entidad en la 
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actividad de consultoría, construcción, concesión y proveedores, se encuentran dos variables relevantes: la 

localización de las empresas y el sector específico de cada actividad a la cual se dedican las empresas. 

Teniendo en cuenta el código de la actividad en el CIIU se consultó en SIREM las empresas que ofrecen los 

servicios M7110 (Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica) 

que se encuentran en el mercado colombiano, de esta manera se considera los posibles oferentes de la zona, 

con base en la información disponible a 31 de diciembre de 2019 en el Sistema de Información y Riesgo 

Empresarial de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 

Se encontraron 351 empresas disponibles para el análisis a nivel nacional.  Los índices financieros establecidos 

para el presente estudio de mercado garantizan que el contratista a seleccionar cuenta con la capacidad 

financiera suficiente para el cumplimento del contrato y corresponden a una relación adecuada y consecuente 

con el valor y magnitud del proyecto. 

Análisis de Indicadores financieros  

En este estudio se realizan tres filtros por índice financieros, cada uno acumulativo, por tanto las empresas que 

cumplan con estos tres indicadores estarán habilitadas para continuar en el proceso. La estimación de cada uno 

de los indicadores se realizó a partir de los promedios acotados de las empresas registradas en el SIREM. 

 

El Índice de Liquidez (IL) es la relación entre pasivos corrientes y activos Corrientes, este índice muestra el 

nivel de los activos corrientes comprometidos por los pasivos corrientes. De acuerdo a la información registrada 

en el SIREM el IL promedio de las empresas que prestan actividades de “Actividades de arquitectura e 

ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica”, es de 2, sin embargo para garantizar la 

plena ejecución de dicha interventoría se exigirá un índice de liquidez mayor o igual a 8. 

 

El índice de endeudamiento (IE) es la relación entre pasivos totales y activos totales. Este índice mide 

la capacidad de las empresas para cumplir con sus obligaciones de largo plazo. De acuerdo a la información 

registradas por las empresas en el SIREM, el índice de endeudamiento promedio es del 58,42%, sin embargo 

teniendo en cuenta la complejidad de dicha administración del contrato de obra se solicitará un nivel de 

endeudamiento menor o igual al 40% 

 

El capital de trabajo (K de L), es un indicador que mide la capacidad que tiene una empresa para prestar 

el servicio en el corto plazo. El capital de trabajo promedio de las empresas del sector es superior a dos mil 

(2.000) millones de pesos, por tal motivo se exigirá un 200% sobre el valor del presupuesto oficial del 

presente proceso de selección, que las empresas del sector tienen una alta capacidad para prestar el servicio 

en el corto plazo. Del total de empresas. 

 

Así, en la tabla 1 se presenta el resumen de los indicadores financieros, del total de empresas:  

 

Tabla 1 índices financieros promedio del sector de “7110 Actividades de arquitectura e 

ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica”. 
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Liquidez Endeudamiento Capital de Trabajo 

IL ≥ 8 IE≤40% K de L ≥ 200% 

Índice de Liquidez 

igual o superior a 8 

veces 

Índice de endeudamiento 

igual o menor a 40% 

Capital de Trabajo igual o superior a 

200% del presupuesto oficial del 

proceso de selección 

 

NOTA: Para el cumplimiento de los anteriores índices financieros exigidos dentro del a presente convocatoria 
se tendrá en cuenta el DECRETO 1041 de 2022 que extiende hasta el 2023 la facultad de OFERENTES de 
acreditar el mejor indicador financiero y organizacional de los últimos 3 años. 
 
Para el cumplimiento de los anteriores índices financieros exigidos dentro del a presente convocatoria se tendrá 
en cuenta el Decreto No. 399 de 2021 “Por  el  cual  se  modifican  los  artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2.  y 
2.2.1.2.3.1.14.,    y    se    adicionan    unos    parágrafos    transitorios    a     los   artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. y 
2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional".  
 

"PARÁGRAFO TRANSITORIO: De conformidad con los parágrafos transitorios de los artículos 2.2.1.1.1.5.2. y 2.2.1.1.1.5.6., y 
en desarrollo del deber de análisis de las Entidades Estatales, de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1. de este Decreto, a partir 
del 1 de septiembre de 2021 las Entidades Estatales podrán establecer y evaluar los requisitos habilitantes de capacidad 
financiera y organizacional teniendo en cuenta la información que conste en el Registro Único de Proponentes. En todo caso, 
se establecerán indicadores proporcionales al procedimiento de contratación. 

 
Para ello, atendiendo a las condiciones aludidas, en relación con los indicadores de la capacidad financiera y organizacional, 
de los procesos de selección cuyo acto administrativo de apertura o invitación se publique a partir del 1 de septiembre de 
2021, se tendrá en cuenta la información vigente y en firme en el RUP, por lo que las Entidades Estatales evaluarán estos 
indicadores, teniendo en cuenta el mejor año fiscal que se refleje en el registro de cada proponente". Para ello, atendiendo a 
las condiciones aludidas, en relación con los indicadores de la capacidad financiera y organizacional, de los procesos de 
selección cuyo acto administrativo de apertura o invitación se publique a partir del 1 de septiembre de 2021, se tendrá en 
cuenta la información vigente y en firme en el RUP, por lo que las Entidades Estatales evaluarán estos indicadores, teniendo 
en cuenta el mejor año fiscal que se refleje en el registro de cada proponente De manera, los oferentes podrán el cumplimiento 
estos requisitos habilitantes con los mejores indicadores de los últimos (3) años". 

 
Los sistemas de bombeo son un componente importante para el adecuado funcionamiento de todo tipo de 

edificación, de ahí que el comportamiento del sector permita una participación plural de oferentes que brinden 

servicios asociados al suministro, instalación y mantenimiento de sistemas de bombeo industriales, comerciales 

y residenciales. 

 
TABLA 2: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – OFERTA 

 Nombre de la empresa 
cotizante  

Condiciones ofrecidas 
Objeto Valor Ofrecido 

1 
ARQUITECTO TOBINSON 
FONSECA 

 

“Realizar la interventoría 
administrativa, técnica, jurídica y 
financiera para el servicio de 
mantenimiento y/o adecuación y/o 
reparación de cubiertas, cielos rasos y 
elementos de fachadas en las 
diferentes sedes de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas 

168’000.000 

2 
CONSTRUSCTORES E 
INGENIEROS UNIDOS SAS - 
CONINSAS 

 
“Realizar la interventoría 
administrativa, técnica, jurídica y 
financiera para el servicio de 

 169’122.800 

https://drive.google.com/file/d/1-3aSf9Sp-pTIYSPz74nQV6_MMFaGOtoj/view?usp=sharing
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mantenimiento y/o adecuación y/o 
reparación de cubiertas, cielos rasos y 
elementos de fachadas en las 
diferentes sedes de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas.” 

3 
MORHE – JAIRO F 

MOREHNO H. INGENIEROS 
CONSRUCTORES SAS 

 

“Realizar la interventoría 
administrativa, técnica, jurídica y 
financiera para el servicio de 
mantenimiento y/o adecuación y/o 
reparación de cubiertas, cielos rasos y 
elementos de fachadas en las 
diferentes sedes de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas.” 

167’970.880 

  
 

VALOR PROMEDIO  168.364.560 

 
 
II. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  
 
A nivel interno de la institución no se encontraron contrataciones relacionadas con el presente objeto contractual, 

sin embargo a continuación se hace una relación de contratos cuyo objeto ha sido el mantenimiento preventivo 

y correctivo del mismo tipo de bienes a adquirir dentro de este proceso de selección: 

 
TABLA 3: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – HISTORICO DE LA ENTIDAD 

 AÑO 
NO. 

CONTRATO 
OBJETO 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

VALOR 

1 2013 1071 

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE 
UNIVERSITARIA CIUDADELA EL 
PORVENIR – BOSA DE LA 
UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS   

20 MESES 3.498.148.200,00 

2 2011 048 

"INTERVENTORA TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, EN 
LO QUE TIENE QUE VER CON LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
PARA EL "CONTRATO 121 DE 16 DE 
NOVIEMBRE DE 
2010, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y 
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS 
PARA EL PROYECTO DEL 
EDIFICIO DE LA SEDE MACARENA" 

20 MESES 894.638.400 

3 2020 1297 

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, 
TÉCNICA, JURÍDICA Y FINANCIERA 
PARA REALIZAR LA REMODELACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y MOEJRAMIENTO 
DE CUBIERAS Y BATERÍAS 
SANITARIAS EN LS DIFERENTES 
SEDES DE LA UNIVERSIDAD 
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE 
CALDAS. 

5 MESES 84’756.001 
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Se tomaron como referencia contratos en la página de SECOP II, cuyos objetos eran afines al presente proceso 

de selección y que se mencionan a continuación 

 
TABLA 4: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – OTRAS ENTIDADES Y/O EMPRESAS 

 

AÑO  ENTIDAD 
NÚMERO DEL 

CONTRATO 
OBJETO DEL CONTRATO  

CUANTÍA A 

CONTRATAR 

CUANTÍA 
DEFINITIVA 

DEL 
CONTRATO 

CONTRATISTA  
TIPO DE 

CONTRATO 

TIPO DE 

PROCESO 

2020 

DEPARTAMENTO 

DE 
CUNDINAMARCA 
- SECRETARIA 

DE EDUCACION 

CO1.PCCNTR.1470511 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA 

TERCIARIA EL CRUCE 
MANANTIA 

351.311.366 
      

351.138.839  

CONSULTORES 
SOLANO NAVAS 

LTDA 
Interventoría 

Licitación 
pública 

2020 
INSTITUTO 

NACIONAL DE 
VIAS 

663 DE 2020 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LOS 

PROYECTOS VIABILIZADOS, 

PRIORIZADOS Y 
APROBADOS EN EL 

ACUERDO 15 DE 2019 DEL 
OCAD PAZ, FINANCIADOS 

CON RECURSOS DEL 

SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS (SGR), 

LOCALIZADOS EN LOS 
MUNICIPIOS DE 

BUENAVISTA, LOS PALMITOS 

Y SANTIAGO DE TOLÚ EN EL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

859.658.535 859.589.621 INTERSA S.A Interventoría 
Licitación 
pública 

2020 
INSTITUTO 

NACIONAL DE 

VIAS 

718-2020 

NTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA EL 

MEJORAMIENTO DE VÍAS 
TERCIARIAS EN LOS 

MUNICIPIOS PDET EN EL 

DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA EN EL MARCO 

DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL ACUERDO FINAL PARA 
LA PAZ A NIVEL NACIONAL 

145.200.333 145.200.333 
CONSORCIO 

INTERPAZ 004 
INTERVENTORÍA 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

 
 

6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

6.1. Valor total estimado según estudio de mercado: De acuerdo a las tres (3) cotizaciones solicitadas 

por la Universidad a tres (3) diferentes proveedores que participaron en el estudio de mercado, se estima 

un valor de CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 

QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE 168.364.560) 

6.2. Valor establecido en el Plan Anual de Adquisiciones: De acuerdo con el plan anual de 

adquisiciones se tiene una disponibilidad presupuestal de CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES 

DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (169’000.000). 
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7. MARCO LEGAL 

7.1. Norma(s) General(es): 

El presente proceso y el contrato que de él se derive se rigen por el Acuerdo Nº 03 de 2015, la resolución Nº 

262 de 2015 y la legislación comercial y civil. 

A falta de que las normas que rigen los procedimientos y actuaciones de la función administrativa no sean 

compatibles con la finalidad y principios del acuerdo Nº 03 de 2015, regirán las disposiciones del Código de 

Procedimiento Civil.  

El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernamental, pudiéndose impugnar mediante el ejercicio 

de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, según las reglas del Código Contencioso Administrativo.  

• La constitución Política 

• Acuerdo Nº 03 de 11 de marzo de 2015. Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

• Resolución de la Rectoría Nº 176 de 17 de junio de 2020. Por la cual se adoptan los Protocolos de 

Bioseguridad y Guía de Trabajo en Casa para la Prevención Mitigación y Control del Agente Biológico 

Coronavirus COVID-19 conforme a la Resolución 666 del 2020 del Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

• Resolución de la Rectoría Nº 132 de 19 de marzo de 2020. Por la cual se adoptan medidas de prevención 

y mitigación del riesgo con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (Covid-

19) 

• Resolución Nº 018 de 17 de enero de 2018. Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo sexto de la 

Resolución de Rectoría 629 de noviembre 17 de 2016.  

• Resolución de la Rectoría Nº 683 de 2016. Por la cual se crea y se reglamenta el banco de proveedores 

de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

• Resolución de la Rectoría Nº 629 de 17 de noviembre de 2016. Por medio del cual se adopta el Manual 

de Supervisión e Interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

• Resolución de la Rectoría Nº 561 de 2016. Por la cual se adopta el Manual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para contratistas y proveedores de la Universidad Distrital.  

• Resolución Nº 262 de 2 de junio de 2015. Por la cual se reglamenta el Estatuto de Contratación de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

• Resolución de la Rectoría Nº 251 del 20 de mayo de 2008. Por medio de la cual se adopta el Plan 

Institucional de Gestión ambiental- PIGA de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

• Resolución de la Rectoría Nº 147 del 30 de mayo de 2007. Por la cual se adopta la Política Ambiental 

de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

• Resolución de Rectoría Nº 102 del 16 de marzo del 2022. Por la cual se modifica el Plan Anual de 

Adquisiciones de la vigencia 2022. 
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7.2. Norma(s) Específica(s): 

• Ley 9 de enero de 1979. Por la cual se dictan las medidas sanitarias para tener en cuenta.  

• Decreto 1072 de 2015. Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 

• Decreto 1076 de 2015. Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible.  

• Resolución 2004 de 1979. El cual establece algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad 

en los establecimientos de trabajo.  

• Normas para salvaguardar la salud ocupacional. 
 

8. TIPO DE CONTRATO 

8.1. El contrato a celebrar con el oferente ganador del proceso de selección será de: Contrato de 

Consultoría 

9. SUPERVISOR DEL CONTRATO 

El supervisor del contrato será: Rafael Enrique Aranzalez García  

Cargo: Jefe División de Recursos Físicos 

Teléfono 3239300 ext. 1607 

Correo electrónico:  rfisicos@udistrital.edu.co 

Contacto:  

Teléfono del contacto: 3239300 ext. 1607 

Correo electrónico del contacto:  rfisicos@udistrital.edu.co 

 

10. TIPOS DE OFERTAS (marque con X en “Selección” las ofertas que podrían ser): 

Tipo Descripción Selección 

Totales 
Propuestas totales, en las que se involucran todos los elementos a 
contratar y se evidencia con un solo precio ofertado (incluido IVA) 

X 

Parciales 

En las que se involucran algunos elementos de la totalidad requerida y se 
admite que los oferentes puedan ofertar solo algunos elementos con una 
oferta de precio parcial (el IVA se puede discriminar o incluir en el precio 

ofertado). Recuerde que, si se aceptan las ofertas parciales, se pueden 
efectuar adjudicaciones parciales. 

 

Por Soluciones 
Integrales 

Debe involucrar la totalidad de los elementos que se necesitan y se 
incluyen en ella 

 

Por precios 
unitarios 

La adjudicación seria parcial dado que se adjudicaría cada uno de los ítems 
solicitados, a los oferentes que realicen la mejor oferta que normalmente 
es el menor precio 

 

Otra Descríbala:  

mailto:rfisicos@udistrital.edu.co
mailto:rfisicos@udistrital.edu.co
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11. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA 

El oferente nacional indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que 

pertenece, para lo cual aportará con la oferta copia del Registro Único Tributario RUT actualizado; las personas 

jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal acreditarán individualmente este requisito, 

cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación 

de servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme al artículo 368 del Estatuto Tributario, en 

concordancia con el artículo 66 de la ley 488 de 1998 que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto, y el 

Decreto 2645 de 2011. 

Si el oferente no presenta con su oferta copia del Registro Único Tributario RUT, la Entidad requerirá al 

proponente a fin de que la aporte dentro del plazo que le señale para el efecto. 

12. VIGENCIA DE LA OFERTA 

Las ofertas deberán tener una validez mínima de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha de 

cierre de la Convocatoria Pública. 

13. PLAZO DEL CONTRATO: 

El tiempo para realizar la actividad contratada: Meses 7 Días  

El tiempo para liquidar el contrato: Meses 3 Días  

TOTAL Meses 10 Días  

 

El contratista contará con un plazo de siete (7) meses para ejecutar el contrato, contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio, o hasta agotar el Certificado de Registro Presupuestal. 

Durante la ejecución del contrato, se adelantará el cronograma y su seguimiento; sus modificaciones (si estas 

fueren necesarias), se harán de acuerdo con las necesidades, a fin de garantizar la ejecución del mismo. 

14. VALOR Y FORMA DE PAGO (marque con X en “Selección” la forma de pago del contrato) 

Forma de Pago del Contrato Selección 

Total, contra entrega de los bienes o servicios contratados  

Parcial, a medida que el proveedor entregue los bienes y servicios contratados X 

Con anticipo económico  

 

15. GARANTÍAS Y AMPAROS EXIGIBLES (marque con X en “Selección” las garantís y amparos 

exigibles) 

Garantías y Amparos Exigibles Suficiencia Descripción Selección 

Amparo de cumplimiento 
10% Del valor total del contrato y con 

una vigencia igual a la del plazo del 
contrato y cuatro (4) meses mas 

X 

Amparo de calidad y correcto funcionamiento del 
bien o servicios 

20% 
 

Del valor total del contrato incluido 
el iva, durante su ejecución y doce 
(12) meses mas 

X 
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Amparo de Salarios, Prestaciones e 
indemnizaciones 

5% Del valor del contrato por el termino 
de vigencia del contrato y tres (3) 
años más 

X 

Amparo de Responsabilidad Civil frente a terceros 
10% Del valor total del contrato, por una 

vigencia igual ala misma y un (1) 
año más 

X 

 

15.1. Justificación de las garantías y amparos exigibles: 

En concordancia con lo establecido en la Circular 2539 de 23 de noviembre de 2015, emitida por la Oficina 

Asesora Jurídica de la Universidad Distrital, por medio de la cual se ordena que, a partir de la fecha, se exige la 

constitución de garantías, por parte de los contratistas, en todos los contratos que la Universidad Distrital celebre, 

en calidad de contratante. 

15.2  GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos A FAVOR DE ENTIDADES 

ESTATALES. Deberán anexar original de la póliza expedida por compañías de seguros legalmente autorizadas 

para funcionar en Colombia, garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo 

autorizados por el reglamento para el efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago 

de la prima o por revocatoria unilaterales; igualmente deberá anexar el original del recibo de pago donde quede 

constancia del pago de la póliza. 

A la propuesta deberá anexarse el original de la correspondiente póliza debidamente firmada por el 

proponente con la siguiente información: 

BENEFICIARIO 
 

A nombre de UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. 

NOTA: Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos A FAVOR DE ENTIDADES 

ESTATALES. 

ASEGURADO 
 

A nombre del Oferente; en caso de ser una Unión Temporal o Consorcio el beneficiario/asegurado se hará a 

nombre de los integrantes de la Unión Temporal o del Consorcio. 

VIGENCIA 

 

La vigencia será de noventa (90) días Calendario, a partir de la fecha de cierre del presente proceso. 

CUANTÍA 
 
La Garantía deberá constituirse por el 10% del valor de la correspondiente propuesta. 

La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva si el adjudicatario no firma el contrato o no entrega la 

garantía única, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la firma del contrato. Lo anterior, sin 

perjuicio de lo establecido en el clausulado de las pólizas o en la Ley aplicable. Las cuales no expirarán por falta 

de pago de la prima o por revocatoria unilaterales. 
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Al proponente se le hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta en los siguientes eventos: 

Cuando no amplié la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta en caso de que el plazo de la adjudicación 

o de suscribir el contrato sea prorrogado. Siempre que la prorroga sea inferior a tres meses. 

Cuando solicite el retiro de su propuesta después del cierre, salvo en el caso de inhabilidad o incompatibilidad 

sobreviniente. 

Cuando resulte favorecido con la adjudicación y no suscriba el contrato o no cumpla con los requisitos de 

legalización del mismo. 

Cuando resulte favorecido con la adjudicación y no otorgue la garantía de cumplimiento del contrato. 

La garantía de seriedad será devuelta, una vez se suscriba y legalice el respectivo contrato, a solicitud de los 

proponentes no favorecidos, quienes deberán retirarla en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la 

UNIVERSIDAD. 

Si el oferente favorecido con la adjudicación no suscribe el contrato, la UNIVERSIDAD exigirá al oferente 

clasificado en segundo lugar la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, hasta el 

perfeccionamiento del contrato y así sucesivamente a los demás oferentes, siempre y cuando su oferta sea 

favorable para la Universidad, conforme a lo previsto en los PLIEGOS DE CONDICIONES. 

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá ser tomada a nombre del 

consorcio o de la unión temporal, según el caso, con la indicación de cada uno de sus integrantes y expresará 

claramente que será exigible por su valor total ante el incumplimiento en que incurran cualquiera de los 

integrantes del grupo proponente, en todo o en parte, cuando de manera directa o indirecta tal incumplimiento 

derive en el incumplimiento de parte del proponente de las obligaciones amparadas 

16. REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR PROPUESTAS (marque con X en “Selección” los 

requisitos para evaluar y comparar propuestas y exponga con el profesional a cargo del proceso) 

Aspectos a Evaluar Calificación Selección 

Estudio Jurídico Admisible / No admisible X 

Estudio Financiero Admisible / No admisible X 

Estudio Técnico Admisible / No admisible X 

Precio A menor precio por ítem (con o sin intervalo de aceptación)  

Precio A menor precio total (todos los ítems) con o sin intervalo de aceptación X 

Precio A menor precio por solución integral (con o sin intervalo de aceptación)   

Precio 
Con utilización de media geométrica (adjudicación al que esté más cerca de la media 
geométrica) 

 

Precio 
Con utilización de media aritmética (adjudicación al que esté más cerca de la media 
geométrica) 

 

Otras formas de 
evaluar 

Señale cuales:  
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17. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNARIA 

Las partes acuerdan que en caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

señaladas en el contrato a cargo del CONTRATISTA y como apremio para que las atienda oportunamente, el 

CONTRATISTA pagará a favor de la UNIVERSIDAD multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del 

contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda 

llegar a exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. 

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del 

contrato, pagará a LA UNIVERSIDAD el treinta por ciento (30%) del valor total del mismo, como estimación 

anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que se impongan las multas a que haya lugar. 

18. ESTAMPILLA U.D.F.J.C., PRO CULTURA Y ADULTO MAYOR 

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de diciembre 28 de 2017, emitido por el Concejo de Bogotá, 

D.C., del valor bruto del contrato y de sus adiciones, si las hubiere, se retendrá el 1.1% por concepto de la 

estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años. 

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá, D. C., 

del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla 

pro-Cultura. 

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005, modificado por el Acuerdo 

Distrital 669 de 2017, ambos, del Concejo de Bogotá, D.C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si 

las hubiere, se retendrá el 2% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor. 

19. GASTOS 

Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos, impuestos, tasas y contribuciones derivados de la 

celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la garantía única y sus 

modificaciones. 

20. IMPUESTOS  

En concreto, el CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del 
contrato, de conformidad con la ley colombiana vigente y aplicable. 

21. LIQUIDACIÓN 

Terminada la ejecución del contrato, el supervisor proyectará la correspondiente acta de liquidación, dentro de 

los tres (3) meses siguientes y promoverá su firma por las partes. Es de aclarar que al contratista le asiste el 

derecho de suscribir el acta de liquidación con las salvedades que considere pertinentes. 

22. AFILICACIONES DEL PERSONAL 

El contratista deberá tener afiliado el personal a las siguientes entidades, de conformidad con las leyes 789 de 

2002 y 828 de 2003. 

• Entidad Promotora de Salud EPS 

• Fondo de Pensiones 
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23. DOCUMENTOS Y CRITERÍOS DE VERIFICACÍÓN JURÍDICA 

23.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el Anexo No. 1 "carta 

de presentación de la propuesta" y será firmada por el proponente, representante legal del proponente o su 

apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es presentada en unión temporal, consorcio o promesa de 

sociedad futura, será suscrita por su representante debidamente facultado en los términos de ley. 

Si la carta de presentación de la propuesta está incompleta o su contenido no está conforme con lo exigido en 

el Anexo No.1 "carta de presentación de la propuesta" del presente pliego de condiciones, la Universidad 

solicitará aclaración al proponente, para que subsane lo pertinente. 

23.2. PODER 

Cuando el oferente actúe a través de apoderado, deberá acreditar mediante documento legalmente expedido, que 
su apoderado está expresamente facultado para presentar la oferta. 

Si el oferente no anexa el respectivo poder o anexándolo no se ajusta a los términos legales para el efecto, la 

Universidad le solicitará aclaración para que subsane lo pertinente. 

23.3. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR EL CONTRATO 

Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes, de un consorcio, unión temporal o promesa 

de sociedad futura, requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y para suscribir el 

contrato, anexarán los documentos que acrediten dicha autorización. 

 

En caso de que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los estatutos para que 

el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, anexará el respectivo documento donde se le 

faculte para contratar, mínimo, por el valor propuesto. 

23.4. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) DE LA 

CÁMARA DE COMERCIO 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del 

Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, todas las personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de 

contratación convocados por las entidades estatales, deben estar inscritas en el Registro Único de Proponentes- 

RUP. 

En consecuencia, el proponente deberá anexar el documento correspondiente expedido por la cámara de 

comercio de su jurisdicción, la inscripción en el RUP debe estar en firme y vigente para la adjudicación del 

contrato, y el certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores al cierre 

del proceso. 

Nota uno: En aplicación del artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto 019 

de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, quienes no se encuentren inscritos en el RUP o 

hayan dejado cesar los efectos de la inscripción, deberán inscribirse teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

Decreto 1082 de 2015. 
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Nota dos: En aplicación del artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, las personas inscritas en el RUP 

deben renovar su registro a más tardar el quinto día del mes de abril de cada año, que para el presente año 

será el 5 de abril de 2022, de lo contrario cesan los efectos del RUP. 

Nota tres: El proponente, persona natural o jurídica, y cada uno de los integrantes del consorcio, unión 

temporal o promesa de sociedad futura, deberán estar inscritos de conformidad con lo indicado. 

Nota cuatro: Las personas naturales o jurídicas extranjeras, sin domicilio o sucursal en Colombia, las cuales 

no están obligadas a estar inscritas en el RUP, deberán acreditar esta información de acuerdo a lo que se solicite 

en cada criterio. 

23.5. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL Y PARAFISCALES. 

Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 

1° del artículo 41 de la ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el oferente probará el 

cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y las de carácter parafiscal (cajas 

de compensación familiar, SENA e ICBF), así: 

• las personas jurídicas lo harán mediante certificación original expedida por el revisor fiscal o 
representante legal, según corresponda. 

• cuando se trate de persona natural no empleadora, deberá acreditar el pago de sus aportes al 
sistema de seguridad social integral. 

• el oferente, con su oferta, presentará certificación original suscrita por el revisor fiscal o el 
representante legal, según corresponda, manifestando que la sociedad no se encuentra en mora 
en los aportes al sistema general de riesgos laborales. 

 

Nota: Los proponentes que se encuentren reportados en mora, frente a esta obligación, no podrán presentarse 
en procesos de contratación estatal, de conformidad con el último inciso del artículo 7º de la ley 1562 del 11 de 
julio de 2012. 

 

23.6. CONSULTA EN EL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 60 de la ley 610 de 2000, las Resoluciones Orgánicas No. 5149 

de 2000 y 5677 de 2005, y la Circular No. 005 del 25 de febrero de 2008, la Universidad hará la consulta y 

verificación sobre la inclusión o no del proponente o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal 

o promesa de sociedad futura, según el caso, en el boletín de responsables fiscales de la contraloría general de 

la república. 

De conformidad con lo señalado en el citado artículo 60 de la Ley 610 de 2000, “[l]os representantes legales, 
así como los nominadores y demás funcionarios competentes, deberán abstenerse de nombrar, dar posesión o 
celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletín de responsables, so pena de incurrir en causal 
de mala conducta, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6o de la ley 190 de 1995. Para cumplir con esta 
obligación, en el evento de no contar con esta publicación, los servidores públicos consultarán a la Contraloría 
General de la República sobre la inclusión de los futuros funcionarios o contratistas en el boletín”. 
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23.7. CONSULTA DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

El proponente singular, así como todos los integrantes del plural, no podrán reportar antecedentes disciplinarios 

que los inhabiliten, o impidan presentar la propuesta y celebrar el contrato. La Universidad, conforme a lo 

establecido en la Ley 1238 de 2008, consultará los antecedentes de estos y sus representantes legales, en la 

página web de la procuraduría general de la nación. 

23.8. CONSULTA DE CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES 

La Universidad consultará, en la página web de Policía Nacional de Colombia, los antecedentes judiciales y de 

policía del representante legal de la persona jurídica, y de los representantes legales de las personas jurídicas 

miembros de los consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, que van a participar en el 

presente proceso. 

23.9. CONSULTA EN EL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDCAS CORRECTIVAS (RNMC) DE LA 

POLICÍA NACIONAL. 

De conformidad con lo previsto en el Código Nacional de Policía y Convivencia, se verificará que el proponente 

persona natural y el representante legal de la persona jurídica, así como los representantes legales de las 

personas jurídicas miembros de los consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, no se 

encuentren reportados en el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) de la Policía Nacional. 

23.10. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

Para Consorcios o Uniones Temporales, se deberá anexar el documento que los constituye, con todos los 

requisitos exigidos en el presente Pliego de Condiciones. ( 

Este documento deberá contener por lo menos lo siguiente: 

a. Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO o UNIÓN TEMPORAL. 

b. Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal, así 
como a su suplente. 

c. Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión 
temporal y sus respectivas responsabilidades. 

d. Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la UNIÓN TEMPORAL los TÉRMINOS y extensión de 
la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno 
en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la 
UNIVERSIDAD. 

e. Señalar la duración del mismo, que no deberá ser inferior a la duración del contrato y 1 año más. 
 

23.11. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

En la carta de presentación de la propuesta, el proponente (Persona Natural), o el Representante Legal de la 

Persona Jurídica, Consorcio o Unión Temporal, tiene la obligación de manifestar bajo la gravedad de juramento, 

si se encuentra o no incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad de las establecidas en la 

Constitución y la Ley. 

Si el Proponente (persona natural), el Representante Legal o alguno de los socios se encuentran incursos en 

alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, la oferta será rechazada 
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23.12. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Los proponentes deberán presentar la copia del documento de identidad del representante legal. Para los casos 

de Consorcios o de Uniones Temporales, se deberán presentar los documentos de identidad de cada uno de los 

representantes legales de las compañías que los conforman. 

 

24. DOCUMENTOS TÉCNICOS PROPUESTOS 

Se estudiarán y analizarán los REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES del Pliego de Condiciones, verificando su 

estricto cumplimiento. Serán declaradas como ADMISIBLES técnicamente las propuestas que cumplan con la 

totalidad de los siguientes requisitos técnicos, los cuales deberán venir debidamente soportados en la propuesta 

acorde a las condiciones establecidas. 

● Personal profesional y técnico. 

● Clasificación en el Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas 

● Experiencia específica del proponente. 
 

24.1 PERSONAL EXIGIDO (HOJAS DE VIDA) 

Hojas de Vida de Personal Solicitado 
Porcentaje de 

dedicación 

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

• Título de Ingeniero Civil y/o Arquitecto con posgrado en gerencia de proyectos de 

construcción. 

• Que acredite experiencia general mínima de quince (15) años contados desde la 

fecha de expedición de la tarjeta profesional. 

• Experiencia especifica certificada como director de contratos de interventoría, 

mediante máximo dos (2) Contratos en edificaciones de tipo institucional cuya 

área intervenida bajo cubierta sea mínima de 20.000 M2 

• Hoja de vida personal 

• Fotocopia de Cédula 

• Copia de Tarjeta Profesional 

• Certificado de vigencia y antecedentes profesionales 

• Antecedentes judiciales. 

30% 

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA  

• Título de Ingeniero Civil y/o Arquitecto Con Posgrado en Restauración. 

• Que acredite experiencia general mínima de quince (15) años contados 

desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional. 

100% 
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• Experiencia especifica certificada como residente de contratos de 

interventoría, mediante máximo dos (2) Contratos en edificaciones de Bienes 

de interés cultural cuya área intervenida bajo cubierta sea mínima de 4.000 

M2 

• Hoja de vida personal 

• Fotocopia de Cédula 

• Copia de Tarjeta Profesional 

• Certificado de vigencia y antecedentes profesionales 

• Antecedentes judiciales. 
 
SUPERVISOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL  

• Título de profesional en Ingeniería y/o en salud ocupacional y/o seguridad y 

salud en el trabajo con posgrado en Ambiente y desarrollo local. 

• Que acredite experiencia general mínima de cinco (05) años contados desde 

la fecha de expedición de la licencia respectiva para ejercer la profesión. 

• Experiencia especifica certificada como responsable en la elaboración o 

ejecución de planes de seguridad industrial y salud ocupacional en contratos 

de interventoría, mediante máximo dos (2) Contratos que incluyan la 

adecuación y/o mantenimiento de edificaciones de tipo institucional cuya área 

intervenida bajo cubierta sea mínima de 4000 M2. 

• El profesional deberá aportar certificado de alturas vigente y convalidado por 

el Ministerio de Trabajo; certificado como coordinador de alturas. 

• Hoja de vida personal 

• Fotocopia de Cédula 

• Antecedentes judiciales 

80% 

NOTA: El proponente deberá anexar dentro de su propuesta una carta dirigida a la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, firmada por el representante legal, donde se compromete a contratar los perfiles 

profesionales anteriormente mencionados, con el fin de garantizar la correcta y plena ejecución del objeto 

contractual. 

NOTA 2: Un profesional podrá ocupar 2 cargos simultáneamente siempre y cuando la ocupación de los cargos 

no supere el 100%. 
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24.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Certificaciones Contractuales (marque con X en “Selección” la forma propuesta) Selección 

Tipo de experiencia a solicitar 
General  

Específica X 

Los proponentes deberán acreditar experiencia específica en la ejecución de contratos de 

interventoría cuyo objeto sea en mantenimiento y/o adecuación y/o reparación de edificaciones 

de tipo institucional mediante la ejecución de máximo un (01) contrato celebrado, ejecutado y 

liquidado en los últimos quince (15) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, y 

cuya área intervenida bajo cubierta sea mínima de 5000 M2, y cuyo valor sea igual o superior al 

60% del presupuesto oficial, expresado en S.M.M.L.V. 

El proponente se hará acreedor de 50 puntos adicional si logra acreditar 8.000 M2 de área 

intervenida bajo cubierta. 

El proponente se hará acreedor de 100 puntos adicional si logra acreditar 10.000 M2 de área 

intervenida bajo cubierta. 

El contrato aportado deberá tener dentro de las actividades realizadas el mantenimiento y/o 
adecuación y/o reparación de cubiertas para edificaciones de tipo institucional. 

 
• La certificación deberá estar inscrita en firme en el Registro Único de Proponentes. 
• La certificación deberá estar inscrita en al menos una (1) de las siguientes actividades 

del Clasificador internacional de Bienes y Servicios UNSPSC: 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE CLASE 

80000000 80100000 80101600 Gerencia de Proyectos 

77000000 77110000 77111600 Rehabilitación Ambiental 

77000000 77100000 77101500 Evaluación de Impacto Ambiental 

72000000 72100000 72101500 Servicios de apoyo a la construcción 

72000000 72150000 72153900 Servicios de preparación de obras de construcción 

81000000 81100000 81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

22000000 22100000 22101900 Maquinaria y accesorios de construcción de edificios 

23000000 23150000 23153500 Sistemas de pintura 

27000000 27110000 27111500 Herramientas de corte y engarzado y punzones 

30000000 30110000 30111500 Concretos y morteros 

93000000 93140000 93142000 Desarrollo urbano 

95000000 95150000 95151700 Edificios y estructuras publicas 

NOTA: Las certificaciones que no cumplan con las anteriores exigencias serán consideradas 

como NO ADMISIBLES.  

3 
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NOTA 2: En el caso que el proponente pertenezca a un consorcio o unión temporal en un 

porcentaje de participación del 50% o más, se le validará el 100% de la experiencia aportada 

en el contrato. 

 

Capacidad de Contratación Valor 

K de contratación general mínimo requerido para el proceso de selección: SMMLV  

K de contratación residual mínimo requerido para el proceso de selección: SMMLV  

 

Marcas (marque con X en “Selección” la marca) Selección 

Por razones de compatibilidad de bienes y servicios anteriormente comprados para evitar malos 
funcionamientos 

 

Por razones de hacer efectiva una garantía, se deba contratar con la marca inicialmente adquirida  

Se presenta la posibilidad de obtener un producto que tenga iguales características técnicas en 
marcas diferentes. En este caso se deben relacionar un mínimo de marcas con características 
similares 

 

Otras Razones. Establezca:   

 
Nota: si no tiene alguna de las anteriores, no señale. 

24.3 ACREDITACIÓN PROGRAMA SG-SST 

El adjudicatario aportará una vez firmada el acta de inicio, el Protocolo para la prevención de propagación de 

COVID-19 avalado por la autoridad competente, firmado por el Representante Legal. Debe aportar 

soporte/certificado de validación y/o autorización de validación expedida por la aseguradora de riesgos laborales 

en que encuentre debidamente inscrito. 

El proponente deberá aportar Certificación por parte de la administradora de riesgos laborales, ARL en la que se 

evidencie el porcentaje de cumplimiento de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo conforme a los estándares mínimos de Seguridad y Salud en el trabajo aplicables. Para el presente 

requisito la elegibilidad se validará la propuesta de conformidad con lo estipulado en la Resolución 312-2019 

considerando el mayor porcentaje de cumplimiento, así: 

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 Art. 28 

PORCENTAJE ESTADO CUMPLIMIENTO 

Menor al 60% Crítico No Cumple 

Entre 60% y 85% Maderablemente aceptable (plan 

de mejoramiento) 

No Cumple 

Mayor de 85% Aceptable Cumple  

 

25. LISTADO DE GENERAL DE ELEMENTOS REQUERIDOS –FICHA TÉCNICA– 
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1 FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

ITEM DESCRIPCION UN CANT 
  

1.1 PRELIMINARES  

1.1.1 
Desmonte de teja existente de asbesto cemento incluye retiro y disposición de 
escombros al lugar indicado por las autoridades competentes 

M2 10  

1.1.2 
Desmonte y montaje de cielo raso existente en drywall, preservando las condiciones 
de buen estado 

M2 10  

1.1.3 Desmonte de flanches y canales existentes ML 10  

1.2 CUBIERTAS  

1.2.1 
Suministro e instalación de teja termo acústica tipo sándwich (relleno de poliuretano 
e=20mm) anclado a estructura metálica existente color rojo, incluye accesorios de 
fijación, caballete, tapa perimetral. 

M2 10  

1.2.2 
Suministro e instalación de apoyos complementarios en estructura metálica para 
nueva cubierta 

KG 10  

1.2.3 Suministro e instalación de flanche perimetral con un ancho promedio de 0,5m ML 10  

1.2.4 
Suministro e instalación de lámina en policarbonato e= 8 mm traslucida incluye 
accesorios de fijación, empalmes, caballetes, sellos perimetrales y demás para su 
correcto funcionamiento. Incluye desmonte y retiro de  la existente. 

M2 439  

1.2.5 
Suministro e instalación de bajante de aguas lluvias metálica en lamina cold rolled 
incluye apoyos y accesorios de sujeción, sellos hidráulicos tapas laterales. Incluye 
desmonte y retiro de la existente. 

ML 48  

1.2.6 
Suministro e instalación de canal metálica en lamina cold rolled incluye apoyos y 
accesorios de sujeción, sellos hidráulicos tapas laterales. Incluye desmonte y retiro de 
la existente. 

ML 75  

1.3 CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES  

1.3.1 
Suministro e instalación de cielo raso en lámina de yeso 1/2"  (incluye estructura 
metálica, masilla y dos manos de pintura tipo 1) 

M2 10  

1.3.2 
Impermeabilización a dos (2) capas de tela poliéster por cinco (5) de emulsión asfáltica 
modificada con polímeros y recubrimiento de pintura gris y arenillas de cuarzo para 
tráfico pesado. Incluye revisión y reparación de sifones y bajantes. 

M2 621  

1.3.3 
Impermeabilización a dos (2) capas de tela poliéster por cinco (5) de emulsión asfáltica 
modificada con polimeros y recubrimiento de pintura gris y arenillas de cuarzo para 
trafico pesado 

ML 100  

1.4 PINTURAS  

1.4.1 Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva sobre estructura metálica color rojo ML 632  

2 FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN - MACARENA "A"  

ITEM DESCRIPCION UN CANT 

 

  
2.1 PRELIMINARES  

2.1.1 
Desmonte de cielo raso y estructura de soporte existente. Incluye disposición de 
escombros al lugar indicado por las autoridades competentes 

M2 200  

2.1.2 Alistamiento de terraza (incluye retiro y disposición final del manto existente) M2 15  
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2.2 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES  

2.2.1 

Mantenimiento correctivo y preventivo para membrana de PVC instalada en cubierta, 
incluye instalación de parches previa activación y preparación de superficie, retiro y 
aplicación de masilla de poliuretano para reconstrucción de sello perimetral en donde 
se requiera (incluye revisión general de traslapos y mantenimiento de sifones-ruanas) 

GL 5912  

2.2.2 
suministro e instalación de membrana en PVC color rojo incluye levantamiento de 
manto existente y limpieza 

M2 280  

2.3 CIELO RASOS  

2.3.1 
Suministro e instalación de cielo raso en lámina de yeso 1/2" (incluye estructura 
metálica, masilla y dos manos de pintura tipo 1) 

M2 200  

SUBTOTALES CIELO RASOS  

2.4 REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS  

2.4.1 
Sello de fisuras en sillares de concreto (incluye el suministro y aplicación de resinas 
epóxicas o acrílicas inyectadas a presión) 

ML 50  

2.4.2 
Reparación y mantenimiento de sifones existentes (incluye verificación bajante, codo, 
limpieza e instalación de rejilla) 

UN 42  

3 FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN - MACARENA "B"  

ITEM DESCRIPCION UN CANT 
 

  

3.1 PRELIMINARES  

3.1.1 

Desmonte e instalación de equipos de extracción, ventiladores, scrubber y ducteria, 
incluye desmonte parcial de redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de extracción, y 
su posterior conexión (incluye mogollas y base pedestal en concreto para la 
reinstalación de los respectivos equipos sobre la cubierta) 

GL 1  

3.1.2 
Desmonte de cubierta existente en policarbonato y estructura de soporte (incluye 
disposición de escombros al lugar indicado por las autoridades competentes) 

M2 35.5  

3.2 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES  

3.2.1 
Suministro e instalación de estructura de soporte para cubierta de policarbonato, en 
perfiles cold rolled, incluye imprimación en anticorrosivo y esmalte sintético. Incluye 
desmonte y retiro de la existente. 

M2 35.5  

3.2.2 
Suministro e instalación de lámina en policarbonato e= 8 mm traslucida incluye 
accesorios de fijación, empalmes, caballetes, sellos perimetrales y demás para su 
correcto funcionamiento. Incluye desmonte y retiro de la existente. 

M2 35.5  

3.2.3 Suministro e instalación de ruanas en lámina galvanizada ML 25.8  

3.2.4 

Imprimación mediante base asfáltica sobre baldosa existente, previa limpieza de la 
superficie e impermeabilización a dos (2) capas de tela poliéster por cinco (5) de 
emulsión asfáltica modificada con polímeros y recubrimiento de pintura gris y arenillas 
de cuarzo para trafico pesado. Incluye verificación y nivelación para desagües. 

M2 402.5  

3.3 MAMPOSTERÍA Y PAÑETES  

3.3.1 Mampostería en bloque no. 4 ML 25.8  
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3.3.2 Pañete sobre muros ML 42.2  

3.4 PINTURAS  

3.4.1 Pintura en vinilo tipo 1 sobre muros existentes M2 52.7  

3.4.2 Pintura en vinilo tipo koraza (para exteriores) sobre muros existentes bajos ML 92.7  

3.4.3 Pintura en vinilo tipo Koraza (para exteriores) sobre muros existentes M2 33.2  

3.5 PISOS, BASES Y ACABADOS  

3.5.1 Media caña perimetral sobre losas y muros existentes (altura 0.30 m) ML 152  

3.6 CIELO RASOS  

3.6.1 
Suministro e instalación de cielo raso en lámina de yeso 1/2"  (incluye estructura 
metálica, masilla y dos manos de pintura tipo 1) 

M2 42  

4 SEDE CIUDADELA UNIVERSITARIA EL PORVENIR  

ITEM DESCRIPCION UN CANT 
 
  

4.1 CORTASOLES  

4.1.1 
Sellado de Juntas de construcción mediante suministro e instalación de sistema de 
banda flexible e impermeable y adhesivo epoxico. 

ML 120  

4.1.2 

Mantenimiento correctivo y preventivo de cortasoles en madera (Incluye resane de 
grietas con masilla poliéster, alisar y pulir superficie con lijadora orbital, encalar con 
pintura lasur, profilan o similar dos capas, incluye plataforma tipo tijera y secciones de 
andamio) 

ML 3060  

4.2 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES  

4.2.1 
Impermeabilización a dos (2) capas de tela poliéster por cinco (5) de emulsión asfáltica 
modificada con polímeros y recubrimiento de pintura gris y arenillas de cuarzo para 
trafico liviana, incluye medias cañas 

M2 3650  

5 SEDE FACULTAD TECNOLOGICA  

ITEM DESCRIPCION UN CANT 
 
  

5.1 DOMO ACRILICO  

5.1.1 
Renovación de cubierta en domo acrílico, incluye retiro de piezas existentes de acrílico, 
mantenimiento general a estructura metálica de soporte y suministro e instalación de 
paneles en acrílico 

GL 1  

ITEM DESCRIPCION UN CANT 
 
  

6.1 Aseo y limpieza final de las sedes intervenidas GL 1  

6.2 Punto hidráulico UND 1  

6.3 Punto de bajante UND 1  

6.4 Punto eléctrico UND 1  
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Propuesta económica 

 

ITEM CARGO 
SUELDO 

MES 
FACTOR 

MULTIPLICADOR 
PERMANENCIA 
MENSUAL % 

No. DE 
MESES 

VALOR 
PARCIAL 

  A. COSTOS DIRECTOS           

  A.1. COSTOS DEL PERSONAL           

1 Director de Interventoría     30% 1   

2 Residente de Interventoría     100% 1   

3 
Supervisor de seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional     100% 1   

TOTAL COSTOS DEL PERSONAL   

  A.2 OTROS COSTOS DIRECTOS           

4 
Transportes, papelería, comunicaciones, ensayos de 
laboratorio, otros           

TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS   

  B. COSTOS INDIRECTOS           

5 

Secretaria, equipo de oficina en general, incluye 
equipos de cómputo con programas especializados, 
correo, fotografías y video           

TOTAL COSTOS INDIRECTOS     

VALOR MES TÍPICO     

PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES) 7   

SUBTOTAL VALOR PROPUESTA   

  IVA 19%   

TOTAL   

Nota: Los valores deberán ajustarse de acuerdo con la necesidad a contratar. 

26. OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y NORAMATIVIDAD DE SG-SST Y SGA DEL CONTRATISTA 

Este manual es de obligatorio cumplimiento por parte de los contratistas y subcontratistas que trabajen en las 

obras de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por lo cual deberán tener en cuenta lo contenido en 

él, al momento de calcular los costos para ofertar trabajos para la Universidad. Todas las organizaciones están 

compuestas por personas, siendo esté el activo más importante de toda institución, razón por la cual ahora con 

más fuerza las directivas son conscientes de la importancia de cuidar la salud de nuestros colaboradores y partes 

interesadas a través de la implantación del Sistema de Gestión Integral en Seguridad Industrial & Salud 

Ocupacional (SISO) y Medo Ambiente, obteniendo beneficios como: 

• Minimizar los riesgos relevantes a salud, accidentes y otros por Seguridad Industrial e higiene 

ocupacional. 

• Prevención de demandas por efectos adversos sobre el personal externo o interno a la UFJC y sobre el 

medio ambiente. 
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• Mejor desempeño de las actividades y procesos dando como resultado la reducción de costos e 

incremento de la rentabilidad. 

• Mejor organización ante la comunidad y el mercado. 

• Evitar retrasos o incumplimientos por falta o incapacidad de personal. 

• Minimizar los impactos negativos hacia el medio ambiente.  

Los contratistas son responsables de la divulgación y del cumplimiento de dichos procedimientos con sus 

colaboradores.  

La aplicación de los procedimientos detallados en este manual no excluye al contratista de la actualización 

permanente de los requisitos legales aplicables y cumplimiento de la legislación vigente en el país, así como 

de su responsabilidad directa ante cualquier situación de riesgo que pueda presentarse con el personal a su 

cargo. 

OBJETIVOS  

Objetivo general  

Establecer las normas y procedimientos de Seguridad Industrial, Higiene, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

que deben cumplir y poner en práctica las empresas contratistas y subcontratistas que realizan obras para la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas – UDFJC, cumpliendo con la Ley de la República de Colombia. 

Objetivos específicos  

• Determinar los recursos de Seguridad Industrial, Higiene, Salud Ocupacional y Medio Ambiente que 

deben tener las empresas contratistas, para realizar trabajos al interior de la institución.  

• Establecer un control permanente sobre los requisitos de afiliación al sistema de Seguridad Industrial 

social de todo el personal de las empresas contratistas, manteniendo informadas a todas partes 

interesadas de la institución.  

• Establecer el flujo de información relacionada con la actividad a realizar por las empresas contratistas. 

• Establecer los estándares de Seguridad Industrial aplicables para disminuir los factores de riesgo 

ocupacionales que puedan propiciar la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales o que 

puedan generar daños a la propiedad y al medio ambiente.  

• Unificar las buenas prácticas de Seguridad Industrial, Higiene, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en 

las labores y actividades desarrolladas por las empresas contratistas para la UDFJC.  

• Comprometer a las empresas contratistas, subcontratistas y sus colaboradores con el cumplimiento de 

los procedimientos y normas descritos en este manual.  

ALCANCE  

Este manual debe ser aceptado, divulgado y aplicado por los contratistas que desarrollen procesos de 

construcción, adecuación y demás proyectos de gran escala en cualquiera de las sedes de la Universidad.  

Así mismo, este manual abarca los temas relacionados con la promoción de la salud, la prevención de riesgos 

laborales, la higiene ocupacional, la preservación del medio ambiente y la calidad de las obras.  

POLITICAS 

Política ambiental  
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La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se compromete a incorporar la ética ambiental a todas las 

actividades docentes, investigativas y de servicios desarrolladas en sus diferentes sedes, para hacerlas 

compatibles con la protección del medio ambiente en concordancia con su actividad visional y misional; con este 

objetivo ha decidido adoptar el Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA-. 

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTAS  

• Cumplir con los requisitos legales vigentes en el país en materia de S&SO y ambiental y los contenidos 

en el presente manual, además de los que UDFJC suscriba dentro del respectivo contrato con las 

empresas contratistas.  

• Las empresas contratistas deberán presentar al supervisor del contrato de la División de Recursos 

Físicos – DRF el Plan Básico Legal de S&SO, el cual se compone de:  

• Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en El trabajo antes conocido como Programa de Salud 

Ocupacional firmado por el representante legal de la empresa contratista y por un profesional en S&SO 

con licencia en Salud Ocupacional vigente.  

• Matriz de peligros actualizada y de acuerdo a las actividades que se irán a desarrollar en el objeto del 

contrato suscrito entre el contratista y la UDFJC.  

• Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASST) o Vigía de Salud Ocupacional según sea el caso y 

deberá permanecer vigente. Mensualmente la empresa contratista deberá presentar a la supervisión 

del contrato las actas de reunión del COPASST o del vigía de Salud Ocupacional, en donde se evidencie 

la implementación del programa de salud ocupacional, el seguimiento a las mejoras del sistema de 

Salud Ocupacional y el compromiso gerencial de la empresa contratista. 

• Comité De Convivencia de acuerdo a la Resolución 652 y 1356 de 2012; el contratista deberá mantener 

activo y vigente dicho comité y mantener las actas que así lo demuestren.  

• Dar cumplimiento al reglamento de higiene, Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad.  

En el manejo de la gestión ambiental el contratista debe comprometerse a cumplir las directrices que existen 
en las obras sobre las actividades de:  

 
• Manejo de residuos o desechos (separación en la fuente, almacenamiento).  

• Uso racional de los recursos agua y energía.  

• Vertimientos.  

• Orden y aseo. 

• Control de emisiones atmosféricas.  

• Manejo adecuado de productos químicos.  

• Plan de Manejo de tránsito cuando le aplique.  

• Protección de la fauna y la flora de especies existente en la obra.  

Responsabilidad sobre el contrato por parte del contratista 

El presente documento hace parte integral del contrato y se presentará en los diferentes pliegos de cotización. 
Es responsabilidad del contratista calcular los costos para asegurar la implementación de este instructivo, 
haciendo énfasis en los procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional, ambiental y calidad que le apliquen 
con base en los riegos del oficio o proceso para el que este licitando; estos costos deberán ser incluidos en dicha 
propuesta. 
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Previo al inicio de las actividades, los contratistas deberán presentar al supervisor del contrato de la Universidad 
FJC los siguientes documentos:  

 
• Afiliaciones o planillas de pago a la seguridad social integral.  

• Certificado de aptitud médica vigente y apropiado de acuerdo al tipo de riesgo o actividad, 

especialmente si se trata de trabajos en alturas.  

• Exámenes médicos pre-empleo, los cuales deberán ser realizados por médicos especialistas en Salud 
Ocupacional con licencia vigente. Estos exámenes correrán por cuenta del contratista, dando 
cumplimiento a la Resolución 1918 del 5 de junio de 2009.  

• En caso de requerirse por el médico que practique la evaluación médica de pre-empleo, el contratista 
deberá realizar exámenes médicos complementarios para tareas de alto riesgo (trabajos en alturas, 
excavaciones que superen los 1,5 m, espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos con energías 
peligrosas) o para actividades en donde los factores de riesgo presentes en los puestos de trabajo 
superen los límites permisibles.  
 

Nota: El certificado de aptitud médica deberá decir el oficio para el cual está avalado el colaborador, 
especialmente para los trabajos en alturas y espacios confinados y demás; es potestad del médico practicante 
de la evaluación, determinar el tipo de exámenes a realizar en cada caso. Por ningún motivo se deberán entregar 
resultados de exámenes médicos ni elementos propios de la historia clínica ocupacional del colaborador. 
 
La persona encargada de administrar el contrato por parte de la empresa contratista deberá asistir a la reunión 
de inicio de obra, en donde se entregará y socializará este documento y previo al inicio de actividades a ejecutar 
por la empresa contratista, se deberá dejar firmada el acta de aceptación y compromiso de cumplimiento de las 
normas contenidas en este instructivo.  
 
Inducción en Seguridad & salud ocupacional y medio ambiente por parte de la Universidad:  

Antes de iniciar sus labores, el personal que ingresa a la obra como contratista o subcontratista, deberá asistir 
a la inducción de Seguridad & salud ocupacional y medio ambiente, la cual será requisito para poder laborar al 
interior de la sede o donde se realice la obra. Los registros de asistencia se conservarán en los archivos de cada 
proyecto. 
 
REGLAS GENERALES DE TRABAJO PARA CONTRATISTAS/ SUBCONTRATISTAS Y SUS EMPLEADOS. 
 
Las reglas, normas y estándares de Seguridad & Salud Ocupacional y medio ambiente en este procedimiento 

están diseñadas para ayudar a desempeñar los deberes minimizando los riesgos de accidentes, enfermedades 

de origen profesional e impactos al medio ambiente; estas deben ser cumplidas en todo momento como 

condición de empleo. El incumplimiento de éstas se considera como una falta disciplinaria grave que atenta 

contra la Política integral y deberá ser sancionada según lo establezca el supervisor del contrato.  

En los casos en que un colaborador sea retirado de la obra por faltas reiterativas o por una causa considerada 
como grave desde lo establecido por el supervisor del contrato, esta persona no podrá ser reubicada en otro 
proyecto de que se ejecute con la Universidad Distrital.  
 
 
Obligaciones para los colaboradores de las empresas contratistas y sus subcontratistas:  

 

• Recibir inducción sobre normas de S&SO y medio ambiente por parte de la universidad Distrital. 
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• Ingresar por la portería indicada por la Universidad en cada una de las sedes e identificarse como el 
contratista.  

• Permitir la requisa de bolsos, maletines y paquetes por parte del personal de Vigilancia contratado por 
la Universidad. 

• Usar ropa de trabajo adecuada (usar camisas que cubran los hombros y el torso, pantalones largos y 
zapatos acordes con el tipo de riesgo) y todos los elementos de protección según sea el caso.  

• Diseñar, instalar, conservar, respetar y acatar la demarcación de tránsito vehicular y peatonal, las zonas 
de trabajo y de riesgo, las señales preventivas, reglamentarias e informativas dispuestas en cada 

proyecto, para advertir posibles riesgos en los lugares de trabajo y disminuir así posibles accidentes y 
enfermedades profesionales.  

• Informar al área de SG-SST sobre la existencia de riesgos presentes en los lugares de trabajo, la 
ocurrencia de accidentes e incidentes durante la ejecución del trabajo.  

• En caso de presentarse un accidente de trabajo, el contratista es el responsable de la atención médica 
del accidentado, de la investigación del evento y del posterior reporte del presunto AT a la ARL; El 
contratista deberá suministrar al área SG-SST de la Universidad Distrital copia de la investigación, del 
reporte del presunto accidente de trabajo y de la(s) incapacidad(es) que sobrevenga(n) por dicho 
evento para ser archivadas en la carpeta del contrato, la empresa contratista deberá tomar las acciones 
correctivas para evitar recurrencia de este tipo de eventos. Res. 1401 de mayo de 2007 “Investigación 
de incidentes y accidentes de trabajo”.  
 

REQUISITOS AMBIENTALES PARA LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA DIVISIÓN DE RECURSOS 

FÍSICOS - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

La División de Recursos Físicos – DRF, como responsable de la administración, planeación, organización de los 

bienes de la Universidad, así como de la dirección y control de las actividades y programas conducentes a la 

adecuada prestación de servicios generales que requiera la institución, se permite generar el presente 

documento, en el cual se contempla la información ambiental legal que se debe tener en cuenta a la hora de 

iniciar cualquier tipo de obra civil por parte de terceros. 

Con el presente documento, se pretende estandarizar los requerimientos  de tipo ambiental que se deben tener 

en cuenta en cualquier obra nueva, de adecuación, modificación, ampliación y demás que se realicen en la 

universidad y que estén a cargo de la DRF, mediante el cumplimiento la Política Ambiental de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, aprobada mediante la Resolución 474 de 2015, donde se establece la política 

del Subsistema de Gestión Ambiental o aquella que modifique o sustituya y la Resolución 300 de 2015: Por 

medio del cual se aprueba y adoptan las Directivas Ambientales Institucionales para la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas. 

Lo anterior de conformidad al Decreto Ley 2811 de 1974, por medio del cual se dicta el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, el Estado y los particulares deben participar 

en la preservación y manejo de los recursos naturales renovables, y la Ley 99 del 1993, por la cual se crea el 

Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente, y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA, y se dictan otras 

disposiciones y se establece la política ambiental nacional para la conservación de los recursos naturales 

renovables.   

Las cosas así, todos los proyectos deben tener una clara identificación de los impactos ambientales que se 

generen en el desarrollo del mismo, adicionalmente se deben establecer los controles necesarios para stigación. 

De acuerdo a las características del proyecto y se deben tramitar las licencias y permisos necesarios para el 

desarrollo del mismo.  
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 Uso Eficiente de Aguas 

En el desarrollo de proyectos estructurales en la Universidad, se debe garantizar la incorporación de sistemas 

de aprovechamiento y/o reúso de aguas (origen superficial, subterráneo o lluvias) en el desarrollo de sus 

diferentes actividades. 

Para garantizar el funcionamiento de este tipo de sistemas se deben contemplar los componentes relacionados 

con la captación, recolección, interceptor y almacenamiento, con lo cual se logrará garantizar que el agua 

proveniente de la lluvia puede ser utilizada en actividades relacionadas con: 

Descarga de sanitarios, lavado de pisos y riego de zonas verdes (Incorporando los tratamientos necesarios para 

que el agua, no afecte las instalaciones hidrosanitarias de la edificación, ni la salud pública). 

Lo anterior en cumplimiento de la siguiente normatividad: 

• Ley 373 de 1997 (Artículo 5. Reúso obligatorio del agua): Por la cual se establece el programa para el 

uso eficiente y ahorro del agua por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

• Decreto 3102 de 1997, expedido por el Presidente de la Republica, reglamenta el artículo 15 de la Ley 

373 de 1997, en relación con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de 

agua. 

• Resolución CRA 726 de 2015, en su artículo 3, la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, adopta medidas para promover el uso eficiente y el ahorro del agua potable, así 

como para desincentivar su consumo excesivo. 

Aguas Vertimientos 

Cuando se realice la instalación de redes sanitarias, que provengan de áreas que generen un vertimiento de 

agua residual no doméstica, se deberán contemplar dispositivos para realizar previo tratamiento. 

No se debe realizar ningún tipo de vertimiento al sistema de alcantarillado público derivado del desarrollo del 

contrato, en caso de generar aguas con presencia de contaminantes, será responsabilidad del contratista su 

manejo y disposición final dejando indemne a la Universidad Distrital. 

• Resolución 3957 DE 2009, de la Secretaría Distrital de Ambiente, por la cual se establece la norma 

técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el 

Distrito Capital. 

• Resolución 3956 DE 2009, de la Secretaría Distrital de Ambiente, Por la cual se establece la norma 

técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital. 

• Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el código nacional de policía 

Uso Eficiente de la Energía 

Incluir en el desarrollo del proyecto, elementos de protección solar y materiales de construcción que permitan 

disminuir la temperatura de los espacios en los que se está llevando a cabo las obras. 

En el desarrollo de la obra, implementar acciones que permitan el aprovechamiento de luz y ventilación natural, 

debe aprovecharse al máximo la iluminación natural. 
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Si el contratista utiliza equipos de consumo eléctrico, para la construcción de la edificación, estos deben ser de 

bajo consumo de energía donde se puede corroborar mediante la etiqueta de eficiencia energética o por medio 

de sus especificaciones técnicas de la marca adquirida. 

Instalar dispositivos de bajo consumo de energía, emplear fuentes lumínicas de la más alta tecnología, sistemas 

que permitan disminuir el consumo con tecnología inteligente según aplique, por ejemplo: atenuadores, 

temporizadores, fotoceldas, reloj programable, sensores, entre otros.  

Contemplar en el desarrollo de la obra el uso de energías alternativas en la edificación o un porcentaje de esta, 

por ejemplo energía solar fotovoltaica, energía solar térmica (si aplica), o eólica. 

El contratista encargado debe instalar un medidor temporal de energía o en su defecto pagar un porcentaje del 

valor facturado por concepto de consumo. 

Lo anterior en cumplimiento de la siguiente normatividad: 

• Decreto 1285 de 2015 y su resolución reglamentaria 549 de 2015, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio establece los criterios para el ahorro de agua y energía en edificaciones. 

• Tener prácticas de uso racional de la energía de acuerdo a lo expuesto en la Resolución 300 del 2015 

y la Resolución 580 de 2016 en cuanto al Documento de Gestión Eficiente de la Energía Eléctrica en la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

• Ley 697 de 2001, el Congreso de la Republica fomenta el uso racional y eficiente de la energía, además 

de que promueve la utilización de fuentes energéticas no convencionales.  

• Decreto Nacional 1073 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y 

Energía), establece, en el Artículo 2.2.3.6.4.1, que "las medidas señaladas en el presente Decreto para 

propiciar el uso racional y eficiente de energía eléctrica aplicarán...", según su numeral 39, en las 

edificaciones donde funcionen entidades públicas. 

• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE. 

Gestión Integral de Residuos Solidos 
 
El contratista, deberá realizar la recolección de los residuos generados en cada una de las actividades, de acuerdo 
con el código de colores de la Universidad; además de realizar la evacuación de los mismos, con un gestor 
autorizado. 
 
Todos los residuos generados (ordinarios, reutilizables, reciclables, peligrosos, especiales y demás), deben ser 
gestionados de forma adecuada, de acuerdo a sus características y de acuerdo a la normatividad ambiental 
vigente. 
Se debe tener en cuenta la destinación de los espacios, desarrollo de actividades, cantidad de personas; con el 

fin de proyectar la cantidad de residuos generados y su tipo; con el fin de asignar espacio físico para el 
correspondiente almacenamiento de los mismos, separado de acuerdo al tipo. 
Lo anterior en cumplimiento de la siguiente normatividad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Decreto 400 de 2004, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, impulsa el aprovechamiento eficiente de los 

residuos sólidos producidos en las entidades distritales.  

• Decreto 2981 DE 2013, de la presidencia de la república por el cual se reglamenta la prestación del 

servicio público de aseo. 

• Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el código nacional de policía. 
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Residuos Peligrosos 

El contratista debe realizar la gestión integral de residuos peligrosos generados en el desarrollo de la obra, estos 

deben ser tratados de manera adecuada de acuerdo a sus características según lo establezca la normatividad 

vigente.    

• Decreto 4741 de 2005, de la Presidencia de la Republica, se reglamenta parcialmente la prevención y 

manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 

• Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el código nacional de policía. 

Residuos de Construcción y Demolición – RCD´S      

Es obligación del contratista el retiro de los escombros y/o residuos de obra y material sobrante, los cuales 

deberán realizar la disposición final según las normas ambientales vigentes; además de presentar información 

relacionada con: datos del vehículo en el cual se movilizan los residuos y el sitio de disposición final o 

aprovechamiento de los mismos. 

El constructor y/o contratista, debe desarrollar programas tendientes al reciclaje y reutilización de residuos de 

construcción y demolición.   

El contratista debe embalar y almacenar los residuos de forma adecuada, teniendo en cuenta las rutas de 

evacuación. 

El contratista, no debe realizar el almacenamiento o disposición de residuos en espacio público y en el caso de 

que se imponga algún tipo de multa o sanción, esta debe ser asumida por el mismo. 

El contratista debe elaborar el documento “Plan de Gestión de RCD en Obra”, con base en la Guía de Manejo 

que establezca la Secretaría Distrital de Ambiente para tal efecto, donde se incluirán las medidas para la 

separación de los residuos en obra, los planos de las instalaciones previstas para la separación y las disposiciones 

del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con la separación de los RCD dentro 

de la obra. 

Tener en el sitio de obra o acopio un inventario actualizado permanentemente de la cantidad y tipo de RCD 

generados y/o poseídos; este inventario debe ser actualizado de forma mensual relacionando la siguiente 

información:  

• Registro de todos los ingresos y salidas de RCD 

• Fecha de cada ingreso o salida 

• Origen (dirección y teléfono) 

• Nombre y firma del generador 

• Destino inmediato y final 

• Tipo, volumen y peso 

• Nombre y sello del transportador 

• Nombre de quien recibe y firma 

Generar un inventario de los residuos peligrosos provenientes de actividades de demolición, reparación o 

reforma, proceder a su retiro selectivo y entregar a gestores autorizados de residuos especiales; además de 

gestionar el transporte y disposición final con gestores externos autorizados, solicitando las certificaciones 

necesarias y entregarlas al supervisor del contrato y al profesional ambiental de la División de Recursos Físicos.  
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El contratista debe trabajar únicamente con transportadores inscritos en la página web de la SDA y que hayan 

obtenido su respectivo PIN. Los transportadores de RCD deberán notificar su actividad ante la Secretaria Distrital 

de Ambiente mediante su inscripción en el Registro Web y la asignación de su respectivo PIN. 

Lo anterior en cumplimiento de la siguiente normatividad:  

• Resolución 1115 de 2012, de la Secretaria Distrital de Ambiente, Por medio de la cual se adoptan los 

lineamientos Técnico - Ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los 

residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital; además de la Resolución 932 de 2015, por 

la cual se modifica y Adiciona la Resolución 1115 de 2012, así mismo la Resolución 715 de 2013, por 

la cual se modifica la Resolución 1115 de 2012 

• Decreto 586 de 2015, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Por medio del cual se adopta el modelo eficiente 

y sostenible de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C. 

• Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el código nacional de policía.   

 

Manejo de arbolado  

El contratista, debe identificar e inventariar las especies vegetales, que se encuentren en al área a intervenir.  

Si se requiere intervención silvicultural como arborización, tala, poda, bloqueo y traslado, manejo o 

aprovechamiento del arbolado urbano, se regirá por los lineamientos establecidos en el Manual de Silvicultura 

Urbana, Zonas Verdes y Jardinería y ejecutará las intervenciones autorizadas, previo permiso otorgado por la 

Secretaría Distrital de Ambiente. Además, el adjudicatario deberá garantizar la asesoría de un Ingeniero forestal 

con una presencia mínima del 15% durante la ejecución del contrato, cuya hoja de vida deberá ser presentada 

junto con la oferta, en caso de no presentarse dicha documentación el proponente quedará inhabilitado. 

Si no se requiere ningún tipo de intervención silvicultura, se debe proteger las especies vegetales, a través de 

un cerramiento y velar por su cuidado y protección. 

• Decreto 531 de 2010, Por el cual se reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la jardinería en 

Bogotá y se definen las responsabilidades de las Entidades Distritales en relación con el tema y se 

dictan otras disposiciones. 

Varios 

En caso de realizar actividades de señalización de obras, tratamiento y manejo de cobertura vegetal, 

excavaciones, manejo de aguas superficiales durante las obras, transporte, manejo y disposición de escombros, 

manejo de equipos, desmantelamiento de instalaciones, etc., el contratista deberá adoptar los parámetros 

técnicos y de manejo ambiental contenidos en el Manuel de Respeto al Ciudadano, adoptado por el Instituto de 

Desarrollo Urbano, así como la Guía de Manejo Ambiental para el desarrollo de proyectos de infraestructura 

urbana de Bogotá D.C., adoptado por el IDU y la autoridad ambiental urbana DAMA mediante Resolución No. 

991 de 2001 y la Guía Ambiental del Plan Maestro de Seguridad (o la que se encuentre vigente). 

Durante la ejecución de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista está en la obligación de poner en 

práctica los procedimientos adecuados de señalización, construcción y de protección contra cualquier daño o 

deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles aledaños, las estructuras e 

instalaciones de redes de servicios superficiales o subterráneos existentes dentro del área de trabajo o 
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adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales 

inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.  

La ejecución de la construcción, lo mismo que el suministro de bienes y equipos por parte de EL CONSTRUCTOR, 

deberán cumplir los requisitos de las Normas del Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC, de la 

E.A.A.B. y de ENEL, aplicables al proyecto. 

Los materiales de construcción, deben provenir de empresas u organizaciones responsables con el ambiente y/o 

preferir a aquellas empresas que cumplan con las normas técnicas colombianas ISO-NTC 9001, ISO-NTC 14001, 

NTC OSHAS 18001 y SA 8000.  
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Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las 

normas y disposiciones legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo 

presentamos para la firma. 

Nota: Resolución No. 262 de 2015 Artículo 9. Los estudios previos estarán a cargo del jefe de la Dependencia 

en donde se haya identificado la necesidad, quien luego lo remitirá al ordenador del gasto para su aprobación y 

solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 


