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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 

DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE LABORATORIOS FAMARENA 

RUBRO: 7821 - FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN DE 
LABORATORIOS, TALLERES, CENTROS Y AULAS DE LA 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, 
BOGOTÁ 

FECHA: 16 DE AGOSTO DEL 2022 

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL 
PROCESO EN LA DEPENDENCIA: 

JOSÉ ALEJANDRO MURAD PEDRAZA 

 

1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD OBJETO DEL CONTRATO 

Realizar el mantenimiento correctivo de 3 estaciones fotogramétricas HP Z420 WORKSTATION, 

donde incluye repotenciación de tarjeta de video, RAM DDR3 y disco de almacenamiento, 

adicionalmente el mantenimiento de la estación GNSS revisión de memoria y tarjeta electrónica, 

configuración y revisión antena anti choqué, actualización de firmware rollo ver correctamente, 

grabación de datos raw –pruebas de red en el Laboratorio De Cartografía de la Facultad De 

Medio Ambiente Y Recursos Naturales. 

 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Para el desarrollo de las diferentes actividades tales como, prácticas curriculares, actividades de 

investigación, desarrollo de tesis y trabajos de grado, el laboratorio de cartografía de la Facultad 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, requiere contar con el óptimo funcionamiento de sus 

equipos mediante la ejecución de mantenimiento oportuno de los mismos. Lo anterior con el fin 

de responder a los requerimientos académicos, de docencia, investigación y extensión de la 

Universidad. Por tanto, se seleccionan el oferente que mejor propuesta represente en beneficios 

para la comunidad universitaria y costos) 

 
3. RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD (marque X si el contrato está vigente) 

 

Objeto 

Contrato 
Vigente 

Oportunidad 

Sí No 
Fecha de 

Inicio 
Fecha 
Final 

Plazo Max. de Inicio 
Nuevo Contrato 

Realizar el mantenimiento 

correctivo de 3 estaciones 

fotogramétricas HP Z420 

WORKSTATION, donde incluye 

repotenciación de tarjeta de 

video,   RAM   DDR3   y   disco   de 

almacenamiento, adicionalmente 

  
 
 

X 
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el mantenimiento de la estación 

GNSS revisión de memoria y 

tarjeta electrónica, configuración 

y revisión antena anti choqué, 

actualización de firmware rollo 

ver correctamente, grabación de 

datos raw –pruebas de red en el 

Laboratorio De Cartografía de la 

Facultad De Medio Ambiente Y 

Recursos Naturales. 

     

 

4. EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS (La tipología de los riesgos que podrían ser) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

RIESGOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR 

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su 

ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles así como su tipificación. 

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSA 

BILIDAD 

IMPACTO U.D. CONTRA 

TISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incumplimiento 
el contratista en 
la ejecución del 
contrato 

Atrasos y sobre costos en la prestación del servicio 
por imprevisión y mala planificación del oferente 
ganador respecto del control de inventarios y del 
personal disponible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oferente 

ganador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderado 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

Mala interpretación del contratista del Pliego de 
Condiciones o del contrato que se firmare 

La mala calidad del servicio suministrado. 

La carencia de medidas de seguridad industrial 
apropiadas por el contratista ganador del presente 
proceso de selección, a favor de la conservación de 
las condiciones físicas y mentales de sus 
trabajadores, la comunidad universitaria, así como 
de terceras personas que activa o pasivamente 
tenga alguna relación. 

El incumplimiento de lo establecido en el Pliego de 
Condiciones, el incumplimiento de la oferta 
presentada al cierre del proceso de selección, el 
incumplimiento de los posibles OTROSÍ que de 
común acuerdo se pacten con la Universidad 
Distrital, así como el contrato o los contratos que se 
deriven del proceso de selección. 

La no observancia de los criterios ambientales 
aplicables a este tipo de contratación. 

 
2 

Incumplimiento 
del  contratista 
en el pago de 
salarios  o    de 

Mala planeación financiera u operativa del 
contratista. Oferente 

ganador 

 
Moderado 

  
X 

Falta de infraestructura técnica del contratista para 
realizar pagos de nómina. 
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 obligaciones 

parafiscales a 
favor del 
personal 
operativo  a 
cargo 

Evasión de los Recursos Parafiscales, regulado en la 
Ley 789 de 2002, artículo 50. 

    

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 

 
Daños a 
muebles e 
inmuebles  de 
propiedad de la 
Universidad por 
mal manejo del 
personal 
operativo del 
contratista 

Mal manejo de los inmuebles y muebles por 
desconocimiento, falta de precaución, no solicitar 
asesoría a la UD. 

 
 
 
 
 

 
Oferente 

ganador 

 
 
 
 
 
 
 

Menor 

  
 
 
 
 
 
 

X 

Irresponsabilidad por parte del personal operativo 

No cumplimiento de las orientaciones impartidas 
por el Supervisor del contrato por parte de la 
Universidad, en el manejo de manifestaciones, 
revueltas y disturbios del orden público, sin 
importar los generadores de los mismos. 

Falta de capacitación al personal operativo por 
parte del oferente ganador 

Causar daños a terceros derivados de imprevisión, 
mal manejo de equipos, y la no observancia de los 
protocolos de seguridad por parte del personal 
operativo del oferente ganador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

RIESGOS EXTERNOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR 

Los generados por la probabilidad de que en el marco normativo y de operación del Sistema Jurídico Colombiano 

se vean modificados dentro de un escenario previsible como son: una variación de tarifas en mercados regulados, 

el cambio de carga impositiva tributaria por reformas legales futuras y la adopción de decisiones administrativas 

que puedan afectar el desarrollo del objeto contractual y que puedan alterar de forma moderada el equilibrio 

económico del contrato, el cual se manifiesta principalmente en la pérdida de liquidez del contratista, en procesos 

inflacionarios y en la llamada diferencia en cambio. 

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSA 

BILIDAD 

IMPACTO U.D. CONTRA 

TISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgos 
Económicos 

Por pérdida de liquidez se entiende la dificultad que 
puede experimentar el contratista en convertir un 
activo financiero en efectivo. 

 
 
 
 
 
 

 
Oferente 

ganador 

 
 
 
 
 
 
 
 

Moderado 

  
 
 
 
 
 
 
 

X 

Por inflación se entiende al aumento generalizado 
del nivel de precios de bienes y servicios, 
ocasionado por la caída del poder adquisitivo del 
peso colombiano. 

Por diferencia en cambio se entiende la generación 
de pasivos imprevistos, originados a raíz de la 
eventual variación de la cotización del cambio 
oficial del peso, durante la compra o importación a 
crédito de mercancías o activos fijos, o en aquellas 
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  circunstancias en que se contrae una deuda en 

divisas. (cambios en la TRM) 
    

 
 
 
 

5 

RIESGOS IMPREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR 

Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, 
estos riesgos deberán estar considerados por parte de los oferentes en caso de que les sea adjudicado el contrato 
resultante de este proceso de selección. 

Demoras en la 
nacionalización 

de los 
instrumentos o 

elementos 
contratados 

 
 

Por no tener la documentación en orden 

 

Oferente 

ganador 

 

 
Menor 

  

 
X 

 

6 

Situaciones de 
salud pública y 
similares, que 
modifiquen las 
condiciones en 
que el contrato 
será ejecutado 

 

Pandemias y otras situaciones que, por su 
capacidad de afectación del normal funcionamiento 
de la sociedad y del Estado, modifiquen 
drásticamente las condiciones en que el contrato 
debe ser ejecutado 

 

 
Oferente 

ganador 

 
 

Mayor 

  
 

X 

 
 
 
 
 

7 

La variación de 
los precios de 

mercado, como 
resultado del 
impacto de 

nuevos 
impuestos, 

impactando, de 
paso, cualquier 

actividad 
relacionada con 
la ejecución del 

contrato. 

 
 
 
 
Pandemias y otras situaciones que, por su 
capacidad de afectación del normal funcionamiento 
de la sociedad y del Estado, modifiquen 
drásticamente las condiciones en que el contrato 
debe ser ejecutado 

 
 
 
 

 
Oferente 

ganador 

 
 
 
 
 

Mayor 

  
 
 
 
 

X 

 

Ante los anteriores, así como por cualquier anomalía que en el desarrollo del contrato el 
contratista ganador del proceso de selección detecte, podrá hacer uso de todas las herramientas 
y medios jurídicos válidos para hacer valer sus derechos y no resultar afectado económicamente. 

 
4.3. Riesgos previsibles a cargo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas: 

El incumplimiento de sus obligaciones establecidas en los Términos de Referencia, El no pago del 

contrato, en la forma establecida, cualquiera sea la modalidad de esta contratación, La no 

ejecución del contrato en la forma debida y establecida en los Términos de Referencia, la no 

comunicación permanente por parte del supervisor del contrato con el oferente ganador del 

proceso de selección que ocasione demoras y tropiezos en el desarrollo del contrato que se 

firmare, cambiar las condiciones técnicas establecidas para los elementos a suministrar por parte 

del contratista ganador del proceso de selección, sin comunicación y consulta previas con el 

mismo. 
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5. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO - ANÁLISIS DEL MERCADO Y DEL SECTOR: Para las 

contrataciones se deberá adjuntar como mínimo tres cotizaciones para el estudio del mercado, lo 

anterior se hace con el fin de realizar un comparativo de los precios en el mercado y determinar 

el contratista basados en el menor precio que cumpla con lo requerido por la universidad. 
 

5.1. CÓDIGOS CIIU Y ACTIVIDADES UNSPSC 
CÓDIGOS CIIU DESCRIPCIÓN 

 

3312 
 

Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 

 

4659 
Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 
Incluye: El comercio al por mayor de instrumentos y equipo de 
medición, partes, piezas y accesorios 

4774 
Comercio al por menor de otros productos nuevos en 
establecimientos especializados. 

 
ACTIVIDADES UNSPSC DESCRIPCIÓN 

72154200 Servicio de instalación y mantenimiento de instrumentación 

72151800 Servicio de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas 

73152100 Servicio de mantenimiento y reparación de equipos 

 

I. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
TABLA 2: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – OFERTA 

 NOMBRE DE 

LA EMPRESA 

COTIZANTE 

CONDICIONES 

OFRECIDAS 

 
OBJETO 

VALOR 

OFRECIDO 

 

1. 

 

HOLDING 

ENTERPRISE 

SAS 

Entrega 

Forma: 30 días 

después de la 

entrega 

Realizar el mantenimiento correctivo de 3 
estaciones fotogramétricas HP Z420 
WORKSTATION, donde incluye repotenciación de 
tarjeta de video, RAM DDR3 y disco de 
almacenamiento, adicionalmente el mantenimiento 
de la estación GNSS revisión de memoria y tarjeta 
electrónica, configuración y revisión antena anti 
choqué, actualización de firmware rollo ver 
correctamente, grabación de datos raw –pruebas 
de red en el Laboratorio De Cartografía de la 
Facultad De Medio Ambiente Y Recursos Naturales. 

 

$ 5.822.907 

 
 

 
2. 

 

 
SCG 

INGENIERÍA Y 

TOPOGRAFÍA 

 
Entrega 

Forma: 30 días 

después de la 

entrega 

 
 

 
$5.977.607 

VALOR TOTAL: $ 5.900.257 
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Nota: No fue posible obtener tres cotizaciones para realizar el estudio de mercado pertinentes, se 

envían las diversas solicitudes como soporte 

 
II. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 
TABLA 3: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – HISTÓRICO DE LA ENTIDAD 

  
AÑO 

 
ORDEN 

 
OBJETO 

 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

 
VALOR 

REQUISITOS 
MÍNIMOS 
EXIGIDOS 

CONTRATISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
2059 del 
2017 

Realizar el mantenimiento 
correctivo, mediante limpieza 
general, suministro de 
repuestos tales como fuentes 
de poder, discos de estado 
sólido, cabezales, cambio de 
cabezales, cartuchos y 
actualización de sistemas 
operativos para asegurar la 
confiabilidad técnica y 
funcional de los equipos de 
clasificación especial plotter y 
(6) estaciones fotogramétricas 
de alto procesamiento, 
ubicados en el Laboratorio De 
Cartografía de la Facultad Del 
Medio Ambiente Y Recursos 
Naturales 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 meses 

 
 
 
 
 
 
 
 

$36.771.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
2021 

 
 
 
 
 

1666 del 
2020 

Realizar el mantenimiento 
correctivo y preventivo, 
incluyendo suministro de 
repuestos para asegurar la 
confiabilidad técnica y funcional 
del desionizado THERMO 
BARNSTEAD    EASYPURE    RODI 
mediante el cambio de filtros 
internos y externos, así como la 
lámpara uv, el cual se encuentra 
ubicado en el Laboratorio De 
Suelos De La Facultad De Medio 
Ambiente Y Recursos Naturales 

 
 
 
 

 
4 meses 

 
 
 
 

 
$9.127.300 

 
 
 
 

 
- 
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TABLA 4: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – OTRAS ENTIDADES Y/O EMPRESAS 
 

 

ÍTEM 

 

AÑO 

 

NO. 
CONTRATO 

 

OBJETO 

PLAZO 
DE 

EJECUCI 
ÓN 

 

VALOR 

 

ENTIDAD Y/O 
EMPRESA 

BUENAS 
PRÁCTICAS 
A TOMAR 

 
 
 

1 

 
 
 

2016 

 
 
 

844 

Realizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo de 

los equipos de cómputo 
pertenecientes a la central 
administrativa y contable 

Usaquén, escuela logística y 
batallón de infantería no. 

39 Sumapaz. 

 
 
 

45 días 

 
 
 

$94.831.032 

 
 
 

Ejército 
Nacional 

 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

2018 

 
 
 
 
 
 
 

102-2018 

Prestación de servicio de 
mantenimiento preventivo 

y correctivo de equipos 
tecnológicos, electrónicos, 
digitales, audiovisuales y 
sistemas CCTV existentes 
en UNIBAC, que incluya el 
suministro e instalación de 
partes y/o repuestos con el 
fin de garantizar el normal 
desarrollo de los procesos 

de la Institución 
Universitaria Bellas Artes y 
Ciencias de Bolívar durante 

la vigencia 2018 

 
 
 
 
 
 
 

7 meses 

 
 
 
 
 
 
 
$480.208.138 

 
 
 
 

Bolívar 
institución 

universitaria 
bellas artes y 
ciencias de 

bolívar 

 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

2019 

 
 
 
 
 

CDS 2019307 

Prestar el servicio integral 
de mantenimiento 

preventivo y/o correctivo 
de los equipos de cómputo 

y periféricos de la 
corporación con bolsa de 

repuestos y accesorios, de 
conformidad con las 

especificaciones técnicas 
descritas en los estudios 

previos. 

 
 
 
 
 

2 meses 

 
 
 
 
 
$142.430.279 

 
 
 

Corpoboyacá 
corporación 
autónoma 
regional de 

Boyacá 

 

 
6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

 
6.1. Valor total estimado según estudio de mercado: CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE. $5.900.257 
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6.2. Valor establecido en el Plan Anual de Adquisiciones: SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MONEDA 

CORRIENTE. $689.297.299 

 
● Meta número 3 y Actividad 3.1 Contratar los servicios para ejecutar el plan de mantenimiento 

correctivo y preventivo para los equipos de los Laboratorios, talleres, centros y aulas 

especializadas. 

 
7. MARCO LEGAL 

7.1. Norma(s) General(es): 

Acuerdo 03 de 2015 “Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas” 

Resolución de Rectoría No. 262 de 2015. “Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 03 

de 2015, Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”. 

Resolución de Rectoría No. 629 de 2016. “Manual de Supervisión e Interventoría de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas”. 

Resolución No. 593 del 20 de noviembre de 2015. “Por medio de la cual se adopta el 

procedimiento para efectuar procesos de Contratación Directa”. Resolución No. 683-2016 

Banco de Proveedores. “Por el cual se crea y reglamenta el Banco de Proveedores en la 

Universidad Distrital”. 

 
7.2. Norma(s) Específica(s): 

Resolución 629 del 2016, por medio de la cual se adopta el manual de supervisión e 

interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y del ACUERDO No. 03 (11 

de marzo de 2015). 

 
8. TIPO DE CONTRATO 

8.1. El contrato a celebrar con el oferente ganador del proceso de selección será de 

ORDEN DE SERVICIOS 

9. SUPERVISOR DEL CONTRATO 
 

El supervisor del contrato será: OMAR FRANCISCO PATIÑO SILVA 

Cargo: 
COORDINADOR DE LABORATORIOS DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 
APLICADA FAMARENA 

Teléfono 3239300 Ext: 4218 – 4014 - 4053 

Correo electrónico: Labmedioambiente@udistrital.edu.co 

Contacto: OMAR FRANCISCO PATIÑO SILVA 

Teléfono del contacto: 3239300 Ext: 4218 – 4014 - 4053 

Correo electrónico del Contacto: ofpatinos@udistrital.edu.co 

mailto:Labmedioambiente@udistrital.edu.co
mailto:ofpatinos@udistrital.edu.co
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10. TIPOS DE OFERTAS (marque con X en “Selección” las ofertas que podrían ser): 
 

Tipo Descripción Selección 

Totales 
Propuestas totales, en las que se involucran todos los elementos a 
contratar y se evidencia con un solo precio ofertado (incluido IVA) 

X 

 
 

Parciales 

En las que se involucran algunos elementos de la totalidad requerida 
y se admite que los oferentes puedan ofertar solo algunos elementos 
con una oferta de precio parcial (el IVA se puede discriminar o incluir 
en el precio ofertado). Recuerde que si se aceptan las ofertas 
parciales, se pueden efectuar adjudicaciones parciales. 

 

Por Soluciones 
Integrales 

Debe involucrar la totalidad de los elementos que se necesitan y se 
incluyen en ella 

 

Por precios 
unitarios 

La adjudicación sería parcial, dado que se adjudicaría cada uno de los 
ítems solicitados, a los oferentes que realicen la mejor oferta, que 
normalmente es el menor precio 

 

Otra Descríbala:  

 
11. PLAZO DEL CONTRATO: 

 

El tiempo para realizar la actividad contratada: Meses 4 Días  

El tiempo para liquidar el contrato: Meses - Días  

TOTAL Meses 4 Días  

 
12. VALOR Y FORMA DE PAGO (marque con X en “Selección” la forma de pago del contrato) 

 

Forma de Pago del Contrato Selección 

Total, contra entrega de los bienes o servicios contratados X 

Parcial, a medida que el proveedor entregue los bienes y servicios contratados  

Con anticipo económico  

 
12.1. Reglamento para su desembolso y manejo: 

Resolución 262 de 2015 "Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 03 de 2015, Estatuto de 

Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se dictan otras disposiciones" 

Artículo 91. No requieren ser liquidados los contratos de ejecución instantánea, ni las Órdenes y/o 

Contratos de Prestación de Servicios profesionales, salvo aquellos que terminen de manera 

anticipada. 

Nota: el anticipo puede ser utilizado según el caso específico y se puede combinar con la forma de 

pago. 
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13. GARANTÍAS Y AMPAROS EXIGIBLES (marque con X en “Selección” las garantís y amparos 

exigibles) 
 

Garantías y Amparos Exigibles Selección 

Póliza de Cumplimiento X 

Póliza de Calidad X 

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales - 

Responsabilidad Civil frente a terceros - 

 
13.1. Justificación de las garantías y amparos exigibles: 

Se requiere garantía única que ampare el cumplimiento del contrato equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor total del mismo, con una vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro 

(4) meses más, y para Calidad del Bien o Servicio, equivalente al veinte por ciento (20%) del 

valor total del contrato y por el término de duración del contrato y un (1) año más. 

 
14. REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR PROPUESTAS (marque con X en “Selección” los 

requisitos para evaluar y comparar propuestas y exponga con el profesional a cargo del 

proceso) 
 

Aspectos a Evaluar Calificación Selección 

Estudio Jurídico Admisible / No admisible  

Estudio Financiero Admisible / No admisible  

Estudio Técnico Admisible / No admisible X 

Con puntaje por experiencia 
general 

Puntaje 
 

Con puntaje por experiencia 
específica 

Puntaje 
 

Con puntaje por mayor 
tiempo de garantía ofrecida 

Puntaje 
 

Precio 
A menor precio por ítem (con o sin intervalo de 
aceptación) 

 

Precio 
A menor precio total (todos los ítems) con o sin 
intervalo de aceptación 

X 

 
Precio 

A menor precio por solución integral (con o sin 
intervalo de aceptación) 

 

Precio 
Con utilización de media geométrica (adjudicación al 
que esté más cerca de la media geométrica) 

 

Precio 
Con utilización de media aritmética (adjudicación al 
que esté más cerca de la media geométrica) 
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Aspectos a Evaluar Calificación Selección 

Otras formas de evaluar Señale cuáles:  

 

15. DOCUMENTOS TÉCNICOS PROPUESTOS 

 
Certificaciones Contractuales (marque con X en “Selección” la forma propuesta) Selección 

Tipo de experiencia a solicitar 
General X 

Específica  

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia general: 1 

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia específica:  

 

 
Capacidad de Contratación Valor 

K de contratación general mínimo requerido para el proceso de selección: SMMLV  

K de contratación residual mínimo requerido para el proceso de selección: SMMLV  

 

 
Marcas (marque con X en “Selección” la marca) Selección 

Por razones de compatibilidad de bienes y servicios anteriormente comprados para 
evitar malos funcionamientos 

 

Por razones de hacer efectiva una garantía, se deba contratar con la marca 
inicialmente adquirida 

 

Se presenta la posibilidad de obtener un producto que tenga iguales características 
técnicas en marcas diferentes. En este caso se deben relacionar un mínimo de marcas 
con características similares 

 

Otras Razones. Establezca:  

 
Nota: si no tiene alguna de las anteriores, no señale. 

16. LISTADO DE GENERAL DE ELEMENTOS REQUERIDOS –FICHA TÉCNICA– 
 

Nombre del 
Elemento 

Unidad de 
Medida 

 

Cantidad 
Especificación técnica 
y actividades a realizar 

Valor 
Unitario 

 

IVA 
Valor Total 

IVA 
incluido 

Mantenimiento 
estación 

permanente 
GNSS Marca 

Topcon 436740 

 
 

Servicio 

 
 

1 

Limpieza de hardware, 
software y 

repotenciación. 

 
 

$1.136.961 

 
 

$216.023 

 
 

$1.352.984 
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Nombre del 
Elemento 

Unidad de 
Medida 

 

Cantidad 
Especificación técnica 
y actividades a realizar 

Valor 
Unitario 

 

IVA 
Valor Total 

IVA 
incluido 

Mantenimiento 
HP Z420 

WORKSTATION 

 

Servicio 
 

1 
Limpieza de hardware, 

software y 
repotenciación 

 

$1.273.746 
 

$242.012 
$1.515.758 

Mantenimiento 
HP Z420 

WORKSTATION 

 

Servicio 
 

1 
Limpieza de 

hardware, software y 
repotenciación 

 

$1.273.746 
 

$242.012 
$1.515.758 

Mantenimiento 
HP Z420 

WORKSTATION 

 

Servicio 
 

1 
Limpieza de hardware 

y software y 
repotenciación 

 

$1.273.746 
 

$242.012 
$1.515.758 

Nota: Los valores deberán ajustarse de acuerdo a la necesidad a contratar y No fue posible obtener 

tres cotizaciones para realizar el estudio de mercado pertinentes, se envían las diversas solicitudes 

como soporte 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ ALEJANDRO MURAD PEDRAZA 
Coordinador de Laboratorios FAMARENA 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 

 NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

APROBÓ CLAUDIA MARÍA 
CARDONA LONDOÑO 

DECANA FAMARENA 
  

16/08/2022 

RESPONSABLE 
ELABORACIÓN JURÍDICA 

BRENDA NATALY 
LÓPEZ PASTRÁN 

CPS – ABOGADA FAMARENA  16/08/2022 

REVISÓ OMAR FRANCISCO 
PATIÑO SILVA 

COORDINADOR DE LABORATORIOS DE INGENIERÍA 
Y TECNOLOGÍA APLICADA FAMARENA 

 
16/08/2022 

RESPONSABLE DE LA 
ELABORACIÓN TÉCNICA 

OMAR FRANCISCO 
PATIÑO SILVA 

DOCENTE ENCARGADO LAB. CARTOGRAFÍA 
 

16/08/2022 

RESPONSABLE DE LA 
ELABORACIÓN 

JOHANA VERA 
SARMIENTO 
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Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 

legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 

Nota: Resolución No. 262 de 2015 Artículo 9. Los estudios previos estarán a cargo del Jefe de la Dependencia en donde se halla 

identificado la necesidad, quien luego lo remitirá al ordenador del gasto para su aprobación y solicitud de Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal. 


