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1. DEFINICION DE LA NECESIDAD (OBJETO DEL CONTRATO)

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas requiere llevar a cabo el proceso de seleccién con
la finalidad de realizar la interventoria administrativa, técnica, juridica y financiera para REALIZAR
ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
DEL COLISEO SEDE FACULTAD TECNOLOGICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS., con el fin de garantizar una plena ejecucién de dicho contrato de obra dentro de los
pardmetros legales, financieros y administrativos en concordancia con las normas vigentes.

2. JUSTIFICACION DEL PROCESO DE SELECCION

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas debe velar por el bienestar de la comunidad
universitaria, garantizando que la contratacidn de terceros se lleve a cabo segln las normatividad
legal y las condiciones técnicas descritas en el proceso de eleccidén para el contratista de obra, por
ende el seguimiento y control se debera realizar mediante la contratacidn de una interventoria para
poder hacer entrega de espacios e instalaciones acordes a cada una de las labores que al interior de
la misma se desarrollan; asi mismo se requiere contar con el apoyo técnico y administrativo de un
tercero ajeno a la entidad que realice funciones de interventoria.

El presente proceso de seleccidon se realiza teniendo en cuenta la necesidad de una firma
interventora lleve a cabo el seguimiento y control de forma técnica y administrativa las actividades
ejecutadas por parte del contratista de obra, a la cual la Universidad encaminada a suplir las
necesidades de infraestructura como es realizar la remodelacién, mantenimiento y mejoramiento
de cubiertas en las diferentes sedes optimizando las caracteristicas técnicas.

En este sentido el articulo 18 de Acuerdo No. 003 de 2015 manifiesta: “...En los contratos que tengan
una cuantia inferior a doscientos (200) salarios minimos mensuales vigentes.”
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Por lo anterior, dada la materia objeto de esta contratacion, la cuantia del presupuesto y el hecho
de que esta contratacién por su naturaleza no cabe dentro de las demas modalidades de seleccién
previstas en el Estatuto, la Universidad adelantara el presente proceso de seleccién por contratacion
directa a través del aplicativo Agora.

3. RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD (marque X si el contrato esta vigente)

Contrato
. Oportunidad
Vigente portuni
Objeto .
) , Fecha de Fecha Pla'z? Max. de
Si | No . . . Inicio Nuevo
Inicio Final
Contrato
“Realizar la interventoria administrativa,
técnica, juridica y financiera para la
adecuacion y/o mantenimiento con precios
unitarios fijos sin formula de reajuste del y Diciembr | Mayo Diciembre de
coliseo Sede Facultad Tecnoldgica de la e 2022 2023 2022
Universidad Distrital Francisco José de
Caldas.

4. EVALUACION DE LOS POSIBLES RIESGOS

En cumplimiento de lo establecido en la Resolucion 262 de 2015 "Por medio de la cual se reglamenta
el Acuerdo 03 de 2015, Estatuto de Contratacion de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
y se dictan otras disposiciones" titulo Il Articulo 8 Literal d; el cual refiere “Se conocen los riesgos
que implican para las partes la ejecucién del objeto contractual.”; La Universidad evalué el Riesgo
que el Proceso de Contratacién representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos realizando
el siguiente andlisis de riesgo.

RIESGOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR PROPIOS DE ESTE

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia,
esta corresponde a la estimacion y asignacion de los riesgos previsibles, asi como su tipificacion.
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RIESGO

POSIBLES CAUSAS

RESPONSABILIDAD

IMPACTO

u.b

CONTRATISTA

Incumplimiento del
contratista en la
ejecucion del contrato

Atrasos y sobre costos en la entrega de los
productos por imprevision o mala
planificacion  del oferente  ganador
respecto del control de inventarios,
impactando el costeo de productos.

Mala interpretacién del contratista de los
estudios previos o del contrato que se

firmare

Oferente ganador

Moderado

Lla mala calidad de los bienes

suministrados

La falta de medidas de seguridad industrial
apropiadas por el contratista ganador del
presente proceso de seleccion, a favor de
la conservacién de las condiciones fisicas y
mentales de sus trabajadores, la
comunidad universitaria, asi como de
terceras  personas que activa 0
pasivamente tengan alguna relacién con el
desarrollo del contrato.

El incumplimiento de lo establecido en los
estudios previos, en la oferta presentada al
cierre del proceso de seleccion, en el
contrato que se derive del proceso de
seleccién y de los posibles OTROSI que de
comun acuerdo se pacten con la
Universidad Distrital.

La no observancia de los criterios
ambientales aplicables a este tipo de
contratacion.

Incumplimiento del
contratista en el pago de
salarios o} de
obligaciones
parafiscales a favor del
personal operativo a
cargo

Mala planeacion financiera u operativa del
contratista.

Falta de infraestructura técnica del
contratista para realizar pagos de ndomina.

Evasidn de aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y Parafiscales

Oferente ganador

Moderado
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Dafios

Mal manejo de los inmuebles y muebles,
por desconocimiento, falta de precaucién,
no solicitar asesoria a la UD.

Irresponsabilidad y falta de cuidado de
personal operativo

No cumplimiento de las orientaciones
impartidas, a través del Interventor ¢
e | supervisor del contrato, por parte de la

inmuebles de propiedad | Universidad, en el manejo de

3 | de la Universidad, asi| manifestaciones, revueltasy disturbios del

como de terceros y a|orden publico, sin importar los
estas personas

generadores de los mismos.

Oferente ganador

Falta de capacitacion al personal operativo
por parte del oferente ganador

Causar dafios a terceros derivados de
imprevisién, mal manejo de equipos, v la
no observancia de los protocolos de
seguridad y bioseguridad, por parte del
personal operativo del oferente ganador.

Menor

RIESGOS EXTERNOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR

en la pérdida de liquidez del contratista, en procesos inflacionarios y en la llamada diferencia en cambio.

Los generados por la probabilidad de que en el marco normativo y de operacién del Sistema Juridico Colombiano, asi como en I3
situacién de salubridad y de seguridad publicas, se vean modificadas las condiciones de ejecucion del contrato, dentro de un

escenario previsible, como son, entre otros factores: una variacién de tarifas en mercados regulados, el cambio de carga impositiva
tributaria por reformas legales futuras y la adopcion de decisiones administrativas, que puedan afectar el desarrollo del objeto
contractual y que puedan alterar de forma moderada el equilibrio econémico del contrato, el cual se manifiesta principalmente

RIESGO

POSIBLES CAUSAS

RESPONSABILIDAD

IMPACTO

u.b

CONTRATISTA

La variacion de los precios de mercado,
como resultado del impacto de nuevos
impuestos, impactando, de  paso,
cualquier actividad relacionada con la

ejecucion del contrato.

Por inflacion, se entiende al aumento
generalizado del nivel de precios de bienes
y servicios, ocasionado por la pérdida del
poder adquisitivo del peso colombiano.
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Cambios normativos

Por diferencia en cambio, se entiende la
generacion de pasivos imprevistos,
originados a raiz de la eventual variacion
de la cotizacion del cambio oficial del peso,
durante la compra o importacion a crédito
de mercancias o activos fijos, o en aquellas
circunstancias en que se contrae una

deuda en divisas.

Oferente ganador

Moderado X

Situaciones de salud
publica y similares, que
modifiquen las
condiciones en que el
contrato sera ejecutado

Pandemias y otras situaciones, que, por su
capacidad de afectacion del normal
funcionamiento de la sociedad y del
Estado, modifiquen drasticamente las
condiciones en que el contrato debe ser

ejecutado

Oferente ganador

Mayor X
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RIESGOS PREVISIBLES CON GARCO A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia,
esta corresponde a la estimacion y asignacion de los riesgos previsibles, son riesgos previsibles a cargo de la Universidad.

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD | IMPACTO u.b CONTRATISTA

El incumplimiento de sus obligaciones
establecidas en el Estudios Previos.

El no pago del contrato, en la forma

establecida, cualquiera sea la modalidad
de esta contratacion.

La no ejecucion del contrato en la forma

- debida y establecida en los Estudios
Incumplimiento de la .
Previos

Universidad Distrital en — Universidad
. -, La no comunicacion permanente, porparte Menor X
la ejecucion del

) ) Distrital
contrato. del interventor o supervisor del contrato,
con el oferente ganador del proceso de
seleccién, que ocasione demoras vy
tropiezos en el desarrollo del
contrato que se firmare.
Cambiar  las  condiciones  técnicas
establecidas para los elementos a
suministrar, por parte del contratista
ganador del proceso de seleccion, sin
comunicacion y consulta previas con el
mismo.

Consecuencia de la

Descripcion (Qué puede pasary, como puede ocurrir) .
P P P v P ocurrencia del evento

Clase
Fuente
Etapa
Tipo
Probabilidad
Impacto
Prioridad

Calificacion total

v" Lavariacidn de los precios de mercado, como
resultado del impacto de nuevos impuestos,
impactando, de paso, cualquier actividad
relacionada con la ejecucion del contrato. Desequilibro
Pandemias y otras situaciones que, por su capacidad contractual
de afectacion del normal funcionamiento de la
sociedad y del Estado, modifiquen drasticamente las
condiciones en que el contrato debe ser ejecutado

General
Externo
3
3
6
Alta

Contratacién
Operacional
AN
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General

Externo

Contratacion

Operacional

Atrasos y sobrecostos en la entrega de los productos,
por imprevisién o mala planificacion del oferente
ganador respecto del control de inventarios,
impactando el costeo de productos.

La mala calidad de los elementos suministrados.

El incumplimiento de lo establecido en los Estudios
Previos, en la oferta presentada al cierre del proceso
de selecciodn, en el contrato que se derive del
proceso de seleccién y de los posibles OTROSI, que,
de comun acuerdo, se pacten con la Universidad
Distrital.

La no observancia de los criterios ambientales
aplicables a este tipo de contratacion.

Atrasos y sobrecostos en la entrega de los bienes
requeridos.

Insatisfaccion de la
necesidad de la Entidad

N
N
ES

Alta

General

Externo

Ejecucion

Operacional

El incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia,
seguimiento y control a la ejecucion del contrato.

El no pago del contrato, en la forma establecida,
cualquiera sea la modalidad de esta contratacion.
La no comunicacién permanente, por parte del
interventor o supervisor del contrato, con el
oferente(s) ganador (es) del proceso de seleccién,
que ocasione, demoras y tropiezos en el desarrollo
del contrato que se firmare.

Cambiar las condiciones técnicas establecidas para
los elementos a suministrar, por parte del contratista
(s) ganador (es) del proceso de seleccidon, sin
comunicacion y consulta previas con el mismo.

Demoras en la
ejecucion del contrato

incumplimientodelos | 3] 3 |6

deberes de control y
vigilancia.

e

Alta

o

Tratamiento/Controles a
serimplementados

Impacto
después
del

tratamien
to

Monitoreo y revision
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El contratista deberd tener en
cuenta los posibles cambios
normativos, en cuanto a
impuestos, entre otros, desde la
presentacion de su propuesta,
para evitar cualquier tipo de
desequilibrio econdmico, asi
a g ) Cont Durant
4 como la ocurrencia de
= ) ) ) rol e la
9 pandemias y otras situaciones, Enla . -
= ) del ejecucio
d que, por su capacidad de presenta Final N
d ., -, inalizaci
afectacion del normal cio nde ) del presupue
. . . i i on e
funcionamiento de la sociedad y | 1 | 3| 4 Si| Contratis la stode del
contrato
del Estado, ta propuest | contrato,
. a
modifiquen a en cada
L . ropue .
drasticamente las condiciones prop facturaci
sta .
en que el contrato debe ser on.
ejecutado
Control Mensual
) . ) de
En los informes, recibo de Int ; Ini Finalizaci it ycon
ntervento inalizaci
facturas y entregas de los bienes ] ci i informes, cada
) 1 2 r o} on del
por parte del contratista S| ) o recib entrega
superviso contrato de
) de o} de
o .
3 | facturas bienes.
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CONSIDERACIONES DE LA MATRIZ DE RIESGO

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los estudios previos y, por
lo tanto, del contrato que se suscriba. Constituye el resultado de un ejercicio de
identificacion, valoracion y distribucién de riesgos, que eventualmente pueden
afectar la ejecucion del contrato.

El contratista declara que, para la preparacidn y presentacion de su oferta, conocio,
aceptd, valord e incluyd los riesgos contractuales contenidos en la anterior matriz.

Esta estructura de matriz de riesgos previsibles se ha elaborado como resultado de
un proceso de gestion del conocimiento y de lecciones aprendidas, retroalimentado,
desde lo técnico y lo juridico, en el marco de la estrategia de asistencia técnica y
gestion del conocimiento de la Universidad.

En el elemento de la asignacién de riesgos, al indicar a una de las partes

contractuales, se entiende que ésta asume el 100% del riesgo.

De acuerdo con la distribuciéon anterior, no procederan reclamaciones del
contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por éste v,
en consecuencia, la contratante no hara ningun reconocimiento, ni ofrecera garantia
alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de
alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactados en el contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe sefialarlo oportunamente, para que sean
evaluados por la entidad y, de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz. No sera posible,
alegar desequilibrio econdmico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa
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precontractual, con base en el conocimiento de los estudios y documentos previos, asi como de su
contexto y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA en dicha etapa.

4.1. Otros riesgos que se consideran:

En el mes de abril de 2020, el Procurador General de la Nacidn, emitio la Directiva 16 de 2020 con
el propdsito de prevenir los riesgos y para evitar la ocurrencia de situaciones que afecten los
derechos de las personas, por hechos de corrupcidon o de mala gestion que pueden presentarse en
el proceso de contratacidn, en el marco de la emergencia sanitaria causada por la pandemia del
Covid-19.

De ese documento se extractan los siguientes riesgos, alli relacionados:
e La compra de los bienes o servicios con sobreprecios, independientemente de las
distorsiones del mercado, a causa de su alta demanda®.
e La adquisicion de bienes y servicios adquiridos en virtud de la emergencia, pero son
destinados a otros fines?.
e Contratacidn que no estd relacionada con la contencidn del covid-19, como la vinculaciéon
de personal administrativo y mantenimiento de parques®.
e La falta de idoneidad del contratista, por no tener la capacidad financiera o la experiencia
para ejecutar en forma eficiente y adecuada los compromisos asumidos®.
El objeto social de las empresas, fundaciones o asociaciones no figuren actividades relacionadas con

las requeridas para ejecutar el contrato®.

5. JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO - ANALISIS DEL MERCADO Y DEL SECTOR:
I ANALISIS DE LA OFERTA

Dentro de la oferta del proyecto a realizar, se contard con el gremio de constructores, ingenieros y
arquitectos u otras empresas destinas al campo de la construccién a lo cual se determinard por
medio de las experiencias de cada uno de ellos en lo relacionado con la actividad de obra civil
relacionada con la presente contratacién. En el contexto gremial a nivel de profesionales, la
Sociedad Colombiana de Ingenieros es la asociacién profesional académica de mayor tradicién y
reconocimiento a nivel nacional. Entre sus objetivos se mencionan los de asesorar a las entidades
del Estado que asi lo requieran, fomentar la investigacion y el desarrollo de la ingenieria en todas
sus especialidades y proteger y mejorar el medio ambiente. Los miembros de la Sociedad

! Directiva N° 16, del 22 de abril de 2020, del a Procuraduria General de la Nacidn.
2 Ibidem
3 Ibidem
4 lbidem
5 ibidem
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conforman las comisiones técnicas permanentes establecidas con el fin de analizar temas y producir
conceptos técnicos en las diversas especialidades de la profesién.

Desde el punto de vista empresarial la CAmara Colombiana de la Infraestructura — CCl agremia a las
empresas que se dedican a las actividades de consultoria, construccién, concesion y proveedores.
Los afiliados a la Cdmara Colombiana de la Infraestructura son empresas y empresarios activos que
estan participando en el desarrollo de proyectos con mayor envergadura en el pais. De acuerdo con
el listado de afiliados a esta entidad en la actividad de consultoria, construccion, concesion y
proveedores, se encuentran dos variables relevantes: la localizacién de las empresas y el sector
especifico de cada actividad a la cual se dedican las empresas.

Teniendo en cuenta el cddigo de la actividad en el ClIU se consulté en SIREM las empresas que
ofrecen los servicios M7110 (Actividades de arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas
de consultoria técnica) que se encuentran en el mercado colombiano, de esta manera se considera
los posibles oferentes de la zona, con base en la informacidn disponible a 31 de diciembre de 2019
en el Sistema de Informacion y Riesgo Empresarial de la Superintendencia de Sociedades de
Colombia.

Se encontraron 351 empresas disponibles para el analisis a nivel nacional. Los indices financieros
establecidos para el presente estudio de mercado garantizan que el contratista a seleccionar cuenta
con la capacidad financiera suficiente para el cumplimento del contrato y corresponden a una
relacidon adecuada y consecuente con el valor y magnitud del proyecto.

NOTA: Para estimar los indices financieros se hizo uso del cédigo 7110 que fue eliminado por
Resolucién 114 de 2020 de la DIAN, siendo reemplazado por los cddigos 7111y 7112. Esto debido
a que la base de datos SIREM es del afio 2019 y se hace uso del 7110 para dicha estimacion.

Andlisis de Indicadores financieros

En este estudio se realizan tres filtros por indice financieros, cada uno acumulativo, por tanto las
empresas que cumplan con estos tres indicadores estardn habilitadas para continuar en el proceso.
La estimacidn de cada uno de los indicadores se realizé a partir de los promedios acotados de las
empresas registradas en el SIREM.

El indice de Liquidez (IL) es la relacién entre pasivos corrientes y activos Corrientes, este indice
muestra el nivel de los activos corrientes comprometidos por los pasivos corrientes. De acuerdo a
la informacion registrada en el SIREM el IL promedio de las empresas que prestan actividades de
“Actividades de arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica”, es
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de 2, sin embargo para garantizar la plena ejecucion de dicha interventoria se exigird un indice de
liquidez mayor o igual a 3.

El indice de endeudamiento (IE) es la relacidén entre pasivos totales y activos totales. Este indice
mide la capacidad de las empresas para cumplir con sus obligaciones de largo plazo. De acuerdo
a la informacion registradas por las empresas en el SIREM, el indice de endeudamiento
promedio es del 58,42%, sin embargo teniendo en cuenta la complejidad de dicha
administracidn del contrato de obra se solicitara un nivel de endeudamiento menor o igual al
40%

El capital de trabajo (K de L), es un indicador que mide la capacidad que tiene una empresa para
prestar el servicio en el corto plazo. El capital de trabajo promedio de las empresas del sector
es superior a dos mil (2.000) millones de pesos, por tal motivo se exigird un 200% : sobre el
valor del presupuesto oficial del presente proceso de seleccion, que las empresas del sector
tienen una alta capacidad para prestar el servicio en el corto plazo. Del total de empresas.

Asi, en la tabla 1 se presenta el resumen de los indicadores financieros, del total de
empresas:

Tabla 1 indices financieros promedio del sector de “7110 Actividades de arquitectura e
ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica”.

Liquidez Endeudamiento Capital de Trabajo

IL>3 IE<40 K de L>200%

Indice de Liquid . Capital de Trabajo igual i
ndice de Liquidez | . . deudamiento | C2Pital de Trabajo igual o superior

igual o superior a . a 200% del presupuesto oficial del
igual o menor a 40% .
3 veces proceso de seleccion

NOTA: Para el cumplimiento de los anteriores indices financieros exigidos dentro del a presente
convocatoria se tendra en cuenta el DECRETO 1041 de 2022 que extiende hasta el 2023 la facultad
de OFERENTES de acreditar el mejor indicador financiero y organizacional de los ultimos 3 afios.

Para el cumplimiento de los anteriores indices financieros exigidos dentro del a presente
convocatoria se tendra en cuenta el Decreto No. 399 de 2021 “Por el cual se modifican los
articulos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. y 2.2.1.2.3.1.14.,, y se adicionan unos pardgrafos
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transitorios a los articulos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de
2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional”.

"PARAGRAFO TRANSITORIO: De conformidad con los pardgrafos transitorios de los articulos
2.2.1.1.1.5.2.y 2.2.1.1.1.5.6., y en desarrollo del deber de andlisis de las Entidades Estatales, de que
trata el articulo 2.2.1.1.1.6.1. de este Decreto, a partir del 1 de septiembre de 2021 las Entidades
Estatales podrdn establecer y evaluar los requisitos habilitantes de capacidad financiera y
organizacional teniendo en cuenta la informacién que conste en el Registro Unico de Proponentes.
En todo caso, se establecerdn indicadores proporcionales al procedimiento de contratacion.

Para ello, atendiendo a las condiciones aludidas, en relacion con los indicadores de la capacidad
financiera y organizacional, de los procesos de seleccion cuyo acto administrativo de apertura o
invitacion se publique a partir del 1 de septiembre de 2021, se tendrd en cuenta la informacion
vigente y en firme en el RUP, por lo que las Entidades Estatales evaluardn estos indicadores, teniendo
en cuenta el mejor afio fiscal que se refleje en el registro de cada proponente". Para ello, atendiendo
a las condiciones aludidas, en relacion con los indicadores de la capacidad financiera y
organizacional, de los procesos de seleccion cuyo acto administrativo de apertura o invitacion se
publique a partir del 1 de septiembre de 2021, se tendrd en cuenta la informacion vigente y en firme
en el RUP, por lo que las Entidades Estatales evaluardn estos indicadores, teniendo en cuenta el
mejor afio fiscal que se refleje en el registro de cada proponente De manera, los oferentes podrdn el
cumplimiento estos requisitos habilitantes con los mejores indicadores de los ultimos (3) afios".

Los sistemas de bombeo son un componente importante para el adecuado funcionamiento de todo
tipo de edificacidn, de ahi que el comportamiento del sector permita una participacién plural de
oferentes que brinden servicios asociados al suministro, instalacion y mantenimiento de sistemas
de bombeo industriales, comerciales y residenciales.

TABLA 2: DE ANALISIS DEL MERCADO — OFERTA
Nombre de la Condiciones
empresa cotizante ofrecidas

Objeto Valor Ofrecido

“Realizar la interventoria
administrativa, técnica,
juridica y financiera para la
adecuacion y/o
mantenimiento con precios
unitarios fijos sin formula de
reajuste del coliseo Sede
Facultad Tecnoldgica de la
Universidad Distrital Francisco
PSI GROUP SAS José de Caldas. $53’503.768
“Realizar la interventoria
PROCONTEC PLUS SAS administrativa, técnica, $58’330.170
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juridica y financiera para la
adecuacion y/o

mantenimiento con precios

unitarios fijos sin formula de

reajuste del coliseo Sede
Facultad Tecnoldgica de la
Universidad Distrital Francisco

José de Caldas.

TRAINSCOL

“Realizar la interventoria
administrativa, técnica,
juridica y financiera para la
adecuacion y/o
mantenimiento con precios
unitarios fijos sin formula de
reajuste del coliseo Sede
Facultad Tecnoldgica de la
Universidad Distrital Francisco
José de Caldas.

$54'702.455

VALOR PROMEDIO

$55’512.131

Il. ANALISIS DE LA DEMANDA

A nivel interno de la institucion no se encontraron contrataciones relacionadas con el presente
objeto contractual, sin embargo a continuacién se hace una relacién de contratos cuyo objeto ha
sido el mantenimiento preventivo y correctivo del mismo tipo de bienes a adquirir dentro de este
proceso de seleccion:

TABLA 3: DE ANALISIS DEL MERCADO — DEMANDA — HISTORICO DE LA ENTIDAD

Ao

No.
Contrat
o

Objeto

Plazo de
Ejecucion

Valor

1 2013

1071

Contratar la Interventoria Técnica,
Administrativa, Financiera y Juridica para la
Construccién de la Nueva sede Universitaria

Ciudadela El Porvenir — Bosa de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas

20 meses

3.498.148.200,00

2 | 2011

048

"INTERVENTORA TECNICA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA,
EN LO QUE TIENE QUE VER CON LA
CONSTRUCCION DE LAS
OBRAS PARA EL "CONTRATO 121 DE 16 DE
NOVIEMBRE DE

20 meses

$894.638.400
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Y DISENOS

PROYECTO DEL

2010, PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS
Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PARA EL

EDIFICIO DE LA SEDE MACARENA"

3 | 2020 | 1297

CALDAS.

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA,
JURIDICA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA
REMODELACION, MANTENIMIENTO Y
MOEJRAMIENTO DE CUBIERAS Y BATERIAS
SANITARIAS EN LS DIFERENTES SEDES DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE

5 MESES

$84'756.001

Se tomaron como referencia contratos en la pagina de SECOP II, cuyos objetos eran afines al
presente proceso de seleccién y que se mencionan a continuacion

TABLA 4: DE ANALISIS DEL MERCADO — DEMANDA — OTRAS ENTIDADES Y/O EMPRESAS

ANO

ENTIDAD

NUMERO DEL
CONTRATO

OBJETO DEL
CONTRATO

CUANTIA A
CONTRATAR

CUANTIA
DEFINITIVA DEL
CONTRATO

CONTRATISTA

TIPO DE
CONTRATO

TIPO DE
PROCESO

2020

DEPARTAMENTO
DE
CUNDINAMARCA -
SECRETARIA DE
EDUCACION

CO1.PCCNTR.1470511

NTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA,
LEGALY
AMBIENTAL PARA
EL
MEJORAMIENTO
DE LA VIA
TERCIARIA EL
CRUCE MANANTIA

$351.311.366,00

$ 351.138.839

CONSULTORES
SOLANO NAVAS
LTDA

interventoria

Licitacién
publica

2020

INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS

663 DE 2020

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA,
LEGALY
AMBIENTAL PARA
LOS PROYECTOS
VIABILIZADOS,
PRIORIZADOS Y
APROBADOS EN EL
ACUERDO 15 DE
2019 DEL OCAD
PAZ,
FINANCIADOS
CON RECURSOS
DEL SISTEMA
GENERAL DE
REGALIAS (SGR),
LOCALIZADOS EN
LOS MUNICIPIOS
DE BUENAVISTA,
LOS PALMITOS Y
SANTIAGO DE
TOLU EN EL
DEPARTAMENTO
DE SUCRE

$859.658.535

$859.589.621

INTERSA S.A

interventoria

Licitacién
publica
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NTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA,
LEGALY
AMBIENTAL PARA
EL
MEJORAMIENTO
DE ViAS

TERCIARIAS EN
INSTITUTO CONSORCIO ) . Licitacion
NACIONAL DE VIAS 718-2020 LOS MUNICIPIOS $145.200.333 $145.200.333 INTERPAZ 004 interventoria publica
PDET EN EL
DEPARTAMENTO
DEL MAGDALENA
EN EL MARCO DE
LA
IMPLEMENTACION
DEL ACUERDO
FINAL PARA LA
PAZ A NIVEL
NACIONAL

2020

6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

6.1. Valor total estimado seguin estudio de mercado: De acuerdo a las tres (3) cotizaciones
solicitadas por la Universidad a tres (3) diferentes proveedores que participaron en el
estudio de mercado, se estima un valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS
DOCE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($55’512.131)

6.2. Valor establecido en el Plan Anual de Adquisiciones: De acuerdo con el plan anual de

adquisiciones se tiene una disponibilidad presupuestal de CINCUENTA Y CINCO MILLONES
DE PESOS M/CTE ($55’000.000).

7. MARCO LEGAL

7.1. Norma(s) General(es):

El presente proceso y el contrato que de él se derive se rigen por el Acuerdo N2 03 de 2015, la
resolucidon N2 262 de 2015 y la legislacion comercial y civil.

A falta de que las normas que rigen los procedimientos y actuaciones de la funcidn administrativa

no sean compatibles con la finalidad y principios del acuerdo N2 03 de 2015, regiran las disposiciones
del Cédigo de Procedimiento Civil.
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El acto de adjudicacién no tendrd recursos por la via gubernamental, pudiéndose impugnar
mediante el ejercicio de la accién de nulidad y restablecimiento del derecho, segun las reglas del
Cddigo Contencioso Administrativo.

La constitucién Politica

Acuerdo N2 03 de 11 de marzo de 2015. Por el cual se expide el Estatuto de Contratacién de
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Resolucién de la Rectoria N2 176 de 17 de junio de 2020. Por la cual se adoptan los
Protocolos de Bioseguridad y Guia de Trabajo en Casa para la Prevencidon Mitigacion y
Control del Agente Bioldgico Coronavirus COVID-19 conforme a la Resolucion 666 del 2020
del Ministerio de Salud y Proteccién Social.

Resolucién de la Rectoria N2 132 de 19 de marzo de 2020. Por la cual se adoptan medidas
de prevencidn y mitigacion del riesgo con ocasion de la situacién epidemiolégica causada
por el Coronavirus (Covid-19)

Resolucién N2 018 de 17 de enero de 2018. Por la cual se adiciona un pardgrafo al articulo
sexto de la Resolucidon de Rectoria 629 de noviembre 17 de 2016.

Resolucién de la Rectoria N2 683 de 2016. Por la cual se crea y se reglamenta el banco de
proveedores de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Resolucién de la Rectoria N2 629 de 17 de noviembre de 2016. Por medio del cual se adopta
el Manual de Supervisidn e Interventoria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Resolucién de la Rectoria N2 561 de 2016. Por la cual se adopta el Manual de Seguridad y
Salud en el Trabajo para contratistas y proveedores de la Universidad Distrital.

Resolucién N2 262 de 2 de junio de 2015. Por la cual se reglamenta el Estatuto de
Contratacién de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Resolucién de la Rectoria N2 251 del 20 de mayo de 2008. Por medio de la cual se adopta el
Plan Institucional de Gestiéon ambiental- PIGA de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas.

Resolucién de la Rectoria N2 147 del 30 de mayo de 2007. Por la cual se adopta la Politica
Ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Resolucidon de Rectoria N2 102 del 16 de marzo del 2022. Por la cual se modifica el Plan
Anual de Adquisiciones de la vigencia 2022.
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7.2. Norma(s) Especifica(s):

e Ley9deenerode 1979. Por la cual se dictan las medidas sanitarias para tener en cuenta.

e Decreto 1072 de 2015. Por el cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector

Trabajo.

e Decreto 1076 de 2015. Por el cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

e Resolucién 2004 de 1979. El cual establece algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y

seguridad en los establecimientos de trabajo.

e Normas para salvaguardar la salud ocupacional.

8. TIPO DE CONTRATO

8.1. El contrato a celebrar con el oferente ganador del proceso de seleccion sera de: Contrato

de Consultoria

9. SUPERVISOR DEL CONTRATO

El supervisor del contrato sera:
Cargo:

Teléfono

Correo electronico:

Contacto:

Teléfono del contacto:

Correo electrénico del contacto:

Rafael Enrique Aranzalez Garcia
Jefe Divisién de Recursos Fisicos
3239300 ext. 1607
rfisicos@udistrital.edu.co

3239300 ext. 1607
rfisicos@udistrital.edu.co

10. TIPOS DE OFERTAS (marque con X en “Seleccion” las ofertas que podrian ser):

Tipo

Descripcion Selecciéon
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Propuestas totales, en las que se involucran todos los elementos

Totales a contratar y se evidencia con un solo precio ofertado (incluido
IVA)
En las que se involucran algunos elementos de la totalidad
requerida y se admite que los oferentes puedan ofertar solo
. algunos elementos con una oferta de precio parcial (el IVA se
Parciales

puede discriminar o incluir en el precio ofertado). Recuerde que,
si se aceptan las ofertas parciales, se pueden efectuar
adjudicaciones parciales.

Por Soluciones

Debe involucrar la totalidad de los elementos que se necesitan y

SIGUD

Integrales se incluyen en ella
Por brecios La adjudicacion seria parcial dado que se adjudicaria cada uno de
unilzarios los items solicitados, a los oferentes que realicen la mejor oferta
gue normalmente es el menor precio
Otra Describala:

11. IDENTIFICACION TRIBUTARIA

El oferente nacional indicara su identificacidn tributaria e informacién sobre el régimen de

impuestos al que pertenece, para lo cual aportard con la oferta copia del Registro Unico

Tributario RUT actualizado; las personas juridicas y/o naturales integrantes de un consorcio o

unién temporal acreditaran individualmente este requisito, cuando intervengan como

responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestacion de

servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme al articulo 368 del Estatuto

Tributario, en concordancia con el articulo 66 de la ley 488 de 1998 que adiciond el articulo
437 del mismo Estatuto, y el Decreto 2645 de 2011.

Si el oferente no presenta con su oferta copia del Registro Unico Tributario RUT, la Entidad

requerira al proponente a fin de que la aporte dentro del plazo que le sefiale para el efecto.

12. VIGENCIA DE LA OFERTA

Las ofertas deberdn tener una validez minima de sesenta (60) dias calendario, contados a

partir de la fecha de cierre de la Convocatoria Publica.

13. PLAZO DEL CONTRATO:

El tiempo para realizar la actividad contratada:

Meses ‘

‘ Dias ‘
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El tiempo para liquidar el contrato: Meses 3 Dias
TOTAL Meses 10 Dias

El contratista contara con un plazo de CINCO (5) meses para ejecutar el contrato, contados a partir
de la suscripcion del acta de inicio, o hasta agotar el Certificado de Registro Presupuestal.

Durante la ejecucién del contrato, se adelantara el cronograma y su seguimiento; sus modificaciones
(si estas fueren necesarias), se haran de acuerdo con las necesidades, a fin de garantizar la ejecucion

del mismo.

14. VALOR Y FORMA DE PAGO (marque con X en “Seleccion” la forma de pago del contrato)

Forma de Pago del Contrato Seleccion
Total, contra entrega de los bienes o servicios contratados
Parcial, a medida que el proveedor entregue los bienes y servicios contratados X
Con anticipo econémico

15. GARANTIAS Y AMPAROS EXIGIBLES (marque con X en “Seleccién” las garantis y amparos

exigibles)
Garantias y Amparos Exigibles Suficiencia Descripcion Seleccién
10% Del valor total del contrato y con una
Amparo de cumplimiento vigencia igual a la del plazo del contrato y X
cuatro (4) meses mas
. 20% Del valor total del contrato incluido el iva,

Amparo de calidad y correcto . .,

) . . - durante su ejecucién y doce (12) meses X
funcionamiento del bien o servicios mas
Amparo de Salarios, Prestaciones e 5% Del valor del contrato por el termino de X
indemnizaciones vigencia del contrato y tres (3) afios ma
Amparo de Responsabilidad Civil frente a 10% Del valor total del contrato, por una X

terceros

vigencia igual ala misma y un (1) afio mas

15.1.

Justificacion de las garantias y amparos exigibles:

En concordancia con lo establecido en la Circular 2539 de 23 de noviembre de 2015, emitida por la
Oficina Asesora Juridica de la Universidad Distrital, por medio de la cual se ordena que, a partir de
la fecha, se exige la constitucion de garantias, por parte de los contratistas, en todos los contratos
que la Universidad Distrital celebre, en calidad de contratante.

15.2 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
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Los proponentes prestardn garantia de seriedad de los ofrecimientos hechos A FAVOR DE
ENTIDADES ESTATALES. Deberdn anexar original de la pdliza expedida por compaiiias de
seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, garantias bancarias y en general,
en los demds mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el
efecto. Tratandose de pdélizas, las mismas no expiraran por falta de pago de la prima o por
revocatoria unilaterales; igualmente deberd anexar el original del recibo de pago donde quede
constancia del pago de la péliza.

Ala propuesta debera anexarse el original de la correspondiente pdliza debidamente firmada
por el proponente con la siguiente informacion:

BENEFICIARIO
A nombre de UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

NOTA: Los proponentes prestaran garantia de seriedad de los ofrecimientos hechos A FAVOR
DE ENTIDADES ESTATALES.

AFIANZADO
A nombre del Oferente; en caso de ser una Unién Temporal o Consorcio el

beneficiario/afianzado se hara a nombre de los integrantes de la Unién Temporal o del
Consorcio.

Asi mismo, la péliza debera ir firmada en original por el mismo como tomador de la péliza.

VIGENCIA
La vigencia sera de noventa (90) dias Calendario, a partir de la fecha de cierre del presente proceso.

CUANTIA
La Garantia debera constituirse por el 10% del valor de la correspondiente propuesta.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva si el adjudicatario no firma el contrato o
no entrega la garantia Unica, dentro de los dos (2) dias calendarios siguientes a la fecha de la
firma del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el clausulado de las pdlizas o
en la Ley aplicable. Las cuales no expiraran por falta de pago de la prima o por revocatoria
unilaterales.

Al proponente se le hara efectiva la garantia de seriedad de la oferta en los siguientes eventos:

Cuando no amplié la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta en caso de que el plazo
de la adjudicacion o de suscribir el contrato sea prorrogado. Siempre que la prorroga sea
inferior a tres meses.



ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS | ,
SOLICITUD DE ADQUISICION DE BIENES ggglgo. GC-PR-003-FR-
Y SERVICIOS

Macroproceso: Gestion de Recursos Version: 06 SIGUD

Fecha de Aprobacion:
05/03/2020

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Proceso: Gestién Contractual

Cuando solicite el retiro de su propuesta después del cierre, salvo en el caso de inhabilidad o
incompatibilidad sobreviniente.

Cuando resulte favorecido con la adjudicacion y no suscriba el contrato o no cumpla con los
requisitos de legalizacién del mismo.

Cuando resulte favorecido con la adjudicacién y no otorgue la garantia de cumplimiento del
contrato.

La garantia de seriedad serd devuelta, una vez se suscriba y legalice el respectivo contrato, a
solicitud de los proponentes no favorecidos, quienes deberan retirarla en la Vicerrectoria
Administrativa y Financiera de la UNIVERSIDAD.

Si el oferente favorecido con la adjudicacién no suscribe el contrato, la UNIVERSIDAD exigira
al oferente clasificado en segundo lugar la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato y asi sucesivamente a los demas
oferentes, siempre y cuando su oferta sea favorable para la Universidad, conforme a lo
previsto en los PLIEGOS DE CONDICIONES.

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unién temporal, la garantia debera ser
tomada a nombre del consorcio o de la unién temporal, segun el caso, con la indicacién de
cada uno de sus integrantes y expresara claramente que serd exigible por su valor total ante
el incumplimiento en que incurran cualquiera de los integrantes del grupo proponente, en
todo o en parte, cuando de manera directa o indirecta tal incumplimiento derive en el
incumplimiento de parte del proponente de las obligaciones amparadas

16. REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR PROPUESTAS (marque con X en “Seleccion” los
requisitos para evaluar y comparar propuestas y exponga con el profesional a cargo del

proceso)
Aspectos a P ‘s
P Calificacién Seleccion
Evaluar
Estudio Juridico | Admisible / No admisible X
Estudio Financiero | Admisible / No admisible X
Estudio Técnico | Admisible / No admisible X
Precio A menor precio por item (con o sin intervalo de aceptacion)
. A menor precio total (todos los items) con o sin intervalo de
Precio L, X
aceptacion
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A menor precio por solucidn integral (con o sin intervalo de

Precio L
aceptacion)

Precio Con utilizacién de media geométrica (adjudicacidn al que esté mas
cerca de la media geométrica)

Precio Con utilizaciéon de media aritmética (adjudicacion al que esté mas

cerca de la media geométrica)

Otras formas de

Senale cuales:
evaluar

17. MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNARIA

Las partes acuerdan que en caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones sefialadas en el contrato a cargo del CONTRATISTA y como apremio para que las
atienda oportunamente, el CONTRATISTA pagara a favor de la UNIVERSIDAD multas
equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada dia de atraso en el
cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez
por ciento (10%) del valor total del mismo.

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las
obligaciones emanadas del contrato, pagara a LA UNIVERSIDAD el treinta por ciento (30%) del
valor total del mismo, como estimacién anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea dbice
para que se impongan las multas a que haya lugar.

18. ESTAMPILLA U.D.F.J.C., PRO CULTURA Y ADULTO MAYOR

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de diciembre 28 de 2017, emitido por el
Concejo de Bogotd, D.C., del valor bruto del contrato y de sus adiciones, si las hubiere, se
retendra el 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas
50 afios.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo
de Bogota, D. C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendra el
0.5% por concepto de la Estampilla pro-Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005, modificado
por el Acuerdo Distrital 669 de 2017, ambos, del Concejo de Bogot3a, D.C., del valor bruto del
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contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendra el 2% por concepto de la Estampilla
Adulto Mayor.

19. GASTOS

Serdn por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos, impuestos, tasas y contribuciones
derivados de la celebracion, ejecucién y liquidacidn del contrato, asi como el valor de la prima
de la garantia Unica y sus modificaciones.

20. IMPUESTOS

En concreto, el CONTRATISTA pagard todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de
la ejecucidondel contrato, de conformidad con la ley colombiana vigente y aplicable.

21. LIQUIDACION

Terminada la ejecucidn del contrato, el supervisor proyectard la correspondiente acta de
liguidacion, dentro de los tres (3) meses siguientes y promovera su firma por las partes. Es de
aclarar que al contratista le asiste el derecho de suscribir el acta de liquidacién con las
salvedades que considere pertinentes.

22. AFILICACIONES DEL PERSONAL

El contratista deberd tener afiliado el personal a las siguientes entidades, de conformidad con
las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003.

e Entidad Promotora de Salud EPS

e Fondo de Pensiones

e Fondo de Cesantias

e Administradora de Riesgos Laborales A.R.L.
e Caja de Compensacién Familiar

23. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACION JURIDICA
23.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La carta de presentacidn de la propuesta se diligenciara conforme al modelo contenido en el
Anexo No. 1 "carta de presentacion de la propuesta" y serd firmada por el proponente,
representante legal del proponente o su apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es
presentada en unién temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, serd suscrita por su
representante debidamente facultado en los términos de ley.

Si la carta de presentacion de la propuesta esta incompleta o su contenido no estd conforme
con lo exigido en el Anexo No.1 "carta de presentacidn de la propuesta" del presente pliego
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de condiciones, la Universidad solicitard aclaracién al proponente, para que subsane lo
pertinente.

23.2. PODER

Cuando el oferente actie a través de apoderado, debera acreditar mediante documento
legalmente expedido, que su apoderado estd expresamente facultado para presentar la oferta.

Si el oferente no anexa el respectivo poder o anexandolo no se ajusta a los términos legales
para el efecto, la Universidad le solicitara aclaracidn para que subsane lo pertinente.

23.3. AUTORIZACION PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR EL CONTRATO

Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes, de un consorcio, unién
temporal o promesa de sociedad futura, requiere autorizaciéon de sus drganos de direccidn
para presentar oferta y para suscribir el contrato, anexardn los documentos que acrediten
dicha autorizacidn.

En caso de que el valor de la propuesta supere el monto de la autorizacidn prevista en los
estatutos para que el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, anexara el
respectivo documento donde se le faculte para contratar, minimo, por el valor propuesto.

23.4. CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
(RUP) DE LA CAMARA DE COMERCIO

De acuerdo con lo establecido en el articulo 62 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el
articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el articulo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015,
todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia,
interesadas en participar en procesos de contratacion convocados por las entidades estatales,
deben estar inscritas en el Registro Unico de Proponentes- RUP.

En consecuencia, el proponente debera anexar el documento correspondiente expedido por
la cdmara de comercio de su jurisdiccidn, la inscripcion en el RUP debe estar en firme y vigente
para la adjudicacion del contrato, y el certificado debe haber sido expedido dentro de los
treinta (30) dias calendario anteriores al cierre del proceso.

Nota uno: En aplicacidon del articulo 62 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221
del Decreto 019 de 2012 y el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, quienes no se
encuentren inscritos en el RUP o hayan dejado cesar los efectos de la inscripcion, deberan
inscribirse teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.
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Nota dos: En aplicacidn del articulo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, las personas
inscritas en el RUP deben renovar su registro a mas tardar el quinto dia del mes de abril de
cada afio, que para el presente afio serd el 5 de abril de 2022, de lo contrario cesan los efectos
del RUP.

Nota tres: El proponente, persona natural o juridica, y cada uno de los integrantes del
consorcio, uniéon temporal o promesa de sociedad futura, deberdn estar inscritos de
conformidad con lo indicado.

Nota cuatro: Las personas naturales o juridicas extranjeras, sin domicilio o sucursal en
Colombia, las cuales no estan obligadas a estar inscritas en el RUP, deberdn acreditar esta
informacidn de acuerdo a lo que se solicite en cada criterio.

23.5. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES.

Para cumplir lo previsto en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, que modificd el inciso
segundo y el paragrafo 1° del articulo 41 de la ley 80 de 1993, y en el articulo 50 de la ley 789
de 2002, el oferente probard el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de
seguridad social integral y las de caracter parafiscal (cajas de compensacion familiar, SENA e
ICBF), asi:

e las personas juridicas lo hardn mediante certificacidon original expedida por el
revisor fiscal o representante legal, segin corresponda.

e cuando se trate de persona natural no empleadora, debera acreditar el pago de
sus aportes al sistema de seguridad social integral.

e el oferente, con su oferta, presentara certificacién original suscrita por el revisor
fiscal o el representante legal, segln corresponda, manifestando que la sociedad
no se encuentra en mora en los aportes al sistema general de riesgos laborales.

Nota: Los proponentes que se encuentren reportados en mora, frente a esta obligacién, no
podran presentarse en procesos de contratacion estatal, de conformidad con el Ultimo inciso
del articulo 72 de la ley 1562 del 11 de julio de 2012.

23.6. CONSULTA EN EL BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 60 de la ley 610 de 2000, las Resoluciones
Organicas No. 5149 de 2000 y 5677 de 2005, y la Circular No. 005 del 25 de febrero de 2008,
la Universidad hara la consulta y verificacién sobre la inclusién o no del proponente o de cada
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uno de los miembros del consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, segin el
caso, en el boletin de responsables fiscales de la contraloria general de la republica.

De conformidad con lo sefalado en el citado articulo 60 de la Ley 610 de 2000, “[/]os
representantes legales, asicomolosnominadoresydemds funcionarios competentes, deberdn
abstenersedenombrar, darposesiono celebrarcualquiertipode contratoconquienesaparezcan
enelboletinderesponsables, sopenadeincurriren causalde malaconducta, enconcordanciacon
lodispuestoenelarticulo6odelaley 190de 1995. Para cumplir con esta obligacion, en el evento
de no contar con esta publicacion, los servidores publicos consultardn a la Contraloria General
delaRepublicasobrelainclusionde los futuros funcionarios o contratistasen el boletin”.

23.7. CONSULTA DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

El proponente singular, asi como todos los integrantes del plural, no podrdn reportar
antecedentes disciplinarios que los inhabiliten, o impidan presentar la propuesta y celebrar
el contrato. La Universidad, conforme a lo establecido en la Ley 1238 de 2008, consultara los
antecedentes de estos y sus representantes legales, en la pagina web de la procuraduria
general de la nacién.

23.8. CONSULTA DE CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES

La Universidad consultard, en la pagina web de Policia Nacional de Colombia, los
antecedentes judiciales y de policia del representante legal de la persona juridica, y de los
representantes legales de las personas juridicas miembros de los consorcios, uniones
temporales y promesas de sociedad futura, que van a participar en el presente proceso.

23.9. CONSULTA EN EL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDCAS CORRECTIVAS (RNMC) DE
LA POLICIA NACIONAL.

De conformidad con lo previsto en el Cddigo Nacional de Policia y Convivencia, se verificara
que el proponente persona natural y el representante legal de la persona juridica, asi como
los representantes legales de las personas juridicas miembros de los consorcios, uniones
temporales y promesas de sociedad futura, no se encuentren reportados en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) de la Policia Nacional.

23.10. ACTA DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL

Para Consorcios o Uniones Temporales, se debera anexar el documento que los constituye,
con todos los requisitos exigidos en el presente Estudio Previo.

Este documento debera contener por lo menos lo siguiente:

a. Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de CONSORCIO o UNION TEMPORAL.
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b. Designar la persona que para todos los efectos representara al consorcio o la unidn

temporal, asi como a su suplente.

C. Sefialar las reglas basicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o
la unidn temporal y sus respectivas responsabilidades.
d. Sefialar en forma clara y precisa, en el caso de la UNION TEMPORAL los TERMINOS y
extension de la participacion en la propuesta y en su ejecucidén y las obligaciones y
responsabilidades de cada uno en la ejecucidn del contrato, los cuales no podran ser
modificados sin el consentimiento previo de laUNIVERSIDAD.

e. Sefialar la duracién del mismo, que no debera ser inferior a la duracion del contrato y 1 afo

mas.

23.11. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

En la carta de presentacion de la propuesta, el proponente (Persona Natural), o el

Representante Legal de la Persona Juridica, Consorcio o Unién Temporal, tiene la obligacién

de manifestar bajo la gravedad de juramento, si se encuentra o no incurso en alguna causal

de inhabilidad o incompatibilidad de las establecidas en la Constitucién y la Ley.

Si el Proponente (persona natural), el Representante Legal o alguno de los socios se encuentran

incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, la oferta serd rechazada

23.12. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL

Los proponentes deberdn presentar la copia del documento de identidad del representante

legal. Para los casos de Consorcios o de Uniones Temporales, se deberan presentar los

documentos de identidad de cada uno de los representantes legales de las compafias que los

conforman.

24. DOCUMENTOS TECNICOS PROPUESTOS

Se estudiardny analizaran los REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES del Pliego de Condiciones,
verificando su estricto cumplimiento. Seran declaradas como ADMISIBLES técnicamente las

propuestas que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos técnicos, los cuales

deberan venir debidamente soportados en la propuesta acorde a las condiciones establecidas.

e Personal profesional y técnico.

¢ Clasificacion en el Codigo Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas

e Experiencia especifica del proponente.
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24.1 PERSONAL EXIGIDO (HOJAS DE VIDA)

Hojas de Vida de Personal Solicitado Porce.ntajf de
dedicacion
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
e Titulo de Ingeniero Civil y/o Arquitecto en aseguramiento de la
calidad y/o afines
e Que acredite experiencia general minima de doce (12) afios 30%
contados desde la fecha de expedicidn de la tarjeta profesional.
e Experiencia especifica: Adjuntar copia de minimo tres (3) contratos
como director de interventoria en proyectos de coliseos y/o parques.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
e Titulo de Ingeniero Civil y/o Arquitecto Con Especializacion en
interventoria de la construccidn.
e Que acredite experiencia general minima de diez (10) afios contados
desde la fecha de expedicién de la tarjeta profesional. 100%
e Experiencia especifica: Adjuntar copia de minimo tres (3) contratos
como residente de interventoria en proyectos de coliseos y/o
parques
SUPERVISOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
e Titulo SST técnico, tecndlogo y/o profesional en salud ocupacional
e Que acredite experiencia general minima de seis (06) afios contados
desde la fecha de expedicidn de la licencia respectiva para ejercer la
profesion. 100%
e Experiencia especifica: Adjuntar copia de minimo tres (3) contratos
como SISOMA o SST de Obra o interventoria en proyectos de coliseos
y/o parques.

NOTA: El proponente deberad anexar dentro de su propuesta una carta dirigida a la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, firmada por el representante legal, donde se compromete a
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contratar los perfiles profesionales anteriormente mencionados, con el fin de garantizar la correcta
y plena ejecucién del objeto contractual.

24.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Certificaciones Contractuales (marque con X en “Seleccién” la forma propuesta) | Seleccion
General

Tipo de experiencia a solicitar

Especifica X
Los proponentes deberan acreditar experiencia especifica en la ejecucidon de
contratos de interventoria técnica, juridica ,ambiental y financiera de construccidn
y/o mantenimiento de coliseos o zonas recreativas mediante la ejecucién de un (01)
contrato celebrado, ejecutado y liquidado en los ultimos Diez (10) afios anteriores a
la fecha de cierre del presente proceso, y cuyo valor sea igual o superior al 200% del
presupuesto oficial, expresadoen S.M.M.L.V (100 S.M.M.L.V).

Por lo menos 1 de los contratos aportados debera contener la intervencion auna (1)
cancha multiple.

Debera registrar en el RUP aportado por lo menos cinco (5) de los siguientes codigos:

SEGMENTO | FAMILIA CLASE NOMBRE CLASE
72000000 | 72100000 | 72103300 | Servicios de mantenimiento y reparacién dg
infraestructura 1

39000000 | 39110000 | 31112300 | |luminacidn y accesorios de escenarios y estudios

90000000 90150000 | 90151500 | Atracciones turisticas

95000000 | 95130000 | 95131500 | Edificios y estructuras comerciales vy de¢
entretenimiento

95000000 95120000 | 95121500 | Tarimas y graderias

81000000 | 81100000 | 81101500 | |ngenieria civil y arquitectura

NOTA: Las certificaciones que no cumplan con las anteriores exigencias seran
consideradas como NO ADMISIBLES.
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Capacidad de Contratacion Valor
K de contratacion general minimo requerido para el proceso de seleccién: | SMMLV
K de contratacion residual minimo requerido para el proceso de seleccién: | SMMLV
Marcas (marque con X en “Seleccion” la marca) Seleccién
Por razones de compatibilidad de bienes y servicios anteriormente comprados para
evitar malos funcionamientos
Por razones de hacer efectiva una garantia, se deba contratar con la marca
inicialmente adquirida
Se presenta la posibilidad de obtener un producto que tenga iguales caracteristicas
técnicas en marcas diferentes. En este caso se deben relacionar un minimo de marcas
con caracteristicas similares
Otras Razones. Establezca:
Nota: si no tiene alguna de las anteriores, no sefiale.
25. LISTADO DE GENERAL DE ELEMENTOS REQUERIDOS —FICHA TECNICA-
UNIDAD DE
ITEM ACTIVIDAD A EJECUTAR CANTIDAD
MEDIDA
1 PRELIMINARES
DESMONTE PISO EXISTENTE (INCUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL
1.1 | ZBOTADERO CERTIFICADO) M2 450
1.7 |DESMONTE ELEMENTOS DESPORTIVOS (CANCHAS DE FUTBOL, GB 1
. BALONCESTO, VOLEIBOL)
DESMONTE POLICARBONATO CUBIERTA (INCUYE RRETIRO A
1.3 | BOTADERO CERTIFICADO) M2 130
1.4 |DESMONTE VENTANERIA (INCLUYE RETIRO A SITIO DISUESTO POR UND 3
. EL SUPERVISOR DEL CONTRATO)
1.5 |DESMONTE MURO EN DRYWALL (INCLUYE RETIRO A BOTADERO M2 35

CERTIFICADO)

OBRA CIVIL
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2.1

ALISTAMIENTO PISO CON REIRO DE TORNILLOS Y PUNTILLAS, LA
SUPERFICIE DEBE QUEDAR SIN ONDULACIONES, NIVELADA,
AFINADA LIBRE DE RASTROS DE SUSTANCIS GRASAS (INLUYE
PERFORACIONES PARA INSTALACION DE POSTES VOLEIBOL)

M2

450

2.2

MURO EN SUPER BOARD DE 8MM DOBLE CARA, (INCLUYE
PERFILERIA, ESTRUCTURA, OMEGA, ESTUCO, PINTURA, Y DEMAS
ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION — TAMBIEN
INCLUYE DISENO POSITIVO Y NEGATIVO PREVIA

M2

35

2.3

MANTENIMIENTO ESTRUCTURA POLICARBONATO(INCLUYE
VERIFICACION DE PERNOS, CORDONES DE SOLDADURA, LIJADO,
PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESTRUCTURA METALICA Y
DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA CORRECTA EJECUCION DEL
ITEM)

M2

130

24

MANTENIMIENTO GENERAL CUBIERTA (INCLUYEVERIFICACION
CANALES, LIMPIEZA DE BAJANTES, CANALES VERIFICACION DE
PERNOS, CORDONES DE SOLDADURA, LIJADO, PINTURA
ANTICORROSIVA, PINTURA ESTRUCTURA METALICA Y DEMAS
ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCION)

GB

2.5

PINTURA VIGAS Y COLUMNAS (COLOR PREVIA AUTORIZACION POR
PARTE DE LA SUPERVISION - VINILO TIPO 1)

ML

150

2,6

PINTURA GRADERIAS, BARANDAS INCLUYE RESANES Y
EMPAREJAMINETO DE GRADERIAS (PINTURA EPOXICA)

M2

75

SUMINISTRO E INSTALACION

3.1

PAVIMENTO ELASTICO SYSTEM (10 + 2)

Primer: Instalacion de una capa de primer que permite la adherencia del
caucho a la superficie de

concreto u asfalto.

Carpeta de caucho granulado: Instalacion de una carpeta de caucho
granulado, capa que varia

entre 4mm y 10 mm de espesor la cual va pegada a la superficie, con
Binder PU , una cola

poliuretanica bicomponente especial.

Sealer Primer :Aplicaciéon con una espatula engomada o una espatula lisa,
producto compuesto por

poliuretano que tiene la funcion de recubrir todas las cavidades
superficiales de la capa de caucho

granulado y sellar la superficie para recibir la siguiente capa

.Bufer Coat: Aplicar una capa con una espatula, como revestimiento
poliureténico autonivelante para

gimnasios que dara el acabado final en color.

Capa de Finish Coat Color Una capa de acabado elastico coloreado
resistente a las radiaciones

ultravioleta, a los agentes atmosféricos y a la abrasién, esta capa se aplica
con rodillo o brocha. Line Paint: Producto de color bicomponente
con gran accion de recubrimiento para las lineas de

demarcacion de baloncesto, futsal y voleibol.

M2

450
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3.2

SUMINSTRO E INSTALACION ARCOS DE FUTBOL SALA JUEGO DE
ARCOS DE FUTBOL 5 DIMENSIONES INTERNAS 300x200 CM.
MODELO PORTABLE FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO
REFORZADO PINTADO, SECCION REDONDA DE 80 MM, CON JUNTAS
REFORZADAS EN LOS ANGULOS. MARCO SUELO Y RED EN ACERO
PINTADO. EQUIPADO CON SUJETADORES DE SEGURIDAD PARA LA
RED CON GANCHOS GEMELOS DE PLASTICO RESISTENTES AL
DESGASTE. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION AL SUELO. REDES
PAR DE FUTBOL 300x200 CM DE DIAMETRO DE POLIETILENO DE 2,5
MM CON NUDO, PROFUNDIDAD 100/100 CM, 10x10 CM DE MALLA
CUADRADA, INCLUYE RODACHINAS DE MOVIMIENTO

UND

33

SUMINSTRO E INSTALACION TORRES DE BALONCESTO PLEGABLE
ELEVABLES Y PLEGABLES AL TECHO. PLEGADO HACIA DELANTE
MEDIANTE MOTOR TRIFASICO. FABRICADAS EN TUBO
ESTRUCTURAL 5X10 CALIBRE 16, ESTRUCTURA DELANTERA
VERTICAL TIPO CELOSIA, CON BISAGRA GIRATORIA EN LA PARTE
SUPERIOR PARA SU PLEGADO.TUBERIA ESTRUCTURAL CON
ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE EPOXICO SOPORTE,
SUJECION Y REGULACION TABLERO EN LA PARTE
INFERIOR.ESTRUCTURA TRASERA COLOCADA EN DIAGONAL
DIVIDIDA EN DOS PARTES CON BISAGRAS PARA PLEGADO.TABLERO
DE VIDRIO TEMPLADO EN 10 MM, AROS ESCUALIZABLES Y
RED.CONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA PARA LOCALIZACION DEL
MOTOR, MECANISMO MECANICO Y ELECTRONICOSISTEMA
ELECTROMECANICO Y ELECTRONICOMOTOR TRIFASICOREDUCTOR
DE VELOCIDADPOLEACAJA DE CONTROL DE ARRANQUE POR
SWITCH ELECTRONICO Y MANEJO DE POTENCIA CON INVERSOR
PARA CAMBIODE GIRO.SISTEMA DE PARADA MEDIANTE PULSO DE
CORTE CON INTERRUPTOR NC AL FINAL DE CADA CARRERA.

UND

3.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA PARA VOLLEYBALL.
POSTE PRINCIPAL EN ACERO PINTADO DE 80 CM DE DIAMETRO,
ALTO ESPESOR, A SER INSERTADO EN LOS ANCLAJES DE SUELO
INSTALADOS EN EL CEMENTO. SOLUCION TELESCOPICA PARA LA
REGULACION DE ALTURA DE LA RED Y DISPOSITIVO INTERIOR PARA
TENSION DE LA RED A SER UTILIZADO CON LA MISMA MANIVELA
QUE SE RETIRA LUEGO DE SU USO. INCLUYE ANCLAJES A SUELO
CON TAPA FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO. INCLUYE
TAMBIEN PROTECTORES FABRICADOS EN ESPUMA SUAVE Y
RECUBIERTOS EN MATERIAL SINTETICO DE COLOR, LAVABLE,
SIMPLES DE COLOCAR Y RETIRAR MEDIANTE TIRAS DE VELCRO.
INCLUYE: TUBOS, MALLA, ANTENAS, PROTECTORES, STAND DE
JUEZ

UND

3.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA PARA GRADAS. (SOLO
ASIENTO O ESPALDAR BAJO). INCLUYE ANCLAJE A GRADA'Y
DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

UND

287

3.6

SUMINSTRO E NSTALACION POLICARBONATO ALVEOLAR 8 MM.
(INCLUYE UNIONES, TORNILLERIA'Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION)

M2

130
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3.7

SUMINSTRO E INSTALACION LUMINARIAS ( DE ACUERDO A LAS UND
ESPECIFICACIONES EXISTENTES)

10

3.8

SUMINISTRO E INSTALACION MARCADOR DEPORTIVO
MULTIPROPOSITO PAREDTamafio cifras: 9cm, bien visibles desde 30m y
mas.Tanteos: desde 0 hasta 199 por equipo.Faltas/Sets/Otros: desde 0
hasta 9 por equipo.Posesién/Turno: 1 punto luminoso por equipo.Periodos:
desde 0 hasta 9. TIMEOUT: 4 puntos luminosos por equipo.Cronémetro:
desde 0:00 hasta 99:59. Cuenta adelante o atras. Predisposicion de 2
tiempos de facil activacion desde la consola (Ej.: Tiempo de juego, Tiempo
de pausa).Visualizacion (si ha sido habilitada) de los décimos de segundo
en el ultimo minuto de juego (para baloncesto, poloacuatico,
etc.).Sefalizacion acustica: automatica al terminar el tiempo (si ha sido
habilitada) y manual, con 3 tipos diferentes de sonido y 3 niveles de
volumen.Modalidad entrenamiento: programacion de secuencias “accion-
pausa” a través del planteamiento del Tiempo de accién, del Tiempo de UND
pausa y del Numero de secuencias; util por ejemplo en el kick-boxing, en el
boxeo, en el fitness, etc.Caja: ligera, resistente y facilmente
transportable.Consola de mando con pantalla luminosa detras del tablero
para ser usada comodamente como consola de mesa y con teclado de
membrana a prueba de suciedad y liquidos.Puertos serie Out/In: para
conectar varios tableros en cascada y obtener repeticiones de las
visualizaciones endiferentes posiciones y con angulos diversos.Etiquetas
adhesivas en varios idiomas: LOCALI-OSPITI, HOME-GUEST, HEIM-
GASTE, LOCAUX-VISITEURS,LOCALES-VISITANTES.Alimentacion: lleva
alimentador de 100-240V/12Vcc con tipo de enchufe a elegir cuando se
hace el pedido. El tablero puede ser alimentado también con una bateria
recargable externa (véase Opciones, art. 828). Dimensiones y peso:
55x35x9.5cm, 3.6kg

3.9

SUMINISTRO E INSTALCION MARCADOR DE SEGUNDOS PARA
BALONCESTO

POSEE 2 DISPLAYS DE 20 CMS DE ALTO EN LEDS. - SOPORTE PARA
FIJACION A PARED. - ALARMA SONORA PARA ALERTAR SOBRE LOS UND
TIEMPOS. - CHASIS METALICO. - CONTROL INALAMBRICO PARA
ACTIVAR/PARAR/ ACTIVAR LOS 24 SEGS / ACTIVAR LOS 14 SEGS
(INCLUIDO) MEDIDAS: 30X29X3.5 CMS

3.10

SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA EPOXICA ZONA PERIMETRAL
CANCHA M2

50
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Propuesta econémica
ITEM CARGO SUELDO FACTOR PERMANENCIA | No. DE VALOR
MES MULTIPLICADOR | MENSUAL % MESES | PARCIAL
A.COSTOS DIRECTOS

A.1. COSTOS DEL PERSONAL
1 Director de Interventoria 30% 1
2 Residente de Interventoria 100% 1

Supervisor de seguridad Industrial y Salud
3 Ocupacional 100% 1

TOTAL COSTOS DEL PERSONAL
A.2 OTROS COSTOS DIRECTOS

Transportes, papeleria, comunicaciones, ensayos de

4 laboratorio, otros
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS
B. COSTOS INDIRECTOS

Secretaria, equipo de oficina en general, incluye

equipos de cémputo con programas especializados,
5 correo, fotografias y video

TOTAL COSTOS INDIRECTOS
VALOR MES TiPICO
PLAZO DE EJECUCION (MESES) 5

SUBTOTAL VALOR PROPUESTA

IVA

19%

TOTAL

Nota: Los valores deberdn ajustarse de acuerdo con la necesidad a contratar.

26. OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y NORAMATIVIDAD DE SG-SST Y SGA DEL CONTRATISTA

Este manual es de obligatorio cumplimiento por parte de los contratistas y subcontratistas que

trabajen en las obras de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por lo cual deberan tener
en cuenta lo contenido en él, al momento de calcular los costos para ofertar trabajos para la
Universidad. Todas las organizaciones estdn compuestas por personas, siendo esté el activo mas

importante de toda institucidn, razén por la cual ahora con mas fuerza las directivas son conscientes
de la importancia de cuidar la salud de nuestros colaboradores y partes interesadas a través de la
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implantacidn del Sistema de Gestion Integral en Seguridad Industrial & Salud Ocupacional (SISO) y
Medo Ambiente, obteniendo beneficios como:

Minimizar los riesgos relevantes a salud, accidentes y otros por Seguridad Industrial e
higiene ocupacional.

Prevencion de demandas por efectos adversos sobre el personal externo o interno a la UFJC
y sobre el medio ambiente.

Mejor desempefiio de las actividades y procesos dando como resultado la reduccion de
costos e incremento de la rentabilidad.

Mejor organizacion ante la comunidad y el mercado.

Evitar retrasos o incumplimientos por falta o incapacidad de personal.

Minimizar los impactos negativos hacia el medio ambiente.

Los contratistas son responsables de la divulgacion y del cumplimiento de dichos
procedimientos con sus colaboradores.

La aplicacion de los procedimientos detallados en este manual no excluye al contratista de la
actualizacién permanente de los requisitos legales aplicables y cumplimiento de la legislacion
vigente en el pais, asi como de su responsabilidad directa ante cualquier situacién de riesgo que
pueda presentarse con el personal a su cargo.

OBJETIVOS

Objetivo general

Establecer las normas y procedimientos de Seguridad Industrial, Higiene, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente que deben cumplir y poner en practica las empresas contratistas y subcontratistas que realizan
obras para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas — UDFJC, cumpliendo con la Ley de la Republica de
Colombia.

Objetivos especificos

Determinar los recursos de Seguridad Industrial, Higiene, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente que deben tener las empresas contratistas, para realizar trabajos al interior de la
institucion.

Establecer un control permanente sobre los requisitos de afiliacidn al sistema de Seguridad
Industrial social de todo el personal de las empresas contratistas, manteniendo informadas
a todas partes interesadas de la institucion.

Establecer el flujo de informacién relacionada con la actividad a realizar por las empresas
contratistas.
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e Establecer los estandares de Seguridad Industrial aplicables para disminuir los factores de
riesgo ocupacionales que puedan propiciar la ocurrencia de accidentes y enfermedades
laborales o que puedan generar dafios a la propiedad y al medio ambiente.

e Unificar las buenas practicas de Seguridad Industrial, Higiene, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente en las labores y actividades desarrolladas por las empresas contratistas para la
UDFJC.

e Comprometer a las empresas contratistas, subcontratistas y sus colaboradores con el
cumplimiento de los procedimientos y normas descritos en este manual.

ALCANCE

Este manual debe ser aceptado, divulgado y aplicado por los contratistas que desarrollen procesos de
construccién, adecuacion y demds proyectos de gran escala en cualquiera de las sedes de la Universidad.

Asi mismo, este manual abarca los temas relacionados con la promocién de la salud, la prevencion de riesgos
laborales, la higiene ocupacional, la preservacidén del medio ambiente y la calidad de las obras.

POLITICAS
Politica ambiental

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se compromete a incorporar la ética ambiental a
todas las actividades docentes, investigativas y de servicios desarrolladas en sus diferentes sedes,
para hacerlas compatibles con la proteccién del medio ambiente en concordancia con su actividad
visional y misional; con este objetivo ha decidido adoptar el Plan Institucional de Gestién Ambiental
—PIGA-.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTAS

e Cumplir con los requisitos legales vigentes en el pais en materia de S&SO y ambiental y los
contenidos en el presente manual, ademas de los que UDFJC suscriba dentro del respectivo
contrato con las empresas contratistas.

e Las empresas contratistas deberdn presentar al supervisor del contrato de la Divisién de
Recursos Fisicos — DRF el Plan Basico Legal de S&SO, el cual se compone de:

e Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en El trabajo antes conocido como Programa de
Salud Ocupacional firmado por el representante legal de la empresa contratista y por un
profesional en S&SO con licencia en Salud Ocupacional vigente.

e Matriz de peligros actualizada y de acuerdo a las actividades que se iran a desarrollar en el
objeto del contrato suscrito entre el contratista y la UDFJC.
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e Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASST) o Vigia de Salud Ocupacional segln sea el
caso y debera permanecer vigente. Mensualmente la empresa contratista debera presentar
a la supervisiéon del contrato las actas de reunién del COPASST o del vigia de Salud
Ocupacional, en donde se evidencie la implementacién del programa de salud ocupacional,
el seguimiento a las mejoras del sistema de Salud Ocupacional y el compromiso gerencial

de la empresa contratista.

e Comité De Convivencia de acuerdo a la Resoluciéon 652 y 1356 de 2012; el contratista
debera mantener activo y vigente dicho comité y mantener las actas que asi lo demuestren.
e Dar cumplimiento al reglamento de higiene, Seguridad y Salud Ocupacional de Ia

Universidad.

En el manejo de la gestion ambiental el contratista debe comprometerse a cumplir las directrices

que existen en las obras sobre las actividades de:

e Manejo de residuos o desechos (separacion en la fuente, almacenamiento).

e Uso racional de los recursos agua y energia.

e Vertimientos.

e Ordeny aseo.

e Control de emisiones atmosféricas.

e Manejo adecuado de productos quimicos.

e Plan de Manejo de transito cuando le aplique.

e Proteccidon de la faunay la flora de especies existente en la obra.

Responsabilidad sobre el contrato por parte del contratista

El presente documento hace parte integral del contrato y se presentara en los diferentes pliegos de
cotizacion. Es responsabilidad del contratista calcular los costos para asegurar la implementacién
de este instructivo, haciendo énfasis en los procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional,
ambiental y calidad que le apliquen con base en los riegos del oficio o proceso para el que este

licitando; estos costos deberdan ser incluidos en dicha propuesta.

Previo al inicio de las actividades, los contratistas deberan presentar al supervisor del contrato de la

Universidad FJC los siguientes documentos:

e Afiliaciones o planillas de pago a la seguridad social integral.

e Certificado de aptitud médica vigente y apropiado de acuerdo al tipo de riesgo o actividad,

especialmente si se trata de trabajos en alturas.
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e Exdmenes médicos pre-empleo, los cuales deberan ser realizados por médicos especialistas
en Salud Ocupacional con licencia vigente. Estos exdmenes correrdn por cuenta del
contratista, dando cumplimiento a la Resolucién 1918 del 5 de junio de 2009.

e En caso de requerirse por el médico que practique la evaluacion médica de pre-empleo, el
contratista debera realizar exdmenes médicos complementarios para tareas de alto riesgo
(trabajos en alturas, excavaciones que superen los 1,5 m, espacios confinados, trabajos en
caliente, trabajos con energias peligrosas) o para actividades en donde los factores de riesgo
presentes en los puestos de trabajo superen los limites permisibles.

Nota: El certificado de aptitud médica deberd decir el oficio para el cual esta avalado el colaborador,
especialmente para los trabajos en alturas y espacios confinados y demds; es potestad del médico
practicante de la evaluacién, determinar el tipo de exdmenes a realizar en cada caso. Por ningun
motivo se deberan entregar resultados de exdmenes médicos ni elementos propios de la historia
clinica ocupacional del colaborador.

La persona encargada de administrar el contrato por parte de la empresa contratista debera asistir
a la reunidn de inicio de obra, en donde se entregara y socializara este documento y previo al inicio
de actividades a ejecutar por la empresa contratista, se debera dejar firmada el acta de aceptacién
y compromiso de cumplimiento de las normas contenidas en este instructivo.

Induccion en Seguridad & salud ocupacional y medio ambiente por parte de la Universidad:

Antes de iniciar sus labores, el personal que ingresa a la obra como contratista o subcontratista,
deberd asistir a la induccién de Seguridad & salud ocupacional y medio ambiente, la cual serd
requisito para poder laborar al interior de la sede o donde se realice la obra. Los registros de
asistencia se conservaran en los archivos de cada proyecto.

REGLAS GENERALES DE TRABAJO PARA CONTRATISTAS/ SUBCONTRATISTAS Y SUS EMPLEADOS.

Las reglas, normas y estandares de Seguridad & Salud Ocupacional y medio ambiente en este
procedimiento estdn disefiadas para ayudar a desempenfar los deberes minimizando los riesgos de
accidentes, enfermedades de origen profesional e impactos al medio ambiente; estas deben ser
cumplidas en todo momento como condicién de empleo. El incumplimiento de éstas se considera
como una falta disciplinaria grave que atenta contra la Politica integral y debera ser sancionada
segln lo establezca el supervisor del contrato.

En los casos en que un colaborador sea retirado de la obra por faltas reiterativas o por una causa
considerada como grave desde lo establecido por el supervisor del contrato, esta persona no podra
ser reubicada en otro proyecto de que se ejecute con la Universidad Distrital.
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Obligaciones para los colaboradores de las empresas contratistas y sus subcontratistas:

e Recibir induccion sobre normas de S&SO y medio ambiente por parte de la universidad
Distrital.

e Ingresar por la porteria indicada por la Universidad en cada una de las sedes e identificarse
como el contratista.

e Permitir la requisa de bolsos, maletines y paquetes por parte del personal de Vigilancia
contratado por la Universidad.

e Usarropa de trabajo adecuada (usar camisas que cubran los hombros y el torso, pantalones
largos y zapatos acordes con el tipo de riesgo) y todos los elementos de proteccion segin
sea el caso.

e Disefar, instalar, conservar, respetar y acatar la demarcacién de transito vehicular y
peatonal, las zonas de trabajo y de riesgo, las sefales preventivas, reglamentarias e
informativas dispuestas en cada proyecto, para advertir posibles riesgos en los lugares de
trabajo y disminuir asi posibles accidentes y enfermedades profesionales.

e Informar al drea de SG-SST sobre la existencia de riesgos presentes en los lugares de trabajo,
la ocurrencia de accidentes e incidentes durante la ejecucidn del trabajo.

e En caso de presentarse un accidente de trabajo, el contratista es el responsable de la
atencién médica del accidentado, de la investigacidn del evento y del posterior reporte del
presunto AT a la ARL; El contratista deberd suministrar al drea SG-SST de la Universidad
Distrital copia de la investigacion, del reporte del presunto accidente de trabajo y de la(s)
incapacidad(es) que sobrevenga(n) por dicho evento para ser archivadas en la carpeta del
contrato, la empresa contratista debera tomar las acciones correctivas para evitar
recurrencia de este tipo de eventos. Res. 1401 de mayo de 2007 “Investigacidn de incidentes
y accidentes de trabajo”.

REQUISITOS AMBIENTALES PARA LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA DIVISION DE RECURSOS
FiSICOS - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

La Division de Recursos Fisicos — DRF, como responsable de la administracién, planeacion,
organizacidn de los bienes de la Universidad, asi como de la direccién y control de las actividades y
programas conducentes a la adecuada prestacidn de servicios generales que requiera la institucion,
se permite generar el presente documento, en el cual se contempla la informacién ambiental legal
que se debe tener en cuenta a la hora de iniciar cualquier tipo de obra civil por parte de terceros.

Con el presente documento, se pretende estandarizar los requerimientos de tipo ambiental que se
deben tener en cuenta en cualquier obra nueva, de adecuacién, modificacidon, ampliaciéon y demds
que se realicen en la universidad y que estén a cargo de la DRF, mediante el cumplimiento la Politica
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Ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, aprobada mediante la Resolucién 474
de 2015, donde se establece la politica del Subsistema de Gestidn Ambiental o aquella que
modifique o sustituya y la Resolucién 300 de 2015: Por medio del cual se aprueba y adoptan las
Directivas Ambientales Institucionales para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Lo anterior de conformidad al Decreto Ley 2811 de 1974, por medio del cual se dicta el Cddigo
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccidon al Medio Ambiente, el Estado y los
particulares deben participar en la preservacién y manejo de los recursos naturales renovables, y la
Ley 99 del 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico
encargado de la gestidn y conservacion del medio ambiente, y los recursos naturales renovables, se
organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA, y se dictan otras disposiciones y se establece la politica
ambiental nacional para la conservacion de los recursos naturales renovables.

Las cosas asi, todos los proyectos deben tener una clara identificacidon de los impactos ambientales
que se generen en el desarrollo del mismo, adicionalmente se deben establecer los controles
necesarios para su mitigacién. De acuerdo a las caracteristicas del proyecto y se deben tramitar las
licencias y permisos necesarios para el desarrollo del mismo.

Uso Eficiente de Aguas

En el desarrollo de proyectos estructurales en la Universidad, se debe garantizar la incorporacién de
sistemas de aprovechamiento y/o reuso de aguas (origen superficial, subterraneo o lluvias) en el
desarrollo de sus diferentes actividades.

Para garantizar el funcionamiento de este tipo de sistemas se deben contemplar los componentes
relacionados con la captacidn, recoleccidn, interceptor y almacenamiento, con lo cual se lograra
garantizar que el agua proveniente de la lluvia puede ser utilizada en actividades relacionadas con:

Descarga de sanitarios, lavado de pisos y riego de zonas verdes (Incorporando los tratamientos
necesarios para que el agua, no afecte las instalaciones hidrosanitarias de la edificacién, ni la salud
publica).

Lo anterior en cumplimiento de la siguiente normatividad:

e Ley373de 1997 (Articulo 5. Reuso obligatorio del agua): Por la cual se establece el programa
para el uso eficiente y ahorro del agua por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

e Decreto 3102 de 1997, expedido por el Presidente de la Republica, reglamenta el articulo
15 de la Ley 373 de 1997, en relacidon con la instalacidn de equipos, sistemas e implementos
de bajo consumo de agua.
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e Resolucién CRA 726 de 2015, en su articulo 3, la Comisidn de Regulacidon de Agua Potable y
Saneamiento Basico, adopta medidas para promover el uso eficiente y el ahorro del agua
potable, asi como para desincentivar su consumo excesivo.

Aguas Vertimientos

Cuando se realice la instalaciéon de redes sanitarias, que provengan de dreas que generen un
vertimiento de agua residual no doméstica, se deberan contemplar dispositivos para realizar previo
tratamiento.

No se debe realizar ningun tipo de vertimiento al sistema de alcantarillado publico derivado del
desarrollo del contrato, en caso de generar aguas con presencia de contaminantes, sera
responsabilidad del contratista su manejo y disposicidn final dejando indemne a la Universidad
Distrital.

e Resolucién 3957 DE 2009, de la Secretaria Distrital de Ambiente, por la cual se establece la
norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de
alcantarillado publico en el Distrito Capital.

e Resolucion 3956 DE 2009, de la Secretaria Distrital de Ambiente, Por la cual se establece la
norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hidrico en
el Distrito Capital.

e Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el cddigo nacional de policia.

Uso Eficiente de la Energia

Incluir en el desarrollo del proyecto, elementos de proteccidn solar y materiales de construccion
que permitan disminuir la temperatura de los espacios en los que se esta llevando a cabo las obras.

En el desarrollo de la obra, implementar acciones que permitan el aprovechamiento de luz y
ventilacién natural, debe aprovecharse al maximo la iluminacién natural.

Si el contratista utiliza equipos de consumo eléctrico, para la construccidn de la edificacion, estos
deben ser de bajo consumo de energia donde se puede corroborar mediante la etiqueta de
eficiencia energética o por medio de sus especificaciones técnicas de la marca adquirida.

Instalar dispositivos de bajo consumo de energia, emplear fuentes luminicas de la mas alta
tecnologia, sistemas que permitan disminuir el consumo con tecnologia inteligente segln aplique,
por ejemplo: atenuadores, temporizadores, fotoceldas, reloj programable, sensores, entre otros.
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Contemplar en el desarrollo de la obra el uso de energias alternativas en la edificacién o un
porcentaje de esta, por ejemplo energia solar fotovoltaica, energia solar térmica (si aplica), o edlica.

El contratista encargado debe instalar un medidor temporal de energia o en su defecto pagar un
porcentaje del valor facturado por concepto de consumo.

Lo anterior en cumplimiento de la siguiente normatividad:

e Decreto 1285 de 2015 y su resolucion reglamentaria 549 de 2015, el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio establece los criterios para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

e Tener practicas de uso racional de la energia de acuerdo a lo expuesto en la Resolucién 300
del 2015 y la Resolucidn 580 de 2016 en cuanto al Documento de Gestidn Eficiente de la
Energia Eléctrica en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

e Ley 697 de 2001, el Congreso de la Republica fomenta el uso racional y eficiente de la
energia, ademas de que promueve la utilizacién de fuentes energéticas no convencionales.

e Decreto Nacional 1073 de 2015 (Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo de
Minas y Energia), establece, en el Articulo 2.2.3.6.4.1, que "las medidas sefaladas en el
presente Decreto para propiciar el uso racional y eficiente de energia eléctrica aplicaran...",
seglin su numeral 39, en las edificaciones donde funcionen entidades publicas.

e Reglamento técnico de instalaciones eléctricas — RETIE.

Gestion Integral de Residuos Solidos

El contratista, deberd realizar la recoleccidn de los residuos generados en cada una de las
actividades, de acuerdo con el cddigo de colores de la Universidad; ademas de realizar la evacuacion
de los mismos, con un gestor autorizado.

Todos los residuos generados (ordinarios, reutilizables, reciclables, peligrosos, especiales y demas),
deben ser gestionados de forma adecuada, de acuerdo a sus caracteristicas y de acuerdo a la
normatividad ambiental vigente.

Se debe tener en cuenta la destinacion de los espacios, desarrollo de actividades, cantidad de
personas; con el fin de proyectar la cantidad de residuos generados y su tipo; con el fin de asignar
espacio fisico para el correspondiente almacenamiento de los mismos, separado de acuerdo al tipo.
Lo anterior en cumplimiento de la siguiente normatividad:

e Decreto 400 de 2004, de la Alcaldia Mayor de Bogota, impulsa el aprovechamiento eficiente
de los residuos sélidos producidos en las entidades distritales.

e Decreto 2981 DE 2013, de la presidencia de la republica por el cual se reglamenta la
prestacion del servicio publico de aseo.
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e Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el cddigo nacional de policia.

Residuos Peligrosos

El contratista debe realizar la gestion integral de residuos peligrosos generados en el desarrollo de
la obra, estos deben ser tratados de manera adecuada de acuerdo a sus caracteristicas segun lo
establezca la normatividad vigente.

e Decreto 4741 de 2005, de la Presidencia de la Republica, se reglamenta parcialmente la
prevencion y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la
gestioén integral.

e Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el cddigo nacional de policia.

Residuos de Construccién y Demolicién — RCD’S

Es obligacion del contratista el retiro de los escombros y/o residuos de obra y material sobrante, los
cuales deberan realizar la disposicion final segin las normas ambientales vigentes; ademds de
presentar informacién relacionada con: datos del vehiculo en el cual se movilizan los residuos y el
sitio de disposicion final o aprovechamiento de los mismos.

El constructor y/o contratista, debe desarrollar programas tendientes al reciclaje y reutilizacion de
residuos de construccién y demolicion.

El contratista debe embalar y almacenar los residuos de forma adecuada, teniendo en cuenta las
rutas de evacuacion.

El contratista, no debe realizar el almacenamiento o disposicién de residuos en espacio publicoy en
el caso de que se imponga algun tipo de multa o sancion, esta debe ser asumida por el mismo.

El contratista debe elaborar el documento “Plan de Gestién de RCD en Obra”, con base en la Guia
de Manejo que establezca la Secretaria Distrital de Ambiente para tal efecto, donde se incluiran las
medidas para la separacion de los residuos en obra, los planos de las instalaciones previstas para la
separacion y las disposiciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relacién con la separacion de los RCD dentro de la obra.

Tener en el sitio de obra o acopio un inventario actualizado permanentemente de la cantidad y tipo
de RCD generados y/o poseidos; este inventario debe ser actualizado de forma mensual
relacionando la siguiente informacién:

e Registro de todos los ingresos y salidas de RCD
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e Fecha de cada ingreso o salida

e Origen (direccion y teléfono)

e Nombrey firma del generador

e Destino inmediato y final

e Tipo, volumen y peso

e Nombrey sello del transportador
e Nombre de quien recibe y firma

Generar un inventario de los residuos peligrosos provenientes de actividades de demolicién,
reparacion o reforma, proceder a su retiro selectivo y entregar a gestores autorizados de residuos
especiales; ademas de gestionar el transporte y disposicidn final con gestores externos autorizados,
solicitando las certificaciones necesarias y entregarlas al supervisor del contrato y al profesional
ambiental de la Divisidn de Recursos Fisicos.

El contratista debe trabajar Unicamente con transportadores inscritos en la pagina web de la SDA 'y
qgue hayan obtenido su respectivo PIN. Los transportadores de RCD deberan notificar su actividad
ante la Secretaria Distrital de Ambiente mediante su inscripcion en el Registro Web y la asignacién
de su respectivo PIN.

Lo anterior en cumplimiento de la siguiente normatividad:

e Resolucion 1115 de 2012, de la Secretaria Distrital de Ambiente, Por medio de la cual se
adoptan los lineamientos Técnico - Ambientales para las actividades de aprovechamiento y
tratamiento de los residuos de construccidn y demolicién en el Distrito Capital; ademas de
la Resoluciéon 932 de 2015, por la cual se modifica y Adiciona la Resolucién 1115 de 2012,
asi mismo la Resolucién 715 de 2013, por la cual se modifica la Resolucion 1115 de 2012

e Decreto 586 de 2015, de la Alcaldia Mayor de Bogotd, Por medio del cual se adopta el
modelo eficiente y sostenible de gestion de los Residuos de Construccién y Demolicidn -
RCD en Bogota D.C.

e Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el cddigo nacional de policia.

Manejo de arbolado

El contratista, debe identificar e inventariar las especies vegetales, que se encuentren en al drea a
intervenir.
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Si se requiere intervencion silvicultural como arborizacidn, tala, poda, bloqueo y traslado, manejo o
aprovechamiento del arbolado urbano, se regira por los lineamientos establecidos en el Manual de
Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardineria y ejecutard las intervenciones autorizadas, previo
permiso otorgado por la Secretaria Distrital de Ambiente.

Si no se requiere ningun tipo de intervencion silvicultura, se debe proteger las especies vegetales, a
través de un cerramiento y velar por su cuidado y proteccion.

e Decreto 531 de 2010, Por el cual se reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la
jardineria en Bogotd y se definen las responsabilidades de las Entidades Distritales en
relacidn con el tema y se dictan otras disposiciones.

Varios

En caso de realizar actividades de sefializacion de obras, tratamiento y manejo de cobertura vegetal,
excavaciones, manejo de aguas superficiales durante las obras, transporte, manejo y disposicién de
escombros, manejo de equipos, desmantelamiento de instalaciones, etc., el contratista debera
adoptar los pardmetros técnicos y de manejo ambiental contenidos en el Manuel de Respeto al
Ciudadano, adoptado por el Instituto de Desarrollo Urbano, asi como la Guia de Manejo Ambiental
para el desarrollo de proyectos de infraestructura urbana de Bogotd D.C., adoptado por el IDU y la
autoridad ambiental urbana DAMA mediante Resolucién No. 991 de 2001 y la Guia Ambiental del
Plan Maestro de Seguridad (o la que se encuentre vigente).

Durante la ejecucidn de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista esta en la obligacién de
poner en practica los procedimientos adecuados de sefializacién, construcciéon y de proteccidn
contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los
inmuebles aledafios, las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o
subterrdneos existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva
responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones
o redes.

La ejecucidn de la construccidn, lo mismo que el suministro de bienes y equipos por parte de EL
CONSTRUCTOR, deberan cumplir los requisitos de las Normas del Instituto Colombiano de Normas
Técnicas, ICONTEC, de la E.A.A.B. y de ENEL, aplicables al proyecto.

Los materiales de construccidn, deben provenir de empresas u organizaciones responsables con el
ambiente y/o preferir a aquellas empresas que cumplan con las normas técnicas colombianas 1SO-
NTC 9001, ISO-NTC 14001, NTC OSHAS 18001 y SA 8000.
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