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Entre los suscritos, de una parte, ELVERTH SANTOS ROMERO, mayor de edad vecino(a) de esta
ciudad, identificado con cédula de ciudadania No. 12.350.143 expedida en Santa Marta, quien actia en
calidad de VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO segin RESOLUCION DE
RECTORIA Nro. 023 del 11 de enero de 2022, ente Universitario autdnomo de conformidad con la ley
30 de 1992, debidamente autorizado para contratar segin Acuerdo 003 de 2015 del Consejo Superior
Universitario, Resolucion Reglamentaria No. 262 de 2015 , Resolucion 107 del 20 de abril de 2018,
Resolueidn 315 del 25 de julio de 2019, Resoluciones 181 del 30 de junio de 2020, Resolucion 197 del
31 de julio de 2020, Resolucién 009 del 15 de enero de 2020 y Resolucién 194 del 29 de junio de 2020,
quien en lo sucesivo se denominard LA UNIVERSIDAD. con NIT 899.999.23G-7, v, de otra, LUIS
ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la
cédula de ciudadania No. 80.070.003 expedida en Bogota D.C., quien actia en nombre y representacion
legal de firma SEIING S.A.S. BIC, con NIT 900.208.425-6 quien en adelante se denominard EL
CONTRATISTA, hemios convenido celebrar el presente contrato de obra piblica, previas las siguientes
CONSIDERACIONES: [. Que la mision de LA UNIVERSIDAD ¢s la democratizacion del acceso al
conocimiento, para garantizar, a nombre de la sociedad y con participacién del Estado, el derecho social
a una educacion superior con criterios de excelencia, equidad y competitividad, mediante la generacion
y la difusion, de saberes y conocimientos, con autonomia y vocacion, hacia el desarrollo sociocultural,
para contribuir fundamentalmente al progreso de la Ciudad—Regién de Bogota v el pais. II. Hechos:
Debido a los eventos que se han venido presentando en la Facultad del Medio Ambiente (fote b), de la
Universidad Francisco José de Caldas, relacionados con movimientos de reptacion del terreno de
caracter retrogresivos, que incrementan sus efectos con el transcurso del tiempo y se ven reflejados en
las estructuras de las edificaciones y en las instalaciones de tipo Mdrosanitarias, eléctricas, mecanicas,
ete., que hacen parte de la infraestructura de 1a sede en referencia, es de cardcter urgesnte la intervencion
de dichas afectaciones, mas ain, con el inicic de las diferentes temporadas invernales que se vienen
presentando en la ciudad de Bogotd D.C., es el case de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (lote b), dond%S%% evidencian afectaciones importantes, tales como, fisuras, grietas,
desplazamientos, asentamientos, fendmenos de remocidn en masa, afectaciones en la quebrada, aguas
de escorrentia superficial, afectaciones en acabados, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones

- eléctricas, estructura tanque de suministro de agua; en el sector sur occidental ubicado entre el Edificio

Natura y la quebrada Padre Jesis Maria que colinda con el predio de la Facultad. En atencion a la
novedad presentada el 5 de mayo del 2021, donde se evidenciaron agrietamientos significativos en el
terreno en el sector de referencia, esta afectacion ha generado la sccavacion del material de cimentacion
de la placa de contrapiso del corredor exterior, acercéndose peligrosamente hacia la cimentacion del
Edificio Natura adyacente a este sitio.

Como atenuante a las circunstancias anteriores, existe una red de tuberia de aguas lluvias que bordea el
costado sur del predio v que hace su entrega final a la quebrada; situacidn que agrava el panorama y
amerita también la reubicacion inmediata de este sistema de recoleccion, incluyendo la tuberia y cajas
de paso. Una vez evidenciado el evento, se solicité formalmente por intermedio de ta Division de
Recursos Fisicos de la Universidad, una visita técnica por parte de la mesa de riesgos de la Alcaldia local
de la Candelaria. asi mismo, mediante visita realizada el dia septiembre 15 del 2021, segin acta de
diagnostico téenico DI-16325, por parte del IDIGER. donde se recomienda que, a pesar de que las
estructuras y funcionabilidad de las instalaciones no se encuentran afectadas en la actualidad, “se deben
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desarrollar intervenciones oportunas que impidan la manifestacién de situaciones que generen
condiciones de riesgo en la infraestructura publica'y privada del sector”; asi mismo, de acuerdo con la
visita realizada por parte del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) de fa Universidad v
cuyo informe con fecha de octubre de 2021, se anexa como soporte en la justificacidn de los presentes
estudios previos; una vez evidenciados los efectos directos en las instalaciones de la sede, generados por
el movimiento de remocion en masa que se viene produciendo, “se recomienda a planeacion realizar una
evaluacion estructural y de suelos a la Facultad de Medio Ambiente y proyectar obras de estabilizacion
del suelo en los diferentes puntos donde se registra inestabilidad del mismo™. IV EI 23 de diciembre de
2021, se realizé una visita de obra por parte del IDIGER, asesores de Rectoria y Ia Division de Recursos
Fisicos, donde de acuerdo al acta suscrita, se determinaron los parametros miciales a tener en cuenta,
para determinar las obras de mitigacién necesarias para disminuir el riesgo en el sector en referencia,
toda vez que se avanza paralelamente, en el proceso de consultoria para los disefios de mitigacion de la
remocion en masa en el lote A y B de LA FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES y en la SEDE MACARENA A de la FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION, de
12 UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS. V. Que LA UNIVERSIDAD elabor¢ los
respectivos estudios y documentos previos. VI. Que el presupuesto destinado en el Plan Anual de
Adquisiciones (PAA) de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, para la presente vigencia, es '
de CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS ($180.000.000,00 M ./Cte.}, IVA Incluido, y demas
impugstos, tasas y retenciones a que haya lugar, respaldado por el Certificado de Disponibilidad No.
2167 expedido el 10 de agosto de 2022, con cargo al rubro Fortalecimiento v Ampliacion de!la
infraestructura fisica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, codigo 3-03-001-16-01:17:+
7896-00 , emitido por el Jefe de la Seccion de Presupuesto de la Universidad. VI Que, agotado-el
tramite de contratacién directa, en consideracién a la cuantia, conforme lo establece el numeral primero
detarticulo 18 del Estatuto de contratacion de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Acuerdo
03 de 2015), el Vicerrector Administrativo y Financiero de LA UNIVERSIDAD, en-calidad de
ordenador del gasto, solicitd a la Seccién de Compras la elaboracidn de este documento. Por lo anterior;
las partes celebran el presente contrato, el cual se regird por las siguientes clausulas:. NTL

Clausula 1 - Definiciones. Las expresiones utilizadas en el presente contrato con mayiscula inicial,
deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuacién. Los términos definidos son
utilizados en singular y en plural, de acuerdo con el contexto en el cual se usen. Otros términos
manejados con mayuscula inicial, deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el
Acuerdo 003 de 2015, asi como en las Resoluciones de Rectoria 262 de 2015 y 629 de 2016, asi como
de acuerdo al significade establecido en los documentos precontractuales. Los términos no definidos en
tos documentos referenciados o en la presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado
natural v obvio. ' : :

DEFINICIONES

“Acta de Inicio Documento que registra ia fecha, las condicionesy et Jugar de inicié
‘ de ejecucién del contrato de obra objeto del presente Contrato” ™~
(Acta de Terminacion, Entrega y | Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega

Recibo Definitivo definitivas de la obra T
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! Acta de Obra Es el documento en el que el Contratista y el Supervisor identifican
y cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo
de obra ejecutada

Anexo Técnico Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen
las especificaciones técnicas de construccidon v/o mantenimiento,
prestupuesto, alcance del proyecto, localizacidn y drea de influencia
v actividades v cualquier otra que las partes consideren relevante

Entidad estatal UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Contratista SEIING $.A 8. BIC
Contrato Es el presente acuerdo de voluntades

Cronograma Estimado de Obra | Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el
presente Contrato

Clausula 2 - Objeto del contrato. Realizar las obras de mitigacion necesarias para disminuir el riesgo
por destizamiento del terreno debido a movimientos de remocién en masa, en el terreno adyacente entre
el Edificio Natura y la Quebrada Padre Jests Maria, ubicado en el sector sur occidental del lote B en la
Facultad del medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital Francisco José de caldas.

Clausula 3 — Actividades especificas del Contrato. La ejecucion del contrato incluve las siguientes-
actividades, que deben ser cumplidas con las especificaciones técnicas sefialadas en los documentos
pertinentes del proceso precontractual:

UND. DE .
ITEM DESCREPCION MEDIDAY | CANT

PAGO ESPECIFICACION TECNICA

Esta actividad se refiere al suminisiro v colecacion de material filtrante de 4™
el cual puede provenir de la trituracidn de rocas o de los cantos rodados, dado
que los fragmentos seran duros v resistentes.

Fodos los rellenos suministrados deben contener ias caracteristicas descrilas en
el diseno.

El material debe estar libre de particulas finas v de material organico. Por otra

parte, el material debe estar constituide per particulas de tamanos

1 RELLENO EN M3 comprendidos entre el tamiz setenta y cinco milimetros (37) v el tamiz de
MATERIAL diccinueve mitimetros (3/47).

FILTRANTE %" 10.20

El material de cobertura serd material proveniente de excavacidn. segun lo

indicado en los planos.

MATERIALES ¥ EQULPO
El contratista debera suministrar y dispener de todos losmateriales, accesorios,
herramientas, equipos, mano deobra, transporte v demds recursos necesarios
para desarrollar esta actividad.
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Esta actividad se refiere al suminisiro y colocacion de un Geodrén el cual es un
sisiema canformade por una geo-red ¥ un geotextil no tejide, que permite
conducir los fluidos hacia un sistema de evacuacion. El geo-textil cumple la
funcién de filirar del agua, reteniendo las particulas del suelo y en cambio, Ja
geo-red se encarga de transportar el agua filtrada hasta una tuberéa circutar
perforadade drenaje que se instala debajo del elemento.

El ancho de la zanja para fa instalacién el Geodrén no debe exceder los 0 20m
v st profundidad serd ta indicada en los planos del proyecto, con el fin de
mejorarta estabilidad del talud.

a0 Se debe instalar 1a tuberiz de drenaje perforada a ?Smmdel suelo y el geotextil
GEODREN PLANAR H= ML debe estar envelviendo esta tuberia,
20 2.0M D= 100MM Finalimente se debe rellenar la zanja con material filtrante, [enwndo cuidado al

compactar para evitar fracturar la geo-red.

MATERIALES Y EQUIPO
El contratisia debera suministrar v disponer de todos losimateriales, acceso ins,
herramientas, cquipos, mano decbra, transporte y demds recursos necesarios
para desarrollar esta actividad,

Esla actividad se refiere al sumninistro y colocacion de una tuberia de drenaje

TUBERIA DE perforada de 47,
3.0 DRENAJE ML 30 Para este proposito se utilizan 2 tipes de tuberia para ransportar ¢1 agua, los
PERFORADA flexibles v corrugados de polietiieno (CPE) que se deben ajusiar a la

especificacion AASHTO M 252 v, los vigidos y lisos de -

Esta actividad se refiere al suministro y colocacion de unGeodrén el cuat €5 un
sistema conformado por una geo-red vy un geotextil nd tejido, que pcnmte
conducir tos fluidos hacia un sistema de evacuacion. El geo-textil cuniple Ia
funcién de filtear del agua, reteniendo tas particitlas det suelo y en cambio; 1a
geo-red se encarga de transportar el agua filtrada hasta una rubena cmular
perforada de drenaje que se instala debajo del elemento.

El ancho de la zanja para Ja instalacion el Geodrén no debe exceder los 020m

10 y su profundidad serd la indicada en 1os planos det proyecto, con ¢l fin demem:ar
4.0 GEODREN PLANAR ML Ia cstabilidad de! (alud. <

H=2.0M D= | 00MM

Se debe instalar la tuberia de drenaje perforada a 73mmdel suelo y ¢l DCOIE‘([\!
debe estar envolviendo esta tuberia.

Finalmente s¢ debe relienar 1a zanja con material filtrante, teniendo cuudado al
compactar para evitar fracturar la geo-red.

MATERIALES Y EQUIPO

El contratista debera suninistrar y disponer de todos losmatenalcs ACCESOrios.
herramientas, equipos, mano deobra, transporte y demds Tecursos necesarios
para desarrollar esta actividad. -

Esta actividad se refiere al suministro v colacacion de una tuberia de drenaje

TUBERIA DE perforada de 47 o
5.0 DRENAIE ML 30 Para este proposile se ulilizan 2 tipos de tuberia para wransportar et agua, tos |

PERFORADA flexibles y corrugados de polietileno (CPE) que se deben ajustar a la .
especificacién AASHTO M 252 v, los rigidos y lisos .de R

Adlmonalmente deberan presentar al supervisor del contrato de la Division de RecursosFlslcos DRF eI
Plan Basico Legal de S&SO, el cual se compone de: Sisterna de Gestion de la Seguridad y Salud en- Bt
tlab&JO antes conocido como Programa de SaludOcupacional firmado por el representante legal de, la'
empresa contratista y por un profesional en S&SO con licencia en Salud Ocupacional vigente. Matriz de
peligros actualizada y de acuerdo a las actividades que se iréan a desarrollar en el objetodel contrato
suscrito entre el contratista y la UDFJC. Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASST) o Vigia de!
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Salud Ocupacional segin sea el caso y debera permanecer vigente. Mensualmente el CONTRATISTA
debera presentar a lasupervision del contrato las actas de reunion del COPASST o del vigia de Salud
Ocupacional, en donde se evidencie la implementacion del programa de salud ocupacional, el
seguimiento a lasmejoras del sistema de Salud Ocupacional ¥ e] compromiso gerencial de la empresa
contratista. Comité De Convivencia de acuerdo a la Resolucion 632 y 1336 de 2012; el
CONTRATISTA deberd manteneractivo y vigente dicho comité y mantener las actas que asi lo
demuestren. Dar cumplimiento al reglamento de higiene, Seguridad y Salud Ocupacional de la
Universidad. Todas las actividades se deben desarrollar bajo la normativa, los estandares de calidad y
las especificaciones que por este documento se formalizan, los elementos contenidos en el ANEXO | en
las cantidades y especificaciones técnicas alli contenidas, de conformidad con las condiciones,
caracteristicas, especificaciones sefaladas en los estudios vy documentos previos de solicitud de
adquisiciones y servicios Cldusula 4 - Valor del contrato y forma de pago. El valor del presente
Contrato corresponde a la suma de CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (5178.053.440,00
M/CTE), incluido IVA y demas impuestos, tasas, contribuciones y demas retenciones a que haya lugar.
LA UNIVERSIDAD pagara a EL. CONTRATISTA ¢l valor del presente Contrato con cargo al
Cemﬂcado de Disponibilidad Presupuestal No. 2167 expedido el 10 de agosto de 2022 con cargo a] rubro
Fonaleumlento y Ampliacién de la infraestructura fisica de la Universidad Distrital Francisco, José de
Caldas, codigo 3-03-001-16-01-17 -7896-00, emitido por el Jefe de la Seccién de Presupuesto de LA
UN,IVERSIDA]) El presente Contrato estd sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las
aproplamones presupuestales. LA UNIVERSIDAD pagard a EL CONTRATISTA el valor por el cual
le fue adjudicado el contrato, de la siguiente manera: Durante el tiempo de ejecucion de éste, se 1eallza| an
PAGOS MENSUALES de acuerdo con las actividades y cantidades de obra gjecutadas, y se realizard pgor
cada pago una rete garantia por el 10% valor de la obra entregada a satisfaccién y demas establecidos en
log estudios pnewos y fijados con el supervisor del Contrato dentro de [a ejecucion, la cual se cancelara
con la suscripcion del acta de liquidacion. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas pagara al
contratista el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios sin formula de reajuste, asi: a} Pagos
parciales hasta un monto equivalente al 95% del valor total contrato, de acuerdo al avance de actividades,
las actas mensuales de costos, deben ser suscritas por el contratista, y el Supervisor del Contrato,
acompafiadas del informe y de los recibos de pago de los aportes a seguridad social v parafiscal del
respectivo periodo a facturar. b) El 5% restante sera pagado al contratista una vez se haya firmado el Acia
de Terminacion y Acta de Entrega vy recibo definitivo, previa aprobacion del Informe Final de Actividades
gue deberd contener en detalle todas y cada una de las actividades realizadas, asi como un informe técnico
y financiero de la ejecucion del Contratista, previa Aprobacidn del Supervisor. El 5% restante le sera
pagado al contratista una vez se suscriba el Acta de Liquidacion. Los pagos se realizaran dentro de los
treinta (30) dias calendarios siguientes a la fecha en gue se radique en la Division de Recursos Financieros
la factura electrénica de venta o cuenta de cobro, junto con la certificacién expedida por el supervisor del
contrato, informe de ejecucion del contrato, evaluacion del proveedor para el Glthmo pago, copia del RUT
y Camara de Comercio {no mayor a 90 dias, si es el caso), Resolucion de facturacion vigente. LO
ANTERIOR TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS SIGUD de la Universidad. Adicionalmente,
todas las observaciones presentadas por la supervision se hallen subsanadas a entera satisfaceién de la
Universidad, ademas de los documentos requeridos para el pago anterior. Clausula 5 - Declaraciones
del Contratista. EL. CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los
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Documentos del Proceso. 5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones a los Documentos del Proceso
y recibi¢ de LA UNIVERSIDAD respuesta oportuna a cada solicitud. 5.3 Se encuentra debidamente
facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4 Al moimento de la celebracion del presente Contrato no
se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad. 5.5 Estd a paz y salvo con sus
obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral. 5.6 El valor del Contrato incluye
todos los gastos, costos. derechos, impuestos, tasas y demds contribuciones relacionadas con el
cumplimiento del objeto del presente contrato. 5.7 Durante la ejecucion del presente Contrato realizara
todas las actividades necesarias para la ejecucion final de la obra, cumpliendo con el Cronograma
establecido en la clausula 5 del presente Contrato. 5.8 Manifiesta que los recursos que componen su
patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal
de dineras y en general de cualqguier actividad ilicita, de igual manera manifiesta que los recursos
recibidos en desarrollo de este contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
5.9 Se ccmpromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, asi como a no
permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicacion a la Resolucion 1677
de 2008 Jel Ministerio de la Proteccion Social y los Pactos, Convenios y Convencicnes Internacionales
ratificados por Colombia, sobre los derechos de los nifios. Cliusula 6 — Plazo y cronograma de obra.
El plazo de ejecucion del Contrato es de tres (3) meses. El Cronograma Estimade de Obra del presente
Contrato resulta del analisis conjunto de EL CONTRATISTA y de LA UNIVERSIDAD, y forma parte
del presente Contrato. La fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra, es aquella en la cual se
suscriba, entre las partes, el acta de inicio de obra, previo registro presupuestal del contrato y aprobacion
de las parantias prestadas por EL CONTRATISTA, por parte de la Seccion de compras. La fecha de
terminac:6n del plazo de ejecucién de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Terminacidn,
Entrega v Recibo Definitivo. Para que se pueda suscribir esta acta, EL CONTRATISTA debe cunpliv
a cabalidad con los compromisos y obligaciones, contenidos en el presente Contrato y sus anexos.
Clausula 7 - Derechos del Contratista. 7.1. Recibir la remuneracion pactada en los términos de la
Clausula 4 del presente contrato. 7.2, Recibir de parte de LA UNIVERSIDAD toda la colaboracion que
requiera para |a debida ejecucion del contrato. Clausula 8 - Obligaciones particulares det Contratista.
Ademés de lo establecido en las normas vigentes y aplicables, asi como en Jos correspondientes estudios
previos, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir las siguientes obligaciones: 8.1. Desarrollar y cumplir
el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad y oportunidad, definidas en el presente Contrato,
incluyendo su Anexo Técnico v los Estudios Previos. 8.2. Entregar el Cronograma estimado de obra, que
constituira un anexo del presente Contrato. 8.3. Colaborar con LA UNIVERSIDAD en cualquier
requerimiento que ésta haga. 8.4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo
con el Anexo Técnico, el pliego de condiciones y la oferta presentada a LA UNIVERSIDAD. 8.5. Dar
a conocer a LA UNIVERSIDAD cualquier reclamacion que, indirecta o directamente, pueda tener algun
efécto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8.6. Comunicarle a LA UNIVERSIDAD
cualquier ¢ircunstancia politica, juridica, social, economica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que
pueda afectar la gjecucién del contrato. 8.7, Elaborar, suscribir y presentar a LA UNIVERSIDAD las
respectivas actas parciales de obra. Estas actas deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato, 8.8.
Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social, que le competen,
conforme a las normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 8.9. Dentro de los tres (3)
dias hdbiles siguientes contados a partir de ia legalizacion del contrato, deberd elaborar y entregar al
Supervisor la programacion para la ejecucion del contrato. 8,10 Mantener los precios ofertados durante
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la vigencia del contrato. Clausula 9 — Derechios particulares de LA UNIVERSIDAD. 9.1. Revisar,
rechazar, corregir o modificar las actas de obra, v solicitar las correcciones o modificactones que la obra
necesite. 9.2. Hacer uso de la clausula de imposicién de multas, la cldusula penal o cualquier otro derecho
consagrado a su favor, de manera legal o contractual. Clausula 10 — Obligaciones generales de LA
UNIVERSIDAD. 10.1. Ejercer control sobre el presente Contrato. 10.2. Pagar el valor de la obra publica,
de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 10.3. Prestar su colaboracion para el
cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. Clausula 11 ~ Responsabilidad. EL
CONTRATISTA es responsable por el cummplimiento del objeto establecido en la clausula 2 del presente
Contrato, Ademas, serd responsable por los dafios que ocasionen sus empleados v/o consultores, los
empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a LA UNIVERSIDAD, en la gjecucion del abjeto del
presente Contrato. Chausula 12 — Confidencialidad. En caso de que exista informacion sujeta a reserva
legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacion. Para ello, la parte iﬁteresqda
debe comunicara la otra parte que la informacion suministrada tiene el caracter de confidencial. Cliusula
13 - Multas y clausula penal pecuniaria. Las partes acuerdan que. en caso de mora o retardo en el
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones sefialadas en el contrato a cargo de EL
CONTRATISTA, asi como de cumnplimiento defectuoso, y como apremio para que las atienda oportuna
¥, adecuadamente EL CONTRATISTA pagara, a favor de LA UNIVERSIDAD, multas equwalentes
al uno por ciento (1%) del valor del contrato, por cada dia de atraso en el cumplimiento de sus
obhgamones sin que el valor total de éstas pueda exceder el diez por ciento (10%) del valor total del
mismo. Si EL CONTRATISTA no diere cumphm]ento en forma total o parcial, al objeto oa [as
obllga010:1es emanadas del contrato, asi como si, por su incumplimiento. se derivara perjuicio pata LA
UNIVERSIDAD, pagaré a esta el veinte por ciento (20%) del valor total del mismo, como estimacion
anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea Obice para que se demande su valor real ante la
Jurisdiceidn Contencioso Administrativa. Cldusula 14 — Procedimiento para hacer efectiva la clausula-
de multa y penal pecuniaria. En el evento de presentarse incumplimiento de sus obligaciones por parte.
de EL CONTRATISTA, previo informe del/de la Supervisor/a con los debidos soportes y acompaiiado
de los correspondientes requerimientos, se adelantard el procedimiento previsto en el capitulo Iil de la
Resolucion de Rectoria 629 de 2016 (Manual de Supervision e Interventoria de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas), con citacidn de la compafiia aseguradora que expidid la garantia (nica que
ampara el cumplimiento de las obligaciones contractuzles. Declarado el incumplimiento y en firme el
correspondiente acto administrativo, previa comunicacidén, EL. CONTRATISTA o la aseguradora
dispondran de un (1) mes para realizar el respective pago. En el evento de que vencido este plazo no se
realice el pago, este s¢ demandara ante la jurisdiccion contencioso-administrativa, mediante el
procedimiento ejecutivo. El titulo ejecutivo lo constituird el acto administrativo que declara el
incumplimiento, su constancia de ejecutoria v la correspondiente garantia inica. Clausula 15 - Garantias
v Mecanismos de cobertura del riesgo. Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas
en virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a constituir en una Compaiiia de Seguros
legalmente autorizada para funcionar en Colombia, a favor de LA UNIVERSIDAD y dentro de los wes
(3) dias habiles siguientes a la fecha de firma del presente contrato, una garantia (inica que ampare:

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA

PLAZO DEL CONTRATO Y CUATRO (4)
Amparo de Cumplimiento 20% MESES MAS
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Amparo  de  Salarios, POR EL TERMINO DE VIGENCIA DEL

Prestaciones ¢ 10% | CONTRATO Y TRES (3) ANOS MAS.
Ihdemnizaciones
Amparo de

Responsabilidad Civil | 200 sMLMV| PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Extracontractual

PARAGRAFO. La poliza aqui estipulada serd la denominada en el mercado asegurador Poliza de
Cumplimiento ante Entidades Piblicas con Régimen Privado de Contratacion y debera ser aprobada por
la Seccién de Compras de LA UNIVERSIDAD. Clavsula 16 - ESTAMPILLA U. D. F. 1. C,, PRO
CULTURA Y ADULTO MAYOR. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de diciembre
28 de 2017, de! valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendra el 1.1% por
concepto de la estampilia Universidad Distrital F rancisco José de Caldas 50 afios. De conformidad con lo
dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotd, D.C, ‘del valor bruto
del contrato’y de sus adicionales, si las hubiere, se retendra el 0.5% por concepto de la Estampilla Pro-
Cultura. De conformidad con lo dispuesto en €l Acuerdo 645 de junio 9 de 2016 del Concejo de Bogota
D.C., del valor bruto del contrato y de sus adiciones, si las hubiere, se retendrd €l 2% por concepto de Ja
Estdmpilla Adulto Mayor. Cliusula 17 - Independencia del Contratista, EL CONTRATISTA es una
entidad independiente de LA UNIVERSIDAD, y. en consecuencia, EL CONTRATISTA no es sy
represéntante, agénte o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones;
representaciones o compromisos en nombre de LA UNIVERSIDAD, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo. Cldusula 18 — Cesion. EL CONTRATISTA no puede
ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato, sin la
autorizacion previa y por escrito de LA UNIVERSIDAD. Si EL. CONTRATISTA es objeto de fusion,
escision 6 cambio de control, LA UNIVERSIDAD esta facultada para conocer las condicionés'de esa
operacién.” En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a informar -oporfunamente=a LA
UNIVERSIDAD de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operacion pone en riesgd tel
cumiplimienta del Contrato, LA UNIVERSIDAD exigird a EL CONTRATISTA, sus-'socios: o
accibnistas una garantia adicional a la prevista en la clausula 15 del presente Contrato. Si EL
CONTRATISTA, sus socios o accionistas no entregan esta garantia adicional, LA UNIVERSIDAD
puede .validamente oponerse ante la awtoridad correspondiente a la. operacion de fusion o escision
empresarial o cambio de control. Cléusula 19 — Modificacion, adicién y/o prorroga. El contrato Solo
podra ser modificado, adicionado y/o prorrogado de mutuo acuerdo entre las partes, mediante OTROSI,
el ¢ual hard parte integral del presente contrato. Clausula 20 - Terminacion. Seran causales.de
terinacion del contrato el comin acuerdo de las partes al respecto, la ocurrencia de’cualqiier
gitéunstancia de fuerza mayor o caso fortuito, que impida la ejecucion del contrato, asi como el
cumplimiento-del plazo pactado para su ejecucion. Adicionalmente, dara lugar a la terminacion antiaipada
del contrato &l incumplimiento de sus obligaciones, por parte del Contratista, debidamente: comp‘ro'bad@r,
gue impida continuar con su-gjecucion. Clausula 21 - Liquidacién. E| presente contrato sera {iquidado
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su finalizacién, para lo cual el Supervisor proyectara la
respectiva acta y promovera su firma por las partes. Clausula 22 - Suspensién. Las partes cohtratantes

_».podran suspender la ejecucion del contrate, mediante la suscripcion de un acta en donde conste tal evento;
J. cuando medie alguna de las siguientes causales: 1) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito,

debidamente. comprobadas, que imposibiliten su gjecucion. 2) Por solicitud, debidamente .sustentada,
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glevada por una de las partes. El término de suspension no sera computable para efecto del plazo de ejecucion
del contrato, ni daré derecho a exigir indemnizacién, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes
a. los pactados en el contrato. PARAGRAFO: En caso de operar la suspensién del contrato,, EL
CONTRATISTA se compromete a presentar certificado de modificacion de la garantia unica, ampliapdo
su vigencia por el término que dure la suspension. Cliusula 23 - Indemnidad. EL CONTRATISTA se
obliga:a indemnizar a LA UNIVERSIDAD con ocasidén de la violacién o el incumplimiento.de las
obligaciones previstas en el presente Contrato, EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a LA
UNIVERSIDAD de cualquier datio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan-como
causa sus actuaciones hasta por €l monto del dafio o perjuicio causado. EL CONTRATISTA mantendra
indemne a LA UNIVERSIDAD por cualquier obligacion de caricter laboral o relacionado, que-se
origitien en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato.
Clausula 24 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera.de las
prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resullado o
consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito, debidamente invocadas:y
constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. Clansula 25 — Subcontratacién. EL
CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucion de las-actividades relacionadas
con. el objeto -del presente contrato. Sin embargo, EL. CONTRATISTA debe comunicarde estas
contrataciones a LA UNIVERSIDAD y debe tener el debido registro d¢ este tipo de negocios juridices;
Adenias, debe mantener indemne a LA UNIVERSIDAD de acuerde con la cldusula 23. Clausula.26 -
Solucién de Controversias. Las controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA vy LA
UNIVERSIDAD, con ocasion de Ia firma, ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacion del Contrato:
asi-como. de cualquier otro asunto relacionado con el presente’ Contrato, serdn sometidas a la-revision'de
las pdrtes.para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir.de la
fecha eni. que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia.
Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse .a un .procedimignto
conciliatorio que se surtird ante un centro de conciliacion debidamente autorizado para funcionar, previa
solicitud de conciliacidn elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8)
dias habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacién, el cual se entendera a partir de la fecha de la
primera citacidn a las Partes que haga el centro de conciliacion, las Partes no liegan a un acuerdo para
resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiceién contenciose administrativa. Cldusula 27 —
Notificaciones. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en
_ desarrolio del presente Contrato, deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo
- .si son entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a
. continuacion: LA UNIVERSIDAD: Nombre: RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA, Cargo:
JEFE DIVISION DE RECURSOS FISICOS, Direccion: Carrera 7 No. 40B-53, piso 6°, Teléfono:
3239300, ext. 2607, Correo electronico: rfisicos@udistrital.edu.co. EL CONTRATISTA: Nombre:
~ LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO, Cargo: Representante Suplente, Direccion: Calle 6¢ Ne.
 70-77, Bogotd D.C; Teléfono: 2106071, Coireo electronico: seiinglicitaciones@gmail.com. Clausula 28
"~ Supervision, La Supervision del contrato estara a cargo del/de JEFE DIVISION DE RECUROS
FISICOS y cumplird esta funcion de acuerdo con el Manual de Interventoria y Supervision de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Resolucién de Rectoria 629 de 2016), asi como con los
* lineamientos establecidos en el Pliego de Condiciones. Clausula 29 — Anexos del Contrato. Hacen parte
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integrante de este contrato los siguientes documentos: 29.1. Los estudios previos. 29.2. El Pliego de
Condiciones de la Convocatoria realizada en el SISTEMA AGORA SC-001179, sus anexos, adendas 0
cualquier otro documento del Proceso. 29.3. La oferta presentada por EL CONTRATISTA. la cual se
relaciona a continuacion:

ANEXO 1. VALORES OFERTADOS

ko
UNIDAD =y
ITEM ACTIVIDAD A EJECUTAR DE CANTIDAD VIR VIR TOTAL
UNITARIO
MEDIDA
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL
COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO ) ) s
I |DE SORRANTES A UNA DISTANClA] ™M° 43.13 $51.300001  §2.212.369
MENOR DE 5 KM)
2 GAVIONES M3 50 $1396.520,00| $ 19.826.000
3 | GEOTEXTIL TEADO M2 (8 $ 11.200,00 $201.600
GEODREN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM , ; s
4 | INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) ML 30 §123.750.00|  $3.712.300
5 1 TUBERIA DL DRENAJE PERFORADA ML 30 5 77.000,00] __$ 2.337.000
6 | PAPERMEABILIZACION TANQUE  CON | 224 $417.890.00|  $93.607.360
7 | RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE 3/4" M3 0.2 $198.30000]  §2.022.660
8 | RELLLNO DE MATERIAL SELECCIONADO M3 5.93 $ 101.300.00 $ 600,709
RELLENO DE MATERIAL PROVENIENTE , ; -
I NG GRS M3 18 $ 28.000.00 $ 50,400
— [MEIORAMIENTO  EN  CONCRETO
L I M3 8.1 $790.00000|  $6399.000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $ 130,969.798
ADMINISTRATIVOS 25.00% | $ 32.742.450
IMPREVISTOS 5.00% $ 6.548.490
UTILIDAD 5.00% | $6.548.490
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19.00% ] 81244213
VALOR TOTAL A EJECUTAR $ 178.053.440

29.4. Las actas, acuerdos, inforimes ¥ documentos precontractvales. 29.5. Certificado de Dl:pombthdad
Presupuestal. 29.6. Las instrucciones escritas a EL CONTRATISTA para la ejecucion del contrato. 29. 7
La comunicacién escrita de LA UNIVERSIDAD, en que sefiala que se han cumplido los requisitos de
ejecucion del contrato y se ha elaborado el acta de iniciacién, mediante la cual se define la fechaa paltlr
de la cual se contara el plazo para la ejecucion del mismo. Clausula 30 - Proteccién y cumplimiento a
la normatividad amhiental. EL. CONTRATISTA, en desarolto del presente, contrato dard estricto
cumplimiento a los lineamientos, normas, reglamentos, orientaciones y leyes ambientales aplicables.
Cliusula 31 - Perfeccionamiento y ejecucion. El presente contrato requiere para su perfeccionéinienio
de la fitma de las partes. Para su gjecucion, requiere el registro presupuestal, la aprobacién de la garantia
de que trata la Clausula 15 del presente Contrato y la suscripcion del acta de inicio. Clausula 32 - Lugar

1
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de- ejecucmn y domlcllm contractual. El lugar de gjecucion del presente contrato es Ea ciudad de(Bogota,
D.C..Para constancia, se firma en Bogota, D.C., el :

30 DE SEPTIEMBRE DEZ122)
/ / TASVED

icerrectyy Admmlstlat]vo y Financiero

NTRATI T
LA UNIVERSIDAD o STA
Eljdboré ¥ Seccién de compras Gloria Xlrpcna Montealegre {:5/
Proyectd Villanueva
Revisé y aprobd Jefe Seccion de Compras (E} Rafael Enrique Aranzalez Garcia Ty
Revisd y ajusté CPS VAF Yeimy Johana Arevale Hernandez Al e~ 18Y
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y jo encontramos ajustado a lastmormas y
disposiciones, legales y/o técnicas, aplicables y vigentes, v, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos
para la firma del remitente

Coptas: Contratista — Supervisor/a — Presupuesto

—————— ¥ = = a1 . - St AP PUUR R
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