ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS |
% | SOLICITUD DE ADQUISICION DE BIENESY ggglgo. GC-PR-003-FR-
Al SERVICIOS

Macroproceso: Gestion de Recursos Version: 06 S‘GUD

Fecha de Aprobacion:
05/03/2020

Proceso: Gestidén Contractual

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - SOLICITUD DE ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS

Centro de Investigaciones y Desarrollo
Cientifico (CIDC)

Rubro: Fortalecimiento y promocion de la
investigacién y desarrollo cientifico de
la Universidad Distrital

Fecha: 15/03/2021

Funcionario responsable del proceso enla Director del Centro de Investigaciones
dependencia: y Desarrollo Cientifico

Dependencia Solicitante:

1. DEFINICION DE LA NECESIDAD (OBJETO DEL CONTRATO)

Compra de Elementos de Laboratorio para el Desarrollo del proyecto de Investigacién
“Interoperabilidad de microrredes eléctricas” a cargo del Docente Johann Alexander Hernandez
Mora

2. JUSTIFICACION DEL PROCESO DE SELECCION

De acuerdo a lo establecido en el articulo 18 del Estatuto General de Contratacién - Acuerdo
003 de 2015, el proceso de seleccion corresponde a la contrataciéon directa, ademas en el
estatuto de investigaciones acuerdo No. 009 del 25 de octubre de 1996, se estableci6 en el
articulo 4 literal f, "apoyar el desarrollo de las lineas y proyectos de investigaciéon generados en
las facultades y los proyectos curriculares” y teniendo en cuenta la ficha de estadistica basica
de inversion distrital EBL-D del proyecto 7875 fortalecimiento y promocion de la investigacion
y desarrollo cientifico de la universidad distrital, dentro del rubro de inversion, fuente recursos
estampilla UD con el objetivo de "lograr la evolucién del sistema de investigaciones de la
universidad distrital " y enmarcado en uno de sus objetivos especificos: “incrementar el
impacto de los resultados de investigaciéon de la Universidad Distrital”, y contemplado en la
meta “1. Desarrollar 140 documentos de investigaciéon creacién e innovacién internos y
cofinanciados”, actividad “1.2 contratar de bienes y servicios para el desarrollo de los proyectos
de investigaciéon aprobados para su desarrollo en las convocatorias del CIDC” del rubro:
inversién 3-3-1-16-01-17-7875-000 fortalecimiento y promocién de la investigaciéon y
desarrollo cientifico de la universidad distrital en Bogota. Fuente 3-100-1007 VA-Estampilla
Universidad Distrital.

Que en consonancia con esta politica de fomento de investigaciéon la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas planteo la 3-2019 - conformacién de un banco de proyectos de
investigacidn, desarrollo tecnolégico, innovacién y creacién en la universidad distrital francisco
José de caldas con el objetivo de crear un banco de proyectos de investigacion, desarrollo
tecnoldgico, innovacion y creacion, con el propoésito de fortalecer y consolidar las lineas y
campos estratégicos de investigacion de la universidad distrital e incentivar la formulacién y
desarrollo de programas de investigacion institucionales a corto, mediano y largo plazo, que
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contribuyan a la solucién de problemas de la ciudad - regién y nacion, por parte de grupos de
investigacion, de manera individual o en alianza, en dicha convocatoria el proyecto titulado
“Interoperabilidad De Microrredes Eléctricas” fue seleccionado para ser financiado como parte
de este proyecto y segun los términos de referencia de la convocatoria se aprob6 un rubro
“elementos de laboratorio”

3. RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD (marque X si el contrato esta vigente)

antrato Oportunida
Vigente d
Objet
Jero Plazo Max. de
. Fecha de Fecha .
Si | No . . Inicio Nuevo
Inicio Final
Contrato
Compra de Elementos de Laboratorio para el
Desarrollo del proyecto de Investigacion
“Interoperabilidad de microrredes X
eléctricas” a cargo del Docente Johann
Alexander Hernandez Mora

4. EVALUACION DE LOS POSIBLES RIESGOS

4.1.

>

4.2,

4.3.

Riesgos previsibles con cargo al oferente ganador:

Incumplimiento en la respectiva entrega de los elementos de laboratorio
solicitados con el fin de cumplir los objetivos del proyecto de Investigacion
Incumplimiento de las garantias establecidas por la Universidad

Mala disposicidn por parte de la propuesta seleccionada con los elementos de
laboratorio en la Universidad o lugar donde sea concretada la recepcion
Incumplimiento con la entrega de elementos de laboratorio con las especificaciones
técnicas solicitadas.

Mala planeacion financiera u operativa de la empresa seleccionada que produzca
demoras o incumplimientos con la entrega

Riesgos imprevisibles:

Atrasos y sobrecostos para la entrega de elementos de laboratorio solicitada en
cuanto a la mala planificacién por parte del Proveedor

Demoras en la nacionalizacién de los elementos de laboratorio en caso que se
necesite importacion

Riesgos previsibles a cargo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas:
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» Cambio en los términos de referencia establecidos inicialmente por parte de la
Universidad.

» Falta de comunicacion con el proveedor para establecer y dar cumplimiento a los
requisitos de entrega determinados

» Incumplimiento/demoras en el pago al proveedor por falta de ejecucion rapida de
procesos por parte de la Universidad

4.4. Otros riesgos que se consideran:

> Demoras en la firma del contrato por retrasos tanto por parte del proveedor como
de la universidad

5. JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO - ANALISIS DEL MERCADO Y DEL
SECTOR:

Actividades CIIU-CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME:

» 4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p

» 2610 - Fabricacion de componentes y tableros electrénicos

» 4652 - Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electronicos y de
telecomunicaciones

» 4690 - Comercio al por mayor no especializado

» 3320 - Instalacion especializada de maquinaria y equipo industrial

Actividades con cédigo Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)

39121400 - Lengiietas de conexion, conectadores y terminales
32111500 - Diodos

32121700 - Componentes discretos

41111928 - Sensores de corriente

41111930 - Sensores de corriente eléctrica

41111900 - Instrumentos indicadores y de registro

YVVVYVYVYYVY

L ANALISIS DE LA OFERTA

ANALISIS DEL MERCADO

Se solicito por parte del Docente Johan Alexander Herndndez Mora la compra de elementos de
laboratorio para el desarrollo del proyecto de investigacion “Interoperabilidad de microrredes
eléctricas” con base a la ejecucion del rubro aprobado en el CIDC “Elementos de laboratorio”
paralo cual se solicitaron cotizaciones por medio del Sistema AGORA y se evidencio que el plazo
para la orden de compra sera de 2 Meses contados a partir de la firma de la Orden de Compray
aprobacidn de la péliza(s) si aplican; el valor establecido para la compra segin la evaluacion
realizada es de $ 13.000.000


https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Categories/CategoryTreeView/Index?categTypeCode=UNSPSC&categSelectionRule=1&extraCallBackArgument=127352294%7c0%7cUnspscMain&hasMultiSelection=False&isModal=true&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1BusinessLine/Categories/CategorizationEdit/OnCategorySelected?mkey=40d9da7a_69ef_4f5b_9aab_4e1b4dcaf8d8.ca1ec8af_f54a_43b3_a29e_1012f756f555
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Categories/CategoryTreeView/Index?categTypeCode=UNSPSC&categSelectionRule=1&extraCallBackArgument=127352294%7c0%7cUnspscMain&hasMultiSelection=False&isModal=true&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1BusinessLine/Categories/CategorizationEdit/OnCategorySelected?mkey=40d9da7a_69ef_4f5b_9aab_4e1b4dcaf8d8.ca1ec8af_f54a_43b3_a29e_1012f756f555
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Categories/CategoryTreeView/Index?categTypeCode=UNSPSC&categSelectionRule=1&extraCallBackArgument=127352294%7c0%7cUnspscMain&hasMultiSelection=False&isModal=true&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1BusinessLine/Categories/CategorizationEdit/OnCategorySelected?mkey=40d9da7a_69ef_4f5b_9aab_4e1b4dcaf8d8.ca1ec8af_f54a_43b3_a29e_1012f756f555
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Categories/CategoryTreeView/Index?categTypeCode=UNSPSC&categSelectionRule=1&extraCallBackArgument=127352294%7c0%7cUnspscMain&hasMultiSelection=False&isModal=true&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1BusinessLine/Categories/CategorizationEdit/OnCategorySelected?mkey=40d9da7a_69ef_4f5b_9aab_4e1b4dcaf8d8.ca1ec8af_f54a_43b3_a29e_1012f756f555
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Categories/CategoryTreeView/Index?categTypeCode=UNSPSC&categSelectionRule=1&extraCallBackArgument=127352294%7c0%7cUnspscMain&hasMultiSelection=False&isModal=true&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1BusinessLine/Categories/CategorizationEdit/OnCategorySelected?mkey=40d9da7a_69ef_4f5b_9aab_4e1b4dcaf8d8.ca1ec8af_f54a_43b3_a29e_1012f756f555
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Categories/CategoryTreeView/Index?categTypeCode=UNSPSC&categSelectionRule=1&extraCallBackArgument=127352294%7c0%7cUnspscMain&hasMultiSelection=False&isModal=true&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1BusinessLine/Categories/CategorizationEdit/OnCategorySelected?mkey=40d9da7a_69ef_4f5b_9aab_4e1b4dcaf8d8.ca1ec8af_f54a_43b3_a29e_1012f756f555
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TABLA 2: DE ANALISIS DEL MERCADO - OFERTA

Nombre de la

. Condiciones ofrecidas Objeto Valor Ofrecido
empresa cotizante
1 Cotizacién # 1 32 Items ofrecidos Compra de elementos de $12.528.189
Electrénica [+D Importacion de 3 a 4 Semanas laboratorio para el T
Desarrollo del proyecto de
Investigacion
2 Cotizacién # 2 32 Items Ofrecidos “Interoperabilidad de 13.492 355

Botdolutionsgroup

Tiempo de entrega 45 Dias

microrredes eléctricas”
Docente Johan Alexander
Hernandez Mora

IL. ANALISIS DE LA DEMANDA
TABLA 3: DE ANALISIS DEL MERCADO - DEMANDA - HISTORICO DE LA ENTIDAD

Los proyectos de investigacion y conforme a las dindmicas propias de cada investigacion
presentan sus propuestas a cada convocatoria del CIDC y en las unidades de investigacion
donde analizan las particularidades de cada proyecto y se aprueban los servicios y elementos
que requieren los investigadores, para el presente proyecto, en el rubro de Elementos de
laboratorio se aprobaron las siguientes adquisiciones:

MATERIALES ]USTIFICACI()N VALOR
Circuitos de acoples de sefial para el control de
Componentes inversores, elementos pasivos, bobinas
P L condensadores resistencias, nucleos $4.000.000
Electrénicos

ferromagnéticos, circuitos impresos, sensores de
corriente y tension. Fuentes ect

Cables y conectores | Conectores, caimanes cables, alambre para bobinas $3.000.000
Mi 1
icrocontroladores $3.000.000
y DSPs

Tabla tomada de la propuesta presentada bajo la convocatoria del CIDC No. 03-2019

Teniendo en cuenta el estudio de mercados realizado anteriormente se evidencio que el
presupuesto requeria un ajuste en los rubros, por tanto, el docente Johan Hernandez solicito

traslado quedando una total para el Rubro de “Elementos de laboratorio” un total de $
13.000.00 (Anexo 1)
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Nombre Rubro Aprobado Aprobado
Anterior Actual Saldo Actual

Equipos de Laboratorio Especializado $59.686.000 $69.486.000 $24.861.000
Auxiliares de Investigacion $3.414.000 $3.514.000 $1.857.768
Inscripcién de Articulos 54.900.000 S0 50
Elementos de Laboratorio 511.600.000 513.000.000 $13.000.000

Tabla tomada del acta de modificacion de rubros del 06 de Marzo del 2021

El rubro a afectar en la compra requerida sera el de Elementos
(Especificaciones técnicas pagina 8-9)

de laboratorio

TABLA 4: DE ANALISIS DEL MERCADO - DEMANDA - OTRAS ENTIDADES Y/0

EMPRESAS

Afio No. Objeto ?lazo .d,e Valor Entidad y/o

Contrato Ejecucion empresa
uoipoL | MGG s oo Direcinc
12018 | MIC 026- DY, 1eCS, oSN 2Meses | $67.276.650 | Inteligencia

fluxs y accesorios) para la direccién de >
2018 . . . . Policial
inteligencia policial

6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

6.1. Valor total estimado segin estudio de mercado: $ 13.000.000

6.2. Valor establecido en el Plan Anual de Adquisiciones: $ 13.000.000

El valor estimado del contrato a celebrar incluye todos los impuestos aplicables vigentes, la
Universidad realizara los descuentos de ley pertinentes al momento de hacer el/los pago(s), sin
posibilidad de adicionar al contrato valor alguno por concepto de pago de los impuestos
aplicables, por lo que las cotizaciones/propuestas de servicios que se reciban para este proceso
de contrataciéon deben incluir todos los impuestos, si el proveedor interesado en celebrar el
contrato con la universidad envia una cotizacion/propuesta de servicios sin incluir
expresamente este concepto, se da por entendido que su oferta ya incluye el valor de los

impuestos.

7. MARCO LEGAL

7.1. Norma(s) General(es):

Acuerdo 003 del 11 de marzo de 2015 por el cual se expide el Estatuto de Contratacién de
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

7.2. Norma(s) Especifica(s):
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9.

Resolucion de Rectoria N° 262 de 2015. Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo
03 de 2015, Estatuto de Contratacion de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Resolucion de Rectoria N2 629 de 2016. Manual de Supervision e interventoria de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Resolucion 683-2016 Banco de Proveedores Por lo Cual se crea y reglamenta el Banco
de proveedores en la Universidad Distrital.

Resolucion de Rectoria N2 008 de 2021 por medio de la cual se reglamenta el uso del
SECOP Il en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

TIPO DE CONTRATO
8.1. El contrato a celebrar con el oferente ganador del proceso de seleccion sera de:
Orden de Compra

SUPERVISOR DEL CONTRATO

El supervisor del contrato sera: Johan Alexander Hernandez Mora

Docente de planta director/supervisor del proyecto de
investigacion
Teléfono 3002084280
Correo electréonico: Johan Alexander Hernandez Mora
Contacto: jahernandezm@udistrital.edu.co
Teléfono del contacto: 3002084280

Correo electrénico del
contacto:

Cargo:

jahernandezm@udistrital.edu.co

10. TIPOS DE OFERTAS (marque con X en “Selecciéon” las ofertas que podrian ser):

Tipo Descripcion Seleccion

Propuestas totales, en las que se involucran todos los
Totales elementos a contratar y se evidencia con un solo precio X
ofertado (incluido IVA)

En las que se involucran algunos elementos de la totalidad
requerida y se admite que los oferentes puedan ofertar solo
algunos elementos con una oferta de precio parcial (el IVA se
puede discriminar o incluir en el precio ofertado). Recuerde
que, si se aceptan las ofertas parciales, se pueden efectuar
adjudicaciones parciales.

Parciales

Por Soluciones | Debe involucrar la totalidad de los elementos que se necesitan

Integrales y se incluyen en ella

La adjudicacidn seria parcial dado que se adjudicaria cada uno
de los items solicitados, a los oferentes que realicen la mejor
oferta que normalmente es el menor precio

Por precios
unitarios
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Otra Describala:
11. PLAZO DEL CONTRATO:
El tiempo para realizar la actividad contratada: Meses 1 Dias
El tiempo para liquidar el contrato: Meses Dias
TOTAL Meses 1 Dias

12. VALOR Y FORMA DE PAGO (marque con X en “Seleccion” la forma de pago del contrato)

Forma de Pago del Contrato Seleccion

Total, contra entrega de los bienes o servicios contratados X

Parcial, a medida que el proveedor entregue los bienes y servicios contratados
Con anticipo econémico

12.1. Reglamento para su desembolso y manejo:

La Universidad pagara al contratista el valor del contrato contra entrega total de los elementos
contratados, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacion de la factura la que se
deberd acompanar de la certificacion del cumplimiento a satisfaccion expedida por el
supervisor del contrato y toda aquella documentacion que para tal fin establezca la Universidad.

Para la obtencién del certificado de cumplimiento el contratista debera presentar junto con la
factura, en medio magnético y fisico, el listado con los seriales de los equipos solicitados

El desembolso se efectuara previa presentacion de la respectiva factura, previa certificacion de
cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato y una vez se realicen los tramites legales,
fiscales y presupuestales a que haya lugar.

13. GARANTIAS Y AMPAROS EXIGIBLES (marque con X en “Seleccién” las garantis y amparos
exigibles)

Garantias y Amparos Exigibles Seleccion
Poliza de Cumplimiento X
Poliza de Calidad X

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales

Responsabilidad Civil frente a terceros

13.1. Justificacion de las garantias y amparos exigibles:
Es necesario garantizar el cumplimiento a cabalidad lo solicitado en el objeto del contrato
celebrado
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14. REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR PROPUESTAS (marque con X en “Seleccién” los
requisitos para evaluar y comparar propuestas y exponga con el profesional a cargo del

proceso)
Aspectos a Evaluar Calificacion Seleccion
Estudio Juridico Admisible / No admisible
Estudio Financiero Admisible / No admisible
Estudio Técnico Admisible / No admisible
Con puntaje por experiencia Puntaje
general
Con puntaje por experiencia Puntaje
especifica
Con puntaje por mayor Puntaje

tiempo de garantia ofrecida

A menor precio por item (con o sin intervalo de

Precio hy
aceptacion)
Precio A menor precio total_ (todos los items) con o sin X
intervalo de aceptacién
Precio A menor precio por solucién integral (con o sin
intervalo de aceptacidn)
Precio Con utilizacién de media geométrica (adjudicacion
al que esté mas cerca de la media geométrica)
Precio Con utilizacién de media aritmética (adjudicacion

al que esté mas cerca de la media geométrica)
Otras formas de evaluar Sefiale cuales:

15. DOCUMENTOS TECNICOS PROPUESTOS

Certificaciones Contractuales (marque con X en “Seleccion” la forma propuesta) | Seleccién

: L . General N/A
Tipo de experiencia a solicitar —

Especifica N/A

Numero maximo de certificaciones a solicitar para experiencia general: N/A

Numero maximo de certificaciones a solicitar para experiencia especifica: N/A

No se requiere certificaciones para el presente proceso de contratacion.
Capacidad de Contratacién Valor

K de contratacion general minimo requerido para el proceso de seleccion: |SMMLV| N/A

K de contratacion residual minimo requerido para el proceso de selecciéon: | SMMLV | N/A

16. LISTADO DE GENERAL DE ELEMENTOS REQUERIDOS -FICHA TECNICA-

NOMBRE DEL
# ELEMENTO ESPECIFICACION TECNICA CANTIDAD
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1 BS-5 BATTERY HOLDER COIN 20MM PC PIN 7
2 C_4u7F_Cerm_0603 CAP CER 4.7UF 16V X5R 0603 50
3 C_8p2F_Cerm_0603 CAP CER 8.2PF 50V COG/NPO 0603 15
4 CP_10uF_Tant_1206 CAP TANT 10UF 20% 10V 0603 30
5 C_100nF_Cerm_0603 CAP CER 0.1UF 10V X7R 0603 50
6 CP_22uF_Tant_1411 CAP TANT 22UF 20% 6.3V 0603 20
7 C_1uF_Cerm_0603 CAP CER 1UF 16V X5R 0603 50
8 SMLVT3V3 TVS DIODE 3.3V 10.3V SMB 30
9 SPO503BAHTG TVS DIODE 5.5V 8.5V SOT143-4 20
10 LED_GRN LED GREEN CLEAR SMD 25
11 LED_RED LED RED CLEAR SMD 20
12 IRM-20-5 AC/DC CONVERTER 5V 10W 7
13 MMBT2222LT1G TRANSISTOR NPN 30V 0.6A SOT23 15
14 R_4K7_0603 RES SMD 4.7K OHM 5% 1/4W 0603 100
15 R_330_0603 RES SMD 330 OHM 5% 1/4W 0603 100
16 R_0_0603 RES SMD 0 OHM JUMPER 1/10W 0603 250
17 R_100K_0603 RES SMD 100K OHM 5% 1/5W 0603 20
18 R_10K_0603 RES 10K OHM 1% 1/8W 0603 100
19 R_33_0603 RES SMD 33 OHM 5% 1/4W 0603 30
20 R_1K_0603 RES 1K OHM 1% 1/8W 0603 100
21 SW_Push SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V 25

ARM® Cortex®-M0+ STM32G0 Microcontroller IC 32-Bit
22 STM32GO81RBT6 64MHz 128KB (128K x 8) FLASH 64- LQFP (10x10) /
12 Bit Digital to Analog Converter 4
23 MCP4728 O oMeon 7
Real Time Clock (RTC) IC Clock/Calendar I2C, 2-Wire
24 D53231M Serial 16-S(OIC ()0.295", 7/.50mm Width) /
»5 CP7110-FO1-GM USB Bridge, USB to UART USB 2.0 UART Interface 28- 15
QFN (5x5)
26 AZ1117IH-3.3TRG1 Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1A 15
SOT- 223
2 | e sy | OREGTei |
28 EXPERIMENTER TMS320F2833x, TMS320F2823x Experimenter C2000™ 4
TMS320F2833X/2823X Delfino™ DSP Embedded Evaluation Board

29 LV 25-P Sensores de Tensién 250V 4
30 R 5K 5W Resistencias de 50K a 5W. 20
31 TMP 30212C Convertidor AC/DC para fuente de alimentacion +12-12 4
32 LTSR 25-NP Sensor de corriente de efecto Hall 25A 12
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NS,
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Joh lexan
Director/Jupervisoy d¢l proyecto de investigacion
NOMBRE CARGO FIRMA FECHA
Responsable de la Julian Suarez Garcia Contratista CPS "1 15/03/2021
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ACTA DE MODIFICACION DE RUBROS PRESUPUESTALES DEL PROYECTO DE INVESTIGACION,
“INTEROPERABILIDAD DE MICRORREDES ELECTRICAS”

En Bogota, a los seis (6) dias del mes de marzo de 2021, entre los suscritos a saber GIOVANNY
MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ, identificado con cédula de ciudadania 79.571.941 expedida en
Bogotd, quién actua en calidad de Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Cientifico segun
Resolucién de Rectoria No 042 del 1 de febrero de 2019 y JOHANN HERNANDEZ MORA, identificado
con C.C. No. 80.038.171 expedida en Bogotd, quien actia en calidad de Investigador Principal del
proyecto de investigacion titulado, “Interoperabilidad De Microrredes Eléctricas”, de comun acuerdo
decidieron suscribir la presente Acta de modificacién de los rubros presupuestales para el proyecto
sefialado de acuerdo con las siguientes,

CONSIDERACIONES

1. Que el citado proyecto esta sujeto a lo establecido en el Acta Compromisoria No. 8 de 2019
suscrita entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el docente Johann Alexander
Hernandez Mora.

2. Que mediante comunicacién del 3 de marzo de 2021, el Investigador Principal solicité Ia
distribucion de los recursos con los que se cuenta para el desarrollo del proyecto de acuerdo
con los movimientos y razones alli sefialados.

3. Que el Director del CIDC aprobd la solicitud de modificaciédn en tanto que esta de conformidad
con los términos de referencia de la Convocatoria 03 de 2019

Por lo anterior, las partes
ACUERDAN

PRIMERO: Suscribir la presente Acta de Modificacion de los rubros presupuestales correspondiente al
proyecto sefialado, tal como se presenta a continuacién:

Rubros Descontados

Apoyo a Eventos $ 6.400.000
Inscripcidn Articulos $4.900.000
Total rubros a descontar $11.300.000

Traslado Rubro

Elementos Consumibles de Laboratorio $1.400.000
Auxiliar de Investigacidn $100.000
Elementos de Laboratorio Especializado $9.800.000

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproduccién por cualquier medio, sin previa
autorizacion.
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MNueva Distribucion Presupuestal a la fecha

Nombre Rubro Aprobado Aprobado

Anterior Actual Saldo Actual
Equipos de Laboratorio Especializado 559.686.000 569.486.000 $ 24.861.000
Auxiliares de Investigacion $3.414.000 $3.514.000 $1.857.768
Inscripcion de Articulos 54.900.000 50 50
Elementos de Labaoratorio 511.600.000 513.000.000 $13.000.000
Apoyo a Eventos 516,400,000 510,000,000 $10.000.000
Total 506.000.000 506.000.000 $549.718.768

Conforme a lo anterior se modificaron formalmente los rubros presupuestales del proyecto, quedando
las partes obligadas a adelantar cada uno de los tramites que se deriven de dicha modificacion

presupuestal.

Para constancia se firma en Bogota a los seis (6) dias del mes de marzo de 2021.
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