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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
  

Dependencia Solicitante: Proyecto Curricular Artes Escénicas 
Rubro: Prácticas Académicas 
Fecha: Noviembre /2021 

Funcionario responsable del proceso en la dependencia: Dubián Darío Gallego Hernández 
 

1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD (OBJETO DEL CONTRATO) 

 

Prestación de los Servicios de Pre-producción, producción y post-producción de escenografía, 

utilería y diseño de arte de 28 montajes escénicos de las asignaturas Práctica Profesional de 

Actuación, Práctica Profesional de Dirección, Taller Integral V y Montaje dirigido a los 

estudiantes inscritos y con la participación de docentes y directores invitados, los cuales serán 

difundidos de manera presencial en diferentes salas de teatro de la ciudad, en el marco de la 

Temporada de Estrenos 2021-3, correspondiente al Proyecto Curricular Artes Escénicas 2021 a 

realizarse desde el mes de Diciembre de 2021 hasta Febrero de 2022. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Se solicita la contratación de una FUNDACIÓN O CORPORACIÓN ARTÍSTICA debido a que la 

universidad no cuenta con el servicio de producción para la realización de escenografía, 

utilería y diseño de arte. La necesidad de vigencia es del 2021, para cubrir el calendario 

académico 2021 completo, para los programas académicos de pregrado bajo la modalidad 

virtual y/o alternancia, en el marco de las medidas de emergencia sanitaria y de aislamiento 

social decretado por el gobierno nacional, por cuenta de la pandemia covid-19. 

Dicha solicitud se enmarca en la Segunda Política: Gestión académica para el desarrollo social 

y cultural, inserto en la estrategia 2: Ampliación y diversificación de la cobertura. Programa 1: 

Desarrollo de procesos de Formación, innovación pedagógica y curricular y Programa 3. 

Internacionalización y movilidad. Proyecto 5. Establecer redes, proyectos, conjuntos y 

franquicias. 

Ahora bien, el numeral sexto del artículo 18 del Estatuto de contratación de la entidad establece que 

“[l]a Universidad seleccionará, con base en los estudios previos, de manera directa al contratista 

siempre que se justifique por lo menos una de las condiciones especiales que se definen a 

continuación y se aplique en todo momento el principio de selección objetiva: (…)”. 
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3. RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD (marque X si el contrato está vigente) 

Objeto 

Contrato 
Vigente 

Oportunidad 

Sí No 
Fecha de 

Inicio 
Fecha Final 

Plazo Max. de 
Inicio Nuevo 

Contrato 

Prestación de los Servicios de Pre-

producción, producción y post-producción 

de escenografía, utilería y diseño de arte de 

28 montajes escénicos de las asignaturas 

Práctica Profesional de Actuación, Práctica 

Profesional de Dirección, Taller Integral V y 

Montaje dirigido a los estudiantes inscritos y 

con la participación de docentes y directores 

invitados, los cuales serán difundidos de 

manera presencial en diferentes salas de 

teatro de la ciudad, en el marco de la 

Temporada de Estrenos 2021-3, 

correspondiente al Proyecto Curricular Artes 

Escénicas 2021 a realizarse desde el mes de 

Diciembre de 2021 hasta Febrero de 2022. 

 X 
Diciembr
e-2021 

Febrero-
2022 

Febrero 2022 

 

4. EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS (La tipología de los riesgos que podrían ser) 

4.1. Riesgos previsibles con cargo al oferente ganador: 

● Incumplimiento de los parámetros de ejecución del contrato por parte del contratista. 
● Incumplimiento de los parámetros legales del contrato por parte del contratista. 
● Lesiones óseas, lesiones vocales, traumas musculares, dolores articulares y demás 

riesgos asociados al ejercicio de la actuación por la falta de prevención y guía del 

contratista. 

4.2. Riesgos imprevisibles: 

● Cambios normativos y/o tributarios. 

● Atrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato por descuido de las partes. 

● La práctica de la actuación de forma profesional puede ser un factor de riesgo en la 

manifestación de trastornos de la alimentación, distorsión de la imagen corporal. 

4.3. Riesgos previsibles a cargo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas: 

● Todos los anteriormente nombrados. 
 

4.4. Otros riesgos que se consideran: 
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● Riesgos psicosociales. 

● Catástrofes naturales 

● Asonadas. 

 
5. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO - ANÁLISIS DEL MERCADO Y DEL SECTOR:  

 
El Proyecto Curricular Artes Escénicas estableció el monto de $28´000.000 (Veintiocho millones 
de pesos) desde su autonomía como proyecto y reconociendo la necesidad de contratación de 
una FUNDACIÓN O CORPORACIÓN ARTÍSTICA con amplia trayectoria en la Pre-producción, 
producción y post-producción de escenografía, utilería y diseño de arte, respaldado por la 
experiencia en el campo específico. 

       Para la presente solicitud se requiere la contratación de las siguientes actividades económicas: 
       COD 9499 Actividades de otras asociaciones N.C.P. 
       COD 8553 Enseñanza Cultural 

I. ANALISIS DE LA OFERTA  

FUNDACIÓN O CORPORACIÓN ARTÍSTICA para Prestación de los Servicios de Pre-producción, 

producción y post-producción de escenografía, utilería y diseño de arte de 28 montajes 

escénicos de las asignaturas Práctica Profesional de Actuación, Práctica Profesional de 

Dirección, Taller Integral y Actuación los cuales serán difundidos a través de las plataformas 

digitales con las que cuentan la facultad de artes ASAB de la UDFJC, correspondiente al 

Proyecto Curricular Artes Escénicas 2021 a realizarse desde el mes de Mayo de 2021. 

 

TABLA 2: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – OFERTA 

 
Nombre de la 

empresa 
cotizante  

Condiciones ofrecidas 
Objeto Valor Ofrecido 

1 

FUNDACIÓN 
CULTURAL 

TIEMPO PARA 
VIVIR  

3 meses de Pre-producción, 
producción y post-

producción de escenografía, 
utilería y diseño de arte de 

los diferentes montajes 
2021-1 y 2021-3. 

Servicios de Pre-producción, producción y post-

producción de escenografía, utilería y diseño de arte 

de 28 montajes escénicos de las asignaturas Práctica 

Profesional de Actuación, Práctica Profesional de 

Dirección, Taller Integral V y Montaje dirigido a los 

estudiantes inscritos y con la participación de 

docentes y directores invitados, los cuales serán 

difundidos de manera presencial en diferentes salas 

de teatro de la ciudad, en el marco de la Temporada 

de Estrenos 2021-3, correspondiente al Proyecto 

Curricular Artes Escénicas 2021 a realizarse desde el 

mes de Diciembre de 2021 hasta Febrero de 2022. 

$28´000.000 

2 

CORPORACIÓN 
ARTÍSTICA Y 

CULTURAL DEL 

3 meses de Pre-producción, 
producción y post-

producción de escenografía, 
utilería y diseño de arte de 

 
Servicios de Pre-producción, producción y post-
producción de escenografía, utilería y diseño de arte de 
28 montajes escénicos de las asignaturas Práctica 

$28´000.000  



 

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-
008 

 Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual 
Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

 
TOLIMA 

“CORPUS-ARTE” 
los diferentes montajes 

2021-1 y 2021-3. 
Profesional de Actuación, Práctica Profesional de 
Dirección, Taller Integral V y Montaje dirigido a los 
estudiantes inscritos y con la participación de docentes y 
directores invitados, los cuales serán difundidos de 
manera presencial en diferentes salas de teatro de la 
ciudad, en el marco de la Temporada de Estrenos 2021-
3, correspondiente al Proyecto Curricular Artes Escénicas 
2021 a realizarse desde el mes de Diciembre de 2021 
hasta Febrero de 2022. 

3 

FUNDACIÓN 
ESCENA 

INDEPENDIENTE 

3 meses de Pre-producción, 
producción y post-

producción de escenografía, 
utilería y diseño de arte de 

los diferentes montajes 
2021-1 y 2021-3. 

Prestación de los Servicios de Pre-producción, 
producción y post-producción de escenografía, utilería y 
diseño de arte de 28 montajes escénicos de las 
asignaturas Práctica Profesional de Actuación, Práctica 
Profesional de Dirección, Taller Integral V y Montaje 
dirigido a los estudiantes inscritos y con la participación 
de docentes y directores invitados, los cuales serán 
difundidos de manera presencial en diferentes salas de 
teatro de la ciudad, en el marco de la Temporada de 
Estrenos 2021-3, correspondiente al Proyecto Curricular 
Artes Escénicas 2021 a realizarse desde el mes de 
Diciembre de 2021 hasta Febrero de 2022. 

$28´000.000 

  
 

VALOR PROMEDIO  $28 ´000.000 

 

 
II. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  
 
 

TABLA 3: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – HISTORICO DE LA ENTIDAD 

 Año 
No. 

Contrato 
Objeto 

Plazo de 
Ejecución 

Valor 

Requisitos 
mínimos 
exigidos 

contratista 

1 2019  1359  

SERVICIOS DE PRODUCCIÓN PARA LOS MONTAJES 
ARTÍSTICOS DE LAS PRACTICAS ACADÉMICAS PARA LA 

TEMPORADA DE ESTRENOS DEL PROYECTO CURRICULAR 
DE ARTES ESCÉNICAS, DE 6, 7, 8, 9 Y 10  SEMESTRE 2019, 

DE LA SIGUIENTE MANERA: ADECUACIÓN DE LOS 
DIFERENTES ESPACIOS DE PRESENTACIÓN O 

CIRCULACIÓN CON EL SUMINISTRO DE ADITAMENTOS, 
INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS MONTAJES Y 

DESMONTAJES DE LAS MUESTRAS DEL PROYECTO 
CURRICULAR DE ARTES ESCÉNICAS; VESTUARIO, 
ESCENOGRAFÍA, DISEÑO DE AUDIO O MÚSICA 

INCIDENTAL, ILUMINACIÓN Y LOGÍSTICA DE LAS 
PRESENTACIONES SEGUN CRONOGRAMA. A REALIZARSE 
EN LOS ESPACIOS TEATRO R 101, TEATRO LIBRE, ENTRE 
OTROS. A REALIZARSE DESDE EL  11 DE JUNIO DE 2019.  

 4 meses 28 
días 

$73´000.000  NA 

2 2019  1335  

EN LA REALIZACION DE LOS EVENTOS: ENCUENTRO DE 
ESCUELAS, SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN, FESTIVALES 

UNIVERSITARIOS NACIONALES E INTERNACIONALES, 
FESTIVAL DE EGRESADOS Y PRESENTACIONES 
ARTÍSTICAS 2019 DIRIGIDO A LA COMUNIDAD 

ACADEMICA Y PUBLICO EN GENERAL EL CUAL REQUIERE 

4 meses   $48´149.500  NA 
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EL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO DE PRODUCCIÓN DE 
SEMINARIOS Y EVENTOS ACADÉMICOS ASI: PROVEER EL 

RECURSO TÉCNICO, GARANTIZAR Y PROVEER LOS 
MATERIALES (VESTUARIO, ESCENOGRAFÍA, UTILERÍA, 
EQUIPOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS) PROVENIENTES 
DE LOS PROCESOS DE CREACIÓN DE LOS FESTIVALES Y 
ENCUENTROS, ENTRE OTROS, EN LOS QUE PARTICIPA Y 

ORGANIZA EL PROYECTO CURRICULAR DE ARTES 
ESCENICAS FACULTAD DE ARTE ASAB 2019. A 

REALIZARSE A PARTIR DEL 12 DE JUNIO DE 2019 EN LA 
FACULTAD DE ARTES ASAB.  

3 2020   1527 

SERVICIOS DE PRE-PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN 
Y POST-PRODUCCIÓN DE ESCENOGRAFÍA, 

UTILERÍA Y DISEÑO DE ARTE DE LOS 

MONTAJES ESCÉNICOS - EVENTOS 
ACADÉMICOS, DIRIGIDOS A LOS ESTUDIANTES, 

DOCENTES Y LA COMUNIDAD EN GENERAL 

PARA SER DIFUNDIDO A TRAVÉS DE LAS 
PLATAFORMAS DIGITALES CON LAS QUE 

CUENTAN LA FACULTAD DE ARTES ASAB DE LA 

UDFJC, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 
CURRICULAR ARTES ESCÉNICAS 2020-3. A 

REALIZARSE DESDE EL MES DE DICIEMBRE DE 

2020. 

 3 meses $17´908.450  NA 

 

 

TABLA 4: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – OTRAS ENTIDADES Y/O EMPRESAS 

 Año No. Contrato Objeto Plazo de Ejecución Valor 
Entidad y/o 

empresa 
Buenas practicas a 

tomar 

1  NA  NA NA   NA NA  NA NA 

2  NA  NA  NA  NA  NA NA NA 

3  NA NA   NA NA   NA NA NA 

 

III. CONDICIONES GENERALES DEL SECTOR 

Requerimiento de FUNDACIÓN O CORPORACIÓN ARTÍSTICA perteneciente al sector de la producción 

artística. Total, dominio y conocimiento de la pre-producción, producción y post-producción de 

montajes artísticos y audiovisuales. Manejo y conocimientos de plataformas virtuales y 

herramientas de pregrabado y de transmisión en vivo para dichos propósitos. 

 

6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

 

6.1. Valor total estimado según estudio de mercado: $28´000.000 

6.2. Valor establecido en el Plan Anual de Adquisiciones: $28´000.000 
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7. MARCO LEGAL 

 

7.1. Norma(s) General(es): 

● Constitución Política de Colombia garantiza en su artículo 69, la autonomía universitaria. 

● Artículo 28 de la ley 30 de 1992, reconoce a las universidades el derecho a darse y 

modificar sus estatutos. 

● Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios, para regular los diferentes escenarios de 

la contratación pública y acoger políticas internacionales de planeación y compras, la cual 

en relación con nuestro Estatuto lo ha rezagado. 

 

7.2. Norma(s) Específica(s): 

● Estatuto de contratación acuerdo 03 de marzo 11 de 2015. 
 

8. TIPO DE CONTRATO 

 

8.1. El contrato a celebrar con el oferente ganador del proceso de selección será de:  

Contrato Orden de Servicio 

 

9. SUPERVISOR DEL CONTRATO 

El supervisor del contrato será: Dubián Darío Gallego Hernández 

Cargo: Coordinador Proyecto Curricular de Artes Escénicas 

Teléfono 3002139786 

Correo electrónico:  dgallegoh@udistrital.edu.co 

Contacto: Yulieth Emelyn Sánchez Galeano 

Teléfono del contacto: 3192154988 

Correo electrónico del contacto:  yesanchezg@udistrital.edu.co 

 

10. TIPOS DE OFERTAS (marque con X en “Selección” las ofertas que podrían ser): 

Tipo Descripción Selección 

Totales 
Propuestas totales, en las que se involucran todos los elementos 
a contratar y se evidencia con un solo precio ofertado (incluido 
IVA) 

X 

Parciales 
En las que se involucran algunos elementos de la totalidad 
requerida y se admite que los oferentes puedan ofertar solo 
algunos elementos con una oferta de precio parcial (el IVA se 

X 

mailto:dgallegoh@udistrital.edu.co
mailto:yesanchezg@udistrital.edu.co
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puede discriminar o incluir en el precio ofertado). Recuerde que si 
se aceptan las ofertas parciales, se pueden efectuar 
adjudicaciones parciales. 

Por Soluciones 
Integrales 

Debe involucrar la totalidad de los elementos que se necesitan y 
se  incluyen en ella 

NA 

Por precios 
unitarios 

La adjudicación seria parcial dado que se adjudicaría cada uno de 
los ítems solicitados, a los oferentes que realicen la mejor oferta 
que normalmente es el menor precio 

NA 

Otra Descríbala: NA 

 

11. PLAZO DEL CONTRATO: 

El tiempo para realizar la actividad contratada: Meses 3 Días - 

El tiempo para liquidar el contrato: Meses 3 Días - 

TOTAL Meses 3 Días - 

 

12. VALOR Y FORMA DE PAGO (marque con X en “Selección” la forma de pago del contrato) 

Forma de Pago del Contrato Selección 

Total , contra entrega de los bienes o servicios contratados N/A 

Parcial, a medida que el proveedor entregue los bienes y servicios contratados X 

Con anticipo económico N/A 

 

12.1. Reglamento para su desembolso y manejo: 

 

Se realizarán dos pagos de la siguiente manera: 1 Al iniciar el proceso para asuntos de pre-

producción en el mes de junio, 2 en medio del proceso para asuntos de producción en el mes 

de septiembre. 

 

13. GARANTÍAS Y AMPAROS EXIGIBLES (marque con X en “Selección” las garantís y amparos 

exigibles) 

Garantías y Amparos Exigibles Selección 

Póliza de Cumplimiento X 

Póliza de Calidad  

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales  

Responsabilidad Civil frente a terceros  
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13.1. Justificación de las garantías y amparos exigibles: 

Se requiere garantizar el cumplimiento de las labores solicitadas al contratado/tomador de tal 

manera que la póliza cubre a la entidad contratante por los perjuicios derivados del 

incumplimiento de las obligaciones del afianzado (tomador de la póliza) y que tienen su fuente 

en el contrato. El contratado/tomador de una póliza de cumplimiento es el contratista que 

ejecuta las actividades descritas en el contrato. El asegurado/beneficiario es la entidad 

contratante quien tiene el interés asegurable, pues es el que sufriría un perjuicio en caso de 

incumplimiento por parte del tomador/afianzado. Todo esto en atención a lo dispuesto en el 

artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 sobre las garantías en la contratación; “Los contratistas 

prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Las 

garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas, en 

garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados 

por el reglamento.” 

14. REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR PROPUESTAS (marque con X en “Selección” los 

requisitos para evaluar y comparar propuestas y exponga con el profesional a cargo del 

proceso) 

Aspectos a Evaluar Calificación Selección 

Estudio Jurídico Admisible / No admisible NA 

Estudio Financiero Admisible / No admisible NA 

Estudio Técnico Admisible / No admisible NA 

Con puntaje por experiencia 
general 

Puntaje X 

Con puntaje por experiencia 
especifica 

Puntaje X 

Con puntaje por mayor 
tiempo de garantía ofrecida 

Puntaje X 

Precio 
A menor precio por ítem (con o sin  intervalo de 
aceptación) 

NA 

Precio 
A menor precio total (todos los ítems) con o sin 
intervalo de aceptación 

NA 

Precio 
A menor precio por solución integral (con o sin 
intervalo de aceptación) 

NA 

Precio 
Con utilización de media geométrica (adjudicación al 
que esté más cerca de la media geométrica) 

NA 

Precio 
Con utilización de media aritmética (adjudicación al 
que esté más cerca de la media geométrica) 

NA 

Otras formas de evaluar Señale cuales: NA 
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15. DOCUMENTOS TÉCNICOS PROPUESTOS 

 

Certificaciones Contractuales (marque con X en “Selección” la forma propuesta) Selección 

Tipo de experiencia a solicitar 
General SÍ 

Específica SÍ 

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia general: SÍ (1) 

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia especifica: SÍ (1) 

 

 

Capacidad de Contratación Valor 

K de contratación general mínimo requerido para el proceso de selección: SMMLV NA 

K de contratación residual mínimo requerido para el proceso de selección: SMMLV NA 

 

 

Marcas (marque con X en “Selección” la marca) Selección 

Por razones de compatibilidad de bienes y servicios anteriormente comprados para 
evitar malos funcionamientos 

NA 

Por razones de hacer efectiva una garantía, se deba contratar con la marca 
inicialmente adquirida 

NA 

Se presenta la posibilidad de obtener un producto que tenga iguales características 
técnicas en marcas diferentes. En este caso se deben relacionar un mínimo de marcas 
con características similares 

NA 

Otras Razones. Establezca:  NA 

 

16. LISTADO DE GENERAL DE ELEMENTOS REQUERIDOS –FICHA TÉCNICA– 

Nombre del Elemento 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Especificación 
técnica y 

Actividades a 
realizar  

Valor 
Unitario 

IVA 
Valor Total 
IVA incluido 

NA       

 

 

17. OTROS 

Los anteriormente mencionados. 
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DUBIAN DARIO GALLEGO 

HERNÁNDEZ 
Coordinador Artes Escénicas 

 

 NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Responsable de la 
elaboración técnica 

Yulieth E. Sánchez G. Profesional CPS 

 

16/11/2021 

Responsable de la 
elaboración jurídica 

    

Revisó Dubián Gallego Docente de Planta 

 

16/11/2021 

Aprobó Dubián Gallego Docente de Planta 

 

16/11/2021 

 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 

legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 

Nota: Resolución No. 262 de 2015 Artículo 9. Los estudios previos estarán a cargo del Jefe de la Dependencia en donde se haya 

identificado la necesidad, quien luego lo remitirá al ordenador del gasto para su aprobación y solicitud de Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal. 


