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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

  
Dependencia Solicitante: Sección Biblioteca  

Rubro: 
Consolidación del modelo de servicios Centro de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación- CRAI de la Universidad Distrital 
Francisco. 

Fecha: Noviembre 2021 
Funcionario responsable del 
proceso en la dependencia: 

Dirección Biblioteca 

 
 
1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD (OBJETO DEL CONTRATO) 

 
Renovar la suscripción al recurso electrónico especializado en música NAXOS MUSIC LIBRARY –SHEET 
MUSIC, como parte de los portales especializados en música y recursos sonoros de todo tipo, permitiendo ser 
facilitador de soluciones educativas y de innovación, orientada a fortalecer de manera activa la labor académica, 
científica, investigativa, tecnológica y de autoaprendizaje de los usuarios del Sistema de Bibliotecas como apoyo 
a la investigación y docencia de la Universidad. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Este presente proceso contractual se encuentra enmarcado en el Proyecto 7889 Consolidación del Modelo de 

Servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, con el Objetivo General consolidar el modelo de servicios del centro de recursos para el 

aprendizaje y la investigación CRAI de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el Objetivo 

Especifico fortalecer las colecciones digitales e impresas para atender la Comunidad Universitaria.  

El Sistema de Bibliotecas de la Universidad Distrital tiene como misión ofrecer servicios de información de 

calidad a los usuarios internos y externos, comprometida en garantizar el acceso a los recursos electrónicos y 

a la tecnología de información siendo este el eje de las actividades de investigación docencia y extensión 

cultural en el marco de desarrollo y mejoramiento continuo. 

A fin de dar cumplimiento a este objetivo el Sistema de Bibliotecas requiere de una permanente actualización 

mediante la suscripción y renovación para el acceso a los recursos electrónicos con cobertura temática 

científica, tecnológica, humanística, ambiental, musical y artística, como es el caso de la renovación de la Base 

de Datos Naxos Music, recurso especializado en música.  

Esta contratación permitirá promover el acceso al recurso especializado en contenido de música y partituras, lo 

cual permite contribuir al desarrollo de contenidos educativos apoyando las soluciones educativas y de 

innovación, orientada a fortalecer de manera activa la labor académica, científica, investigativa, tecnológica y 

de autoaprendizaje de los usuarios del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas. 

Por tratarse de un proveedor exclusivo, la contratación se solicita en el marco del acuerdo 003 del 11 de marzo 
de 2015-por el cual se expide el estatuto de contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas  
en el artículo N. 18 contratación directa en el numeral 11- "En los contratos para la adquisición de material 
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bibliográfico, audiovisual o de multimedia de publicaciones seriadas de publicaciones indexadas de carácter 
científico, educativo o tecnológico, software y licencias específicas para docencia, investigación o tecnológicas  
y  servicios  telemáticos  y  telecomunicaciones,  siempre  que  se  contrata  con  la  editorial, productos y/o el 
proveedor exclusivo de los mismos". 
 
3. RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD (marque X si el contrato está vigente) 

Objeto 

Contrato 
Vigente 

Oportunidad 

Sí No 
Fecha de 

Inicio 
Fecha Final 

Plazo Max. de Inicio 
Nuevo Contrato 

Renovar la suscripción al recurso electrónico especializado 
en música NAXOS MUSIC LIBRARY –SHEET MUSIC, 
como parte de los portales especializados en música y 
recursos sonoros de todo tipo, permitiendo ser facilitador 
de soluciones educativas y de innovación, orientada a 
fortalecer de manera activa la labor académica, científica, 
investigativa, tecnológica y de autoaprendizaje de los 
usuarios del Sistema de Bibliotecas como apoyo a la 
investigación y docencia de la Universidad. 

 X    

 

4. EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS (La tipología de los riesgos que podrían ser) 

 

Matriz de riesgos contractuales: Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia 
Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la 
Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de 
consulta 23 de enero de 2016. 
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Que en la elaboración de 
los estudios previos se 
omita especificaciones 
técnicas para la 
contratación.  

Genere errores en la 
elaboración del 
Contrato.  3=
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Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas  

Documentar los requerimientos 
del proceso de manera clara y 
concisa en la ficha técnica y  todos 
los anexos con la normatividad 
vigente. 
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Determinar de manera 
imprecisa la necesidad 
por parte del área de 
origen 

No se verifica en el 
área de origen el 
alcance de las 
actividades que se 
pretenden cubrir con 
la contratación 
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Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas  

Identificar de forma precisa las 
necesidades del área y de la 
Comunidad Universitaria.  

3 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

P
la

ne
ac

ió
n

 

R
ie

sg
os

 
F

in
an

ci
er

os
 Que los recursos 

financieros no sean 
suficientes para 
adelantar el proceso 
contractual.  

No contar con el bien 
o servicio para 
satisfacer las 
necesidades de la 
Comunidad 
Universitaria  
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Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas  

Establecer las necesidades de 
bienes y servicios a fin de 
satisfacer las necesidades de la 
Comunidad Universitaria.  
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que el oferente no 
presente exclusividades 
que justifique la 
contratación directa.  

Afectación y demoras  
en el proceso de la 
contratación  3=
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Contratista 
Identificar las contrataciones 
directas por exclusividad y contar 
con las certificaciones.  
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La imposibilidad de dar 
inicio a la ejecución del 
contrato por demora en 
la notificación a la 
supervisión.  

Retrase la estimación 
del cronograma 
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Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas  

Realizar la designación y 
comunicación del Supervisor  
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Riesgo que no se 
presenten las garantías 
requeridas en los 
documentos del proceso 
de contratación o que su 
presentación sea tardía 

Retrase el 
cronograma 
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Contratista 

Se establecen plazos perentorios 
para la entrega de las pólizas del 
contrato (3 días hábiles siguientes 
a la firma del contrato, prorrogas 
y/o adiciones), de no allegarse 
dentro del término se requería al 
contratista. 
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Afectación en el contrato 
por la puesta en práctica 
de operaciones 
comerciales o 
financieras que tienen 
por objeto la obtención 
de un beneficio 
económico, basado en 
las fluctuaciones de los 
precios.  

Incremento en los 
costos básicos del 
contrato 
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Contratista 
Verificación de costos -estudio de 
mercado de existir más de un 
oferente  
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Riesgo de 
incumplimiento del 
servicio contratado  

Declaración de 
incumplimiento  
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Contratista 
Se establecen controles en el 
proceso de ejecución que permita 
verificar el cumplimiento 
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Incumplimiento y/o 
demoras por parte del 
contratista en el 
cumplimiento del objeto 
y obligaciones 
contractuales 

Afecta la satisfacción 
de la necesidad que 
se pretende cubrir con 
el contrato. Puede 
generar sanciones y 
prórrogas 
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Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas/Contratista 

Realizar seguimiento continuo a la 
ejecución del contrato y de 
evidenciar un presunto 
incumplimiento y/o demoras se 
dará aplicación a los 
procedimientos, cláusulas 
excepcionales, caducidad, 
sanciones y multas conforme lo 
establece el Contrato.   
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s Expedición de normas 
que impongan nuevos 
tributos, impuestos o 
cargas parafiscales, que 
pueden afectar el 
equilibrio económico del 
contrato. 

Genera una carga 
adicional a las 
previstas, que puede 
afectar a cualquiera o 
a las dos partes del 
contrato.  
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Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas/Contratista 

Exoneración por fecha de norma o 
Aplicación inmediata de las 
disposiciones legales y ajuste de 
los procesos internos de la 
Entidad.   

11 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
os

 T
ec

no
ló

gi
co

s 

Fallas en los sistemas de 
comunicación de voz y 
de datos, suspensión de 
servicios públicos, 
nuevos desarrollos 
tecnológicos o 
estándares que deben 
ser tenidos en cuenta 
para la ejecución del 
contrato obsolescencia 
tecnológica. 

Afectación en el 
acceso al recurso 
contratado.  3=
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Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas/Contratista 

Comunicación permanente con el 
contratista para verificar las 
condiciones de ejecución; 
suministro 
de implementos para la ejecución 
del contrato; suspensión en la 
ejecución del contrato o 
terminación anticipada 
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Errores cometidos por 
los contratistas en la 
elaboración de las actas 
y/o cuentas que 
ocasionan demoras en 
su radicación. 

Demora en los pagos 
que puede afectar el 
desarrollo normal del 
contrato 3=
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Contratista 

Revisión de documentos 
radicados por el Contratista para 
solicitar los ajustes 
correspondientes.  
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Error en el acceso al 
contenido ofertado en el 
recurso Electrónico por 
el contratista . 

Afectación al acceso 
por parte de la 
Comunidad 
Académica en 
General. 
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Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas/Contratista 

Revisión constante a BDIGITAL a 
fin de identificar errores que se 
presentan.  
Comunicación al contratista por 
errores de acceso  
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El no pago del contrato 
en la forma establecida, 
cualquiera que sea la 
modalidad de esta 
contratación 

Incumplimiento  
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Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas  

Check List de revisión de 
documentos para pago de 
acuerdo a la modalidad 
establecida dentro del contrato  
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Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas  

Desde la 
estructuración 
delas 
especificaciones 
técnica 

Hasta la 
solicitud de 
propuesta 
económica  

Revisando la 
ficha técnica y 
hacer los ajustes 
requeridos. 

Durante la 
elaboración de la 
ficha técnica y 
especificaciones.  
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Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas  

Desde la 
elaboración de las 
especificaciones 
técnicas  

Hasta la 
solicitud de 
propuesta 
económica  

Revisar las 
prioridades para 
contratación 
conjuntamente 
con el Comité de 
Biblioteca  

Durante la 
elaboración de la 
ficha técnica y 
especificaciones.  
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Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas  

Desde el 
planteamiento de 
la Necesidad de 
Contratación.  

Hasta la 
convocatoria 
de Comité de 
Biblioteca 

Apoyados con la 
oficina Asesora 
de Planeación a 
fin de identificar 
la existencia de 
recursos 
adicionales  

Una vez 
Planeación 
notifique de la 
existencia o no de 
recursos. 
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Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas/Contratista 

Desde la 
elaboración de los 
estudios previos y 
especificaciones.  

Hasta la 
verificación de 
documentos.  

Realizar la 
verificación de 
documentos para 
el proceso de 
contratación.  

Previo al envío de 
los documentos 
para el Ordenador 
del Gasto.  
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Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas  

Desde elaboración 
de la ficha técnica 
y los estudios 
previos  

Al finalizar los 
estudios 
previos y ficha 
técnica 

Notificación del 
contrato al 
supervisor  

Al inicio del 
contrato  
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Contratista 
Desde la 
asignación del 
contrato 

Hasta la  
aprobación de 
las pólizas si 
es necesario. 

Verificación del 
formato de 
aprobación de 
pólizas 

Al  inicio del 
Contrato.  
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Contratista 
Planeación  
Contractual 

Hasta la 
contratación  

Verificación de la 
propuesta 
económica 

Planeación y 
asignación del 

contrato  
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Contratista 
Desde la 
asignación del 
contrato 

Cada una de 
las fechas de 
ejecución del 
Contrato 

Seguimiento al 
Cronograma  

Todo el contrato  
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Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas/Contratista 

Ejecución 
contractual 

Finalización 
etapa 
ejecución y 
terminación  

Seguimiento al 
Cronograma  

Finalizada la etapa 
de ejecución y 
terminación 
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Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas/Contratista 

Ejecución 
contractual 

Finalización 
etapa 
ejecución y 
terminación  

Lista de 
actualizaciones 
Normatividad 
vigente   

Finalizada la etapa 
de ejecución y 
terminación 
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Contratista 
Fecha de Inicio del 
Contrato  

Terminación 
del Contrato  

Reuniones de 
supervisión  

Bimestral 
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Contratista 
Ejecución 
contractual 

Seguimiento 
etapa 
ejecución y 
terminación  

Revisión de los 
documentos 
radicados para 
ajustes. 

Finalizada la etapa 
de ejecución y 
terminación 
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5. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO - ANÁLISIS DEL MERCADO Y DEL 
SECTOR:  

 
La industria TI es un renglón de la economía que se consolida como un 
motor de desarrollo económico. La industria colombiana de tecnologías de 
información requiere posicionarse como un sector económico de talla mundial, que 
puede competir con las empresas de talla internacional. Cuenta con las ventajas 
competitivas necesarias para responder a los retos de la economía digital, aumentar 
su aporte al PIB nacional y posicionarse en mercados internacionales1. 
 
Hoy la cadena de valor del sector TIC en Colombia se compone de cinco grandes 
dimensiones: (1) la infraestructura que soporta la utilización de los servicios y productos, (2) la 
fabricación y/o venta de los bienes TIC, (3) la producción de los servicios de telecomunicaciones, 

                                                           
1 https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-362829_recurso.pdf 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-362829_recurso.pdf


 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-
008 

 Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual 
Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

 
donde el servicio de Internet comienza a ser el punto de surgimiento de una nueva industria, (4) la 
industria de las plataformas digitales.2 

 

I. ANALISIS DE LA OFERTA  

Por tratarse de una contratación directa y exclusiva por ser único proveedor no se aplican criterios 
de selección de la oferta más favorable.   
 

TABLA 2: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – OFERTA 

 Nombre de la empresa cotizante  
Condiciones 

ofrecidas 
Objeto Valor Ofrecido 

1  INFOLINK COLOMBIA S.A  Renovación de Naxos Music  38.481.000  

   VALOR PROMEDIO  38.481.000 

 
 
II. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  
 

TABLA 3: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – HISTORICO DE LA ENTIDAD 

 Año 
No. 

Contrato 
Objeto 

Plazo de 
Ejecución 

Valor 

Requisitos 
mínimos 
exigidos 

contratista 

1 2016  SC 669  

Renovación de suscripción a 
recursos y contenidos científicos 
en formato electrónico, Base de 
Datos especializada en música 
NAXOS MUSIC LIBRARY  12 meses   $33.887.000 

 

2 2017 2038  

Renovar la suscripción de la Base 
de Datos especializada en 
música NAXOS MUSIC 
LIBRARY  12 meses  $35.581.350   

 

3 2019 OS 1038 

Renovar la suscripción de la base 
de datos especializada en música 
Naxos Music Library . 12 meses  $35.581.350 

 

4 2020 OS 1415 

Renovar la suscripción de la base 
de datos especializada en música 
Naxos Music Library . 12 meses $37.360.417 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Ibid 
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TABLA 4: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – OTRAS ENTIDADES Y/O EMPRESAS 

 Año 
No. 

Contrato 
Objeto 

Plazo de 
Ejecució

n 
Valor 

Entidad y/o 
empresa 

Buenas 
practica

s a 
tomar 

1 2019  

PEDIDO 
4500083231

-2019  
Renovación de la base de datos Naxos 
para el sistema de bibliotecas  30 días  $22.814.000 

UNIVERSIDAD 
DE ANTIOQUIA 

 

2 2019  F-OCS-088  

SUSCRIPCIÓN AL RECURSO ELECTRÓNICO 
NAXOS MUSIC LIBRARY PARA EL 
PROGRAMA DE MÚSICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN LA 
EXTENSIÓN ZIPAQUIRÁ  

12 
meses  $21,091,000  

UNIVERSIDAD 
DE 

CUNDINAMARC
A 

 

3  2019 ODC 44  

ADQUISICIÓN DE BASE DE DATOS NAXOS 
PARA PROVEER EL CENTRO DE 
BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

CALDAS POR UN PERÍODO DE UN AÑO.  
 12 

meses $ 31.543.000  

UNIVERSIDAD 
DE CALDAS 

 

 
III. CONDICIONES GENERALES DEL SECTOR 

 
De la naturaleza de las docencia al investigación científica y la extensión, en torno a los cuales se estructuran 
los fines de  una institución de educación superior, se desprende la necesidad de instrumentos para la gestión 
del conocimiento, pues permite el acceso a  los bienes culturales y científicos de la humanidad considerados 
de mayor relevancia en el mundo académico, entre los cuales están los productos y eventos ,as significativos 
asociados a la investigación y la ampliación de horizontes de la ciencia y la tecnología, y los desarrollo 
académicos de las instituciones de educación superior del mundo.  Son herramientas diseñadas por las 
tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, para el dialogo, el reconocimiento, la promoción, la 
integración, y el acceso a la cultura, la ciencia la tecnología  del mundo contemporáneo. Se trata de 
instrumentos específicamente diseñados para la difusión de la información académica que, 
consecuentemente, se han venido constituyendo en una fuente irremplazable de recursos de información para 
la realización de los procesos de las instituciones de educación superior.  
  
Aunque la idea pionera de estos recursos de información se remonta a la publicaciones de los primeros 
resúmenes de investigación (abstract), realizada principalmente por las universidades europeas y 
norteamericanas a los largo del siglo pasado, solamente con la integración de las posibilidades de difusión de 
la información a través de internet y la democratización del acceso a las redes que la conforman, comenzó a 
vislumbrarse desde el decenio de 1990, el potencial de los documentos digitales y las ventajas que presentan 
respecto a  los documentos impresos tradicionales. 
 
Ventajas de la documentación digital  
 
Las principales ventajas de la documentación digital se resume así:  
 

a) Garantía de idoneidad de la información: toda la información publicada por los editores de 
documentos digitales se considera altamente especializada y de alto impacto. Esto se logra 
mediante la evaluación por expertos en las distintas áreas del conocimiento (peer review: evaluación 
por pares) y con el aval de las instituciones académicas a las que pertenecen los autores. 

b) Interactividad: La información digital acopiada en las distintas plataformas se pone al servicio del 
usuario mediante motores de búsqueda que rastrean los documentos más pertinentes a partir de 

CLASIFICACION 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE DESCRIPCIÓN 

83121502 83 8312 831215 Bibliotecas de universidades o colleges 

43232304 43 4323 432323 Software de consultas y gestión de datos 
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palabras claves (keys Words) previamente normalizadas en los tesauros y glosarios controlados con 
base en los cuales se estructuran los procesos de búsqueda y recuperación de datos; de esa manera 
se pueden hacer las búsquedas simples con términos normalizados del tesauro y búsqueda 
avanzada utilizando las opciones de combinaciones que el álgebra booleana ofrece y que permite 
cruzar en toda suerte de términos identificadores.  

c) Actualización diaria de ediciones: Los editores de este tipo de documentos acopian la información 
más reciente y la ponen a disposición de los usuarios a penas se produce al directiva editorial de 
publicación.  

d) Disponibilidad permanente sin limitación de tiempo y lugar: los documentos digitales permanecen 
en  sus fuentes todo el año calendario durante las 24 horas diarias y pueden ser consultados desde 
cualquier parte del mundo donde se tenga disponibilidad de internet. 

e) Acceso ilimitado de usuarios: el número de ejemplares de consulta por usuario es igual al número 
de usuarios, des esta manera todos los usuarios de este tipo de servicio siempre tiene acceso a un 
ejemplar de consulta .  

f) Citación todas las plataformas de consulta disponen de los medios de citación exigidos conforme 
los estándares que regulan la citación de fuentes bibliográficas. 

g) Acceso a archivos editoriales: Una suscripción a los servicios de información en línea ofrecidos por 
un editor cualquiera, generan para el suscriptor, el acceso pleno a las ediciones de archivo de las 
publicaciones suscritas, es decir, con la suscripción por un año se accede a la totalidad de números 
anteriores de las publicaciones y a las que salgan a circulación durante el año de la suscripción.  
 

Necesidades que satisfacen los recursos de información en línea 
 

a) Apoyo Informativo para la docencia y la investigación  
b) Soporte fundamental en los procesos de renovación de registro calificado de los programas y 

acreditación de alta calidad de los programas.  
c) Diversificación de los medios de acceso a la información mediante utilización de TIC’S3 

6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

 

6.1. Valor total estimado según estudio de mercado: TREINTA Y OCHO MILLONES 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL  PESOS ($38.481.000) M/Cte. 

6.2. Valor establecido en el Plan Anual de Adquisiciones: TREINTA Y OCHO MILLONES 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL  PESOS ($38.481.000) M/Cte.. 

 

7. MARCO LEGAL 

 

7.1. Norma(s) General(es): 
 

Al presente proceso y al contrato que de él se derive, le serán aplicables las normas contenidas en la 
Constitución Política y la Ley, en especial el Acuerdo 003 de 2015, del Consejo Superior Universitario “Por el 
cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y la Resolución 
de Rectoría No.  262 de 2015. 
 
Resolución de Rectoría No. 629 de 2016 (Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital 
“Francisco José de Caldas”). 

                                                           
3 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-5384468   documentos 
del proceso Estudios Previos 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-5384468
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 Resolución 561 del 20 de noviembre de 2016 “Por la cual se adopta el Manual de Seguridad y Salud en el 
trabajo para contratistas y proveedores de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”. 
 
Resolución 683 del 09 de diciembre de 2016 “Por la cual se crea y reglamenta el banco de proveedores de la 
Universidad Distrital”. 
 
 

7.2. Norma(s) Específica(s): 

 

Resolución No. 262 de 2015 "Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 03 de 2015, Estatuto de 
Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se dictan otras disposiciones”. 
 

a) Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas, PRO CULTURA y Adulto Mayor 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de diciembre 28 de 2017, emitido por el Concejo de 
Bogotá, D.C., del valor bruto del contrato y de sus adiciones, si las hubiere, se retendrá el 1.1% por 
concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá, 
D. C.,del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de 
la Estampilla pro-Cultura. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005, modificado por el Acuerdo 
Distrital 669 de 2017, ambos, del Concejo de Bogotá, D.C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, 
si las hubiere, se retendrá el 2% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor. 
 

 
8. TIPO DE CONTRATO 

 
8.1. El contrato a celebrar con el oferente ganador del proceso de selección será de: ORDEN DE 

SERVICIO. 
 

9. SUPERVISOR DEL CONTRATO 

El supervisor del contrato será: Dirección Biblioteca  

Cargo: Jefe Sección Biblioteca  

Teléfono 3239300 ext 3042 

Correo electrónico:  biblio@udistrital.edu.co 

Contacto: Dirección Biblioteca 

Teléfono del contacto: 3239300 ext 3053 

Correo electrónico del contacto:  biblio@udistrital.edu.co 
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10. TIPOS DE OFERTAS (marque con X en “Selección” las ofertas que podrían ser): 

Tipo Descripción Selección 

Totales 
Propuestas totales, en las que se involucran todos los elementos a contratar y se 
evidencia con un solo precio ofertado (incluido IVA) 

X 

Parciales 

En las que se involucran algunos elementos de la totalidad requerida y se admite que 
los oferentes puedan ofertar solo algunos elementos con una oferta de precio parcial 
(el IVA se puede discriminar o incluir en el precio ofertado). Recuerde que si se aceptan 
las ofertas parciales, se pueden efectuar adjudicaciones parciales. 

 

Por Soluciones 
Integrales 

Debe involucrar la totalidad de los elementos que se necesitan y se  incluyen en ella.  

Por precios unitarios 
La adjudicación seria parcial dado que se adjudicaría cada uno de los ítems solicitados, 
a los oferentes que realicen la mejor oferta que normalmente es el menor precio 

 

Otra 

Descríbala: EXCLUSIVIDAD Acuerdo 003 del 11 de marzo de 2015-por el cual se expide el 

estatuto de contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas  en el artículo N. 
18 contratación directa en el numeral 11- "En los contratos para la adquisición de material 
bibliográfico, audiovisual o de multimedia de publicaciones seriadas de publicaciones indexadas 
de carácter científico, educativo o tecnológico, software y licencias específicas para docencia, 
investigación o tecnológicas  y  servicios  telemáticos  y  telecomunicaciones,  siempre  que  se  
contrata  con  la  editorial, productos y/o el proveedor exclusivo de los mismos". 

X 

 

11. PLAZO DEL CONTRATO: 

El tiempo para realizar la actividad contratada: Meses 12 Días  

El tiempo para liquidar el contrato: Meses  Días  

TOTAL Meses 12 Días  

 

12. VALOR Y FORMA DE PAGO (marque con X en “Selección” la forma de pago del contrato) 

Forma de Pago del Contrato Selección 

Total , contra entrega de los bienes o servicios contratados X 

Parcial, a medida que el proveedor entregue los bienes y servicios contratados  

Con anticipo económico  

Nota: Para tener acceso al contenido científico del recurso electrónico se requiere realizar el pago una 
vez se superen las pruebas de acceso. 
 

12.1. Reglamento para su desembolso y manejo : N/A 

Nota: el anticipo puede ser utilizado según el caso específico y se puede combinar con la forma de pago. 

13. GARANTÍAS Y AMPAROS EXIGIBLES (marque con X en “Selección” las garantís y amparos 

exigibles) 

Garantías y Amparos Exigibles Selección 

Póliza de Cumplimiento X 

Póliza de Calidad N/A 

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales N/A 

Responsabilidad Civil frente a terceros N/A 
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13.1. Justificación de las garantías y amparos exigibles: 

El amparo de cumplimiento es la cobertura básica de la garantía única de cumplimiento. Este amparo cubre a 
la entidad contratante de los perjuicios directos derivados de la ocurrencia de los siguientes Riesgos: 
 

a. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales. 
b. Cumplimiento tardío o defectuoso de las obligaciones contractuales. 

 
Los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas 
parciales; y, además, la cobertura se extiende al pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. 
En principio, el valor asegurado del amparo de cumplimiento será como mínimo el equivalente a la cláusula 
penal pecuniaria, pero en todo caso, no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. 
Esta cobertura debe estar vigente hasta la liquidación del contrato. 
El requerimiento de este amparo aplica para todo tipo de contratos, obra, prestación de servicios, suministro, 

compraventa etc4.  Fuente: Decreto 1082 de 2015, artículos 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.12 
 

 Cumplimiento por el equivalente al 10% del valor del contrato y con una vigencia igual a la del contrato. 
 

 

14. REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR PROPUESTAS (marque con X en “Selección” los 

requisitos para evaluar y comparar propuestas y exponga con el profesional a cargo del proceso) 

Aspectos a Evaluar Calificación Selección 

Estudio Jurídico Admisible / No admisible  

Estudio Financiero Admisible / No admisible  

Estudio Técnico Admisible / No admisible X 

Con puntaje por experiencia general Puntaje  

Con puntaje por experiencia especifica Puntaje  

Con puntaje por mayor tiempo de 
garantía ofrecida 

Puntaje  

Precio A menor precio por ítem (con o sin  intervalo de aceptación)  

Precio A menor precio total (todos los ítems) con o sin intervalo de aceptación  

Precio A menor precio por solución integral (con o sin intervalo de aceptación)  

Precio 
Con utilización de media geométrica (adjudicación al que esté más cerca de 
la media geométrica) 

 

Precio 
Con utilización de media aritmética (adjudicación al que esté más cerca de 
la media geométrica) 

 

Otras formas de evaluar Señale cuales: PROVEEDOR EXCLUSIVO X 
 

 

 

 

 

                                                           
4 https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/preguntas-frecuentes/seguro-de-cumplimiento-para-entidades-estatales 
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15. DOCUMENTOS TÉCNICOS PROPUESTOS 

Certificaciones Contractuales (marque con X en “Selección” la forma propuesta) Selección 

Tipo de experiencia a solicitar 
General N/A 

Específica N/A 

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia general: N/A 

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia especifica: N/A 

 

Capacidad de Contratación Valor 

K de contratación general mínimo requerido para el proceso de selección: SMMLV N/A 

K de contratación residual mínimo requerido para el proceso de selección: SMMLV N/A 
 

 

Marcas (marque con X en “Selección” la marca) Selección 

Por razones de compatibilidad de bienes y servicios anteriormente comprados para evitar malos 
funcionamientos 

N/A 

Por razones de hacer efectiva una garantía, se deba contratar con la marca inicialmente adquirida N/A 

Se presenta la posibilidad de obtener un producto que tenga iguales características técnicas en marcas 
diferentes. En este caso se deben relacionar un mínimo de marcas con características similares 

N/A 

Otras Razones. Establezca:  N/A 

Nota: si no tiene alguna de las anteriores, no señale. 
 

16. LISTADO DE GENERAL DE ELEMENTOS REQUERIDOS –FICHA TÉCNICA– 

Nombre del Elemento 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

Especificación 
técnica y 

Actividades a 
realizar  

Valor 
Unitario 

IVA 
Valor Total IVA 

incluido 

Renovar suscripción del recursos Naxos Music -Sheet   1  $38.481.000  $38.481.000 

Nota: Los valores deberán ajustarse de acuerdo a la necesidad a contratar. 

17. OTROS: N/A 

 

 

William Fernando Castrillón Cardona 
Vicerrector Académico 

Jefe Sección Biblioteca (e)   
 
 

 NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Responsable de la 
elaboración técnica  

Claudia Osuna Castillo  Apoyo Gestión 
Administrativa  

 
Noviembre 2021 

Responsable de la 
elaboración jurídica  

N/A N/A N/A N/A 

Revisó y Aprobó Miguel Fernando Jara B  Vicerrectoría Académico   Noviembre 2021 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 
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Nota: Resolución No. 262 de 2015 Artículo 9. Los estudios previos estarán a cargo del Jefe de la Dependencia en donde se haya 
identificado la necesidad, quien luego lo remitirá al ordenador del gasto para su aprobación y solicitud de Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal. 


