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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
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el Aprendizaje y la Investigación- CRAI de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 

Fecha: noviembre 2021 
Funcionario responsable del 
proceso en la dependencia: 

Dirección Biblioteca  

 

1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD (OBJETO DEL CONTRATO) 
 
Suscribir Red Hat Enterprise Linux Server 7.X, para la infraestructura de servidores del Sistema de 
Bibliotecas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

El Sistema de Bibliotecas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, cuenta con Equipos servidores 
tanto fiscos como virtuales, los cuales operan con Sistema operativo Red Hat en su versión Enterprise Server, 
los cuales soportan las plataformas del Sistema de Información Bibliográfico Aleph 500 que soporta sus 
servicios a los usuarios de la Comunidad Universitaria. 
 
Linux Red Hat Enterprise es una plataforma empresarial apropiada para una amplia gama de aplicaciones en 
la infraestructura de TI, Linux Red Hat Enterprise, representa un nuevo estándar para Red Hat, ya que ofrece 
una mayor flexibilidad, rendimiento y control; funciona en una gran variedad de arquitecturas de hardware, 
monitores de máquinas virtuales o "hipervisores" y en la nube. 
 
A fin de soportar los servicio y aplicaciones del sistema ALEPH 500 , el Sistema de Bibliotecas requiere suscribir 
la renovación al licenciamiento de Red Hat por un periodo de dos (2) años, y en ese mismo sentido es 
conveniente para la operación y evitar la obsolescencia de la arquitectura de los sistemas operativos Linux. 
 
Lo anterior contratación se encuentra enmarcada en el Plan de Adquisiciones vigencia 2021 en la Meta 2 
Desarrollo de Servicios y conforme a la Actividad No. 2.1 del mismo, Adquirir soluciones tecnológicas a nivel 
software. (Software Red Hat, Ezproxy, inteligencia de negocios, descubridor, mesa de ayuda, licencias de 
certificados de seguridad para el repositorio). 
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3. RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD (marque X si el contrato está vigente) 

Objeto 

Contrato 
Vigente 

Oportunidad 

Sí No 
Fecha de 

Inicio 
Fecha Final 

Plazo Max. de Inicio 
Nuevo Contrato 

Suscribir Red Hat Enterprise Linux Server 7.X, para la 

infraestructura de servidores del Sistema de Bibliotecas de 

la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
 X    

 

4. EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS (La tipología de los riesgos que podrían ser) 

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública 
– Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los 
Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, 
disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016. 
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Que en la elaboración de 
los estudios previos se 
omita especificaciones 
técnica para la 
contratación.  

Genere errores en 
la elaboración del 
Contrato.  3=
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Universidad 
Distrital Francisco 
José de Caldas  

Documentar los requerimientos del 
proceso de manera clara y concisa en 
la ficha técnica y  todos los anexos 
con la normatividad vigente. 
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Determinar de manera 
imprecisa o no justificada  
la necesidad por parte del 
área de origen 

No se verifica en 
el área de origen 
el alcance de las 
actividades que 
se pretenden 
cubrir con la 
contratación 
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Universidad 
Distrital Francisco 
José de Caldas  

Identificar de forma precisa las 
necesidades del área y de la 
Comunidad Universitaria.  
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Que los recursos 
financieros no sean 
suficientes para adelantar 
el proceso contractual.  

No contar con el 
bien o servicio 
para satisfacer las 
necesidades de la 
Comunidad 
Universitaria  
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Universidad 
Distrital Francisco 
José de Caldas  

Establecer las necesidades de bienes 
y servicios a fin de satisfacer las 
necesidades de la Comunidad 
Universitaria.  
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Errores Involuntarios en la 
elaboración de la oferta 
económica presentada.  

Afectación en la 
elaboración del 
contrato y 
desequilibrio 
económico.  2=
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Contratista 
Solicitar rectificación en la propuesta 
comparando los históricos. 
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Cuando por motivos que 
impidan la 
selección del contratista, 
por no 
cumplir los oferentes con 
los requerimientos 
establecidos en el 
pliego de condiciones  

Declaración de la 
Convocatoria 
Desierta  
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Contratista 
Revisión de especificaciones técnicas 
que sean claras para los oferentes  
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Riesgo por la tardanza de 
la expedición del 
respectivo registro 
presupuestal como 
requisito de ejecución. 

Demora en el 
inicio de la 
ejecución del 
contrato  3=
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Universidad 
Distrital Francisco 
José de Caldas  

Seguimiento a cada un de los 
expedientes contractuales que 
requieran registro presupuestal  
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Demoras en  dar inicio a la 
ejecución del contrato por  
dilación en la notificación a 
la supervisión.  

Retrase la 
estimación del 
cronograma 
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Universidad 
Distrital Francisco 
José de Caldas  

Realizar la designación y 
comunicación del Supervisor  
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 Riesgo que no se 
presenten las garantías 
requeridas en los 
documentos del proceso de 
contratación o que su 
presentación sea tardía 

Retrase el 
cronograma 
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Contratista 

Se establecen plazos perentorios para 
la entrega de las pólizas del contrato 
(3 días hábiles siguientes a la firma 
del contrato, prorrogas y/o adiciones), 
de no allegarse dentro del término se 
requería al contratista. 
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 Hace referencia a cualquier 
clase de incumplimiento, 
durante y posterior a la 
Orden de Iniciación del 
Contrato  

Declaración de 
incumplimiento  
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Contratista 
Se establecen controles en el proceso 
de ejecución que permita verificar el 
cumplimiento 
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Expedición de normas que 
impongan nuevos tributos, 
impuestos o cargas 
parafiscales, que pueden 
afectar el equilibrio 
económico del contrato. 

Genera una carga 
adicional a las 
previstas, que 
puede afectar a 
cualquiera o a las 
dos partes del 
contrato.  
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Universidad 
Distrital Francisco 
José de 
Caldas/Contratista 

Exoneración por fecha de norma o 
Aplicación inmediata de las 
disposiciones legales y ajuste de los 
procesos internos de la Entidad.   
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Eventuales fallos en las 
telecomunicaciones y 
requisitos de nuevos 
desarrollos tecnológicos o 
estándares que deben ser 
tenidos en cuenta para la 
ejecución del contrato 

Genera una carga 
adicional de 
costos no 
evaluados 3=
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Universidad 
Distrital Francisco 
José de 
Caldas/Contratista 

El oferente tiene a su cargo asumir a 
su costo y riesgo en caso de 
presentarse la necesidad de 
implementar nuevos desarrollos 
tecnológicos para el cumplimiento del 
objeto del contrato. 
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Fallas en los sistemas de 
comunicación de voz y de 
datos, suspensión de 
servicios públicos, nuevos 
desarrollos tecnológicos o 
estándares que deben ser 
tenidos en cuenta para la 
ejecución del contrato 
obsolescencia tecnológica. 

Inejecución, 
paralización o 
terminación 
anticipada  del 
contrato. 
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Universidad 
Distrital Francisco 
José de 
Caldas/Contratista 

Comunicación permanente con el 
contratista para verificar las 
condiciones de ejecución; suministro 
de implementos para la ejecución del 
contrato; suspensión en la ejecución 
del contrato o terminación anticipada 
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comunicación que afecte la 
funcionalidad del Sistema 
de Información 
Bibliográfico  

Afectación en el 
acceso sistema de 
información 
Bibliográfico.  3=
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Universidad 
Distrital Francisco 
José de 
Caldas/Contratista 

Comunicación permanente con el 
contratista que permita garantizar la 
efectiva funcionalidad del 
licenciamiento. 
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Errores cometidos por los 
contratistas en la 
elaboración de las actas y/o 
cuentas que ocasionan 
demoras en su radicación. 

Demora en los 
pagos que puede 
afectar el 
desarrollo normal 
del contrato 
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Contratista 
Revisión de documentos radicados 
por el Contratista para solicitar los 
ajustes correspondientes.  
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 El no pago del contrato en 

la forma establecida, 
cualquiera que sea la 
modalidad de esta 
contratación 

Incumplimiento  
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Universidad 
Distrital Francisco 
José de Caldas  

Check List de revisión de documentos 
para pago de acuerdo a la modalidad 
establecida dentro del contrato  
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Monitoreo y revisión 
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Universidad 
Distrital Francisco 
José de Caldas  

Desde la 
estructuración de 
las 
especificaciones 
técnica 

Hasta la 
solicitud de 
propuesta 
económica  

Revisando la ficha 
técnica y hacer los 
ajustes requeridos. 

Durante la 
elaboración de la 
ficha técnica y 
especificaciones.  
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 Universidad 
Distrital Francisco 
José de Caldas  

Desde la 
elaboración de las 
especificaciones 
técnicas  

Hasta la 
solicitud de 
propuesta 
económica  

Revisar las prioridades 
para contratación 
conjuntamente con el 
Comité de Biblioteca  

Durante la 
elaboración de la 
ficha técnica y 
especificaciones.  
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Universidad 
Distrital Francisco 
José de Caldas  

Desde el 
planteamiento de 
la Necesidad de 
Contratación.  

Hasta la 
convocatoria 
de Comité de 
Biblioteca 

Apoyados con la oficina 
Asesora de Planeación 
a fin de identificar la 
existencia de recursos 
adicionales  

Una vez Planeación 
notifique de la 
existencia o no de 
recursos. 
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Universidad 
Distrital Francisco 
José de 
Caldas/Contratista 

Desde la 
elaboración de los 
estudios previos. 

Hasta la 
terminación 
de los 
estudios 
previos.  

Revisar  la propuesta 
económica  

Durante la 
elaboración de los 
Estudios Previos.  
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Universidad 
Distrital Francisco 
José de 
Caldas/Contratista 

Desde la 
identificación de 
las 
especificaciones  
técnicas  

Hasta la 
elaboración 
de los 
estudios 
previos  

Revisión de 
especificaciones 
técnicas y concepto del 
área encargada  

Durante la 
elaboración de los 
Estudios Previos.  
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Universidad 
Distrital Francisco 
José de Caldas  

Desde la 
Suscripción del 
contrato 

Expedición del 
registro 
presupuestal 

A través de las 
comunicaciones que se 
generan entre las 
dependencias que 
participan en la 
elaboración del contrato 
y la dependencia 
encargada del  realizar 
el registro presupuestal. 

Posterior a la firma  
del contrato  
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Universidad 
Distrital Francisco 
José de Caldas  

Desde 
elaboración de la 
ficha técnica y los 
estudios previos  

Al finalizar los 
estudios 
previos y ficha 
técnica 

Notificación del contrato 
al supervisor  

Al inicio del contrato  
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Contratista 
Desde la 
asignación del 
contrato 

Hasta la  

aprobación de 
las pólizas si 
es necesario. 

Verificación del formato 
de aprobación de 
pólizas 

Al  inicio del 
Contrato.  
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Contratista 
Desde la 
asignación del 
contrato 

Cada una de 
las fechas de 
ejecución del 
Contrato 

Seguimiento al 
Cronograma  

Todo el contrato  
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Universidad 
Distrital Francisco 
José de 
Caldas/Contratista 

Ejecución 
contractual 

Finalización 
etapa 
ejecución y 
terminación  

Lista de actualizaciones 
Normatividad vigente   

Finalizada la etapa 
de ejecución y 
terminación 
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Contratista 
Ejecución 
contractual 

Finalización 
etapa 
ejecución y 
terminación  

Listado de 
requerimientos durante 
la ejecución que no 
afecte el objeto 
contractual.  

Verificación e las 
necesidades  
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Contratista 
Fecha de Inicio 
del Contrato  

Terminación 
del Contrato  

Seguimiento acceso 
efectivo  

Seguimiento  
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Contratista 
Fecha de Inicio 
del Contrato  

Terminación 
del Contrato  

Reuniones de 
supervisión  
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Distrital Francisco 

José de 
Caldas/Contratista 

Terminación del 
contrato 

Terminación 
del contrato 

Registro en la lista de 
verificación 

 Terminado el plazo 
de ejecución del 
contrato, y recibido a 
satisfacción de la 
supervisión en acta 
de recibo final. 

 

5. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO - ANÁLISIS DEL MERCADO Y DEL 
SECTOR:  

 
 CODIGO PRODUCTO  
Segmento:  83 Servicios Públicos y Servicios Relacionados con el Sector Público 
Familia:  8312 Servicios de información 
Clase:  831215 Bibliotecas 
Código  83121502 Bibliotecas de universidades o colleges 

 
 

Red Hat® Enterprise Linux® es la plataforma Linux para empresas líder en el mundo. * Es un sistema 
operativo (SO) open source que permite ajustar las aplicaciones actuales e implementar tecnologías nuevas 
en equipos sin sistema operativo, entornos virtuales, de contenedores y de nube1 
 

En Colombia, las Tecnologías de la Información continúan siendo en un sector con alto 
crecimiento sobre el cual el Gobierno debido a su potencial ha depositado gran confianza, siendo el 
Viceministerio de Tecnologías y Sistemas de la Información el encargado de asesorar al Ministro 
TIC en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas para alcanzar 
la excelencia en el uso, acceso y administración de Tecnologías de la Información para el Estado, 
las cuales estén alineadas con la estrategia gubernamental nacional y sectorial, garantizando el ciclo 
de producción de información, su seguridad y privacidad, la interoperabilidad de los sistemas, y el 
direccionamiento estratégico de las inversiones estatales en tecnología.2 
                                                           
1 RED HAT. (s. f.). RED HAT. Recuperado 13 de julio de 2021, de https://www.redhat.com/es/technologies/linux-platforms/enterprise-linux 
2 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. (2019, enero). Análisis de Sector. MinTIC. 

https://community.secop.gov.co/Public/Archive/RetrieveFile/Index?DocumentId=22889732. 
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Según cifras de Fedesarrollo, por cada peso de valor agregado generado en el sector de las 
telecomunicaciones, la economía genera 2,8 pesos adicionales. Por eso, ya se habla del sector TIC como “la 
nueva locomotora de la economía colombiana”. Cifras aportadas por la CCIT indican que los ingresos 
provenientes del sector representaron el 6% del PIB nacional. Además, “el crecimiento anual promedio del 
sector como un todo ha sido del orden de 9,9% nominal durante la última década.3  

 
Lo anterior ha llevado a nuevos términos como “sociedad del conocimiento”, “economía digital” o “agenda 

digital nacional” los cuales hacen referencia tanto al desarrollo socioeconómico como al desarrollo tecnológico, 
y a su vez se encuentran asociados a situaciones futuras con base en procesos de innovación y apropiación 
de nuevas tendencias tecnológicas.4 

 
Tipologías de Empresas del Sector5 
 

 Desarrollo a la Medida: Soluciones de la Ingeniería de Software que responden o se adaptan a las 
necesidades de los clientes de integrar, automatizar procesos y funciones con herramientas ofimáticas, 
internet y aplicaciones web o de escritorio, alineadas con los objetivos de lograr mayor eficiencia y 
productividad. 

 Desarrollo de Aplicaciones WEB: Es un modelo de negocio de interés progresivo de la industria del 
Software que trata del suministro de herramientas que los usuarios pueden utilizar accediendo a un 
servidor web a través de Internet o de una intranet, mediante un navegador 

 Computación en la Nube (Cloud Computing): Es un modelo de distribución de software donde el 
software y los datos que maneja se alojan en servidores de la compañía de -TI y se accede con un 
navegador web o un cliente fino especializado, a través de internet. 

 Seguridad informática: Los riesgos de la infraestructura computacional y de la información de las 
organizaciones les exigen controlar impactos potenciales respecto a incidentes que deben neutralizar 
Tecnologías transversales: Se conocen también como tecnologías de propósito general que 
corresponden a sectores intensivos en conocimiento con múltiples campos de aplicación. Algunas 
tecnologías transversales son: 
 

Business Process Management - BPM, Customer Relationship Management - CRM, Enterprise Resourse 
Planning - ERP (Planificación de los Recursos Empresariales), Enterprise Content Management – ECM, 
Business Intelligence – BI, Balanced Scorecard – BSC, e-Marketing, e-Learning, Sistemas Personales, 
Comercio Electrónico, Portales, redes sociales, entre otros 
 
El impacto de la aparición del coronavirus evidenció la necesidad de la transformación digital de muchos 
sectores de la economía como la salud, educación y alimentos, esto para procesar grandes volúmenes de 
información y responder a las necesidades de los usuarios, y este cambio de dinámica en el país incrementó la 
demanda de servicios de software y productos hardware como computadores. Por otro lado, el nivel de personal 
capacitado en el sector es insuficiente para suplir la demanda, por lo que se han incrementado las importaciones 
en el sector. El presupuesto para 2021 en ciencia, tecnología e innovación presentó una caída cercana al 30%, 

                                                           
3 Ibid 
4 http://observatorioti.co/wp-content/uploads/2016/02/EstudiodeProspectiva2015.pdf 
5 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. (2019, enero). Análisis de Sector. MinTIC. 

https://community.secop.gov.co/Public/Archive/RetrieveFile/Index?DocumentId=22889732. 
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sin embargo, con iniciativas como Softic, Misión TIC 2022, Sofistica y Senainnova, se espera dar impulso a la 
senda positiva del sector.6 
 
I. ANALISIS DE LA OFERTA  

TABLA 2: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – OFERTA 
 Nombre de la empresa cotizante  Condiciones ofrecidas Objeto Valor Ofrecido 

1 REDCOMPUTO     $ 8.544.200 

2 Bmind     $ 8.843.509 

3 Recursos & Tecnología SAS     $ 15.246.875 

   VALOR PROMEDIO  $ 10.878.195 

 
Nota: Bmind, cotiza en dólares americanos el valor de 1.857,99 USD, por tanto, el dólar se proyectó 
en $4.000, dada la variabilidad presenta la TRM. 
 
II. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  
 

TABLA 3: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – HISTORICO DE LA ENTIDAD 

 Año No. Contrato Objeto 
Plazo de 

Ejecución 
Valor 

Requisitos mínimos 
exigidos contratista 

1  2017 
Orden de Servicio 

SC-937-2016  

Suscribir Red Hat Enterprise Linux 
Server Standard en su última 
versión, para la infraestructura de 
servidores del Sistema de 
Bibliotecas de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. 5 años   $26.920.333  

 

2  2020 
Orden de Servicio 

1630  

Contratar la renovación de tres (3) 
suscripciones de Red Hat® 
Enterprise Linux (RHEL) Premium, 
renovación de una (1) suscripción a 
Red Hat® Enterprise Linux (RHEL) 
for virtual datacenters, premium por 
dos años, para los equipos 
servidores Administrados por la red 
de datos UDNET de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas  24 meses   $61.699.470  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Sectorial Análisis, monitoreo de sectores. (s. f.). Informe Sectorial. https://www.sectorial.co/hardware-y-software#presentaci%C3%B3n-del-sector. Recuperado 13 de julio de 

2021, de https://www.sectorial.co/hardware-y-software#presentaci%C3%B3n-del-secto 
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TABLA 4: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – OTRAS ENTIDADES Y/O EMPRESAS 

 Año No. Contrato Objeto 
Plazo de 

Ejecución 
Valor 

Entidad y/o 
empresa 

Buenas 
practicas a 

tomar 

SECOP II 

1  2020 
 STIC-CMC-

126-2020 

Renovar suscripciones de RedHat, unificar tipo de 
soporte, adquirir dos suscripciones adicionales y 
servicios de capacitación para cinco personas en 
Red Hat System Administration I (RH124VT) – CO.   8 días $29.090.142  

Gobernación  
de 

Cundinamarca  

 STIC-CMC-
012-2020. 

2  2020 

 Orden de 
Servicio 

No.400-2020-
0191 

EL PROVEEDOR se compromete con LA 
PREVISORA S.A a suministrar por el término de un 
(1) año, seis (6) suscripciones del software del 
código abierto de Red Hat.   12 meses $21.490.334 

LA PREVISORA 
S.A. COMPAÑÍA 
DE SEGUROS 

 400-2020-
0191 

 
III. CONDICIONES GENERALES DEL SECTOR 
 

Colombia tiene una industria de software y servicios TI consolidada y creciente, con experiencia 
en el desarrollo de soluciones TI especializadas en diferentes verticales como Fintech, salud, 
agroindustria, oil&gas, energía y telecomunicaciones, logística, gobierno, marketing digital, realidad 
virtual y aumentada, negocios y big data entre otros. Con un gobierno que le apuesta a la 
transformación digital como la fuerza impulsora de la transformación para Colombia a 2022, 
Colombia es hoy en día uno de los principales proveedores de servicios de base tecnológica en la 
región.7 

 
 En 2019, Colombia se posicionó como el cuarto mercado de TI más grande en Latinoamérica, después 

de Brasil, México y Chile. El mercado de software y servicios TI en el país superó en 2019 los USD 8,2 
mil millones. (IDC – cifras estimadas). 

 Colombia tiene una demanda interna fuerte y creciente, los sectores que registran el mayor gasto de 
TI son: Industria manufacturera (USD1.638 millones), Gobierno (USD1.563 millones), Sector 
Financiero (USD1.494 millones) y comunicaciones (USD1.394 millones). (IDC/Gartner). 

 Existe una sólida red de aceleradoras, incubadoras, fondos de inversión y parques tecnológicos que 
complementan las iniciativas y contribuyen al fortalecimiento del tejido empresarial innovador del país.8 

 
Exportaciones9  
 
Las exportaciones del sector de servicios TI tuvieron crecimiento promedio de 3% entre 2015 y 2019, alcanzado 
USD229,1 millones y posicionando al país como plataforma para llegar a diferentes mercados, entre los cuales 
se destacan Estados Unidos (33%), Ecuador (14,1%) y México (8,3%). 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Procolombia co. (s. f.). Software y servicios de TI. https://investincolombia.com.co/es/sectores/tecnologia-de-la-informacion-e-
industrias-creativas/software-y-servicios-de-ti. Recuperado 13 de julio de 2021, de 
https://investincolombia.com.co/es/sectores/tecnologia-de-la-informacion-e-industrias-creativas/software-y-servicios-de-ti 
8 Ibid 
9 Ibid 

https://www.idc.com/
https://www.idc.com/
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Talento Humano 10 
 

 De acuerdo con el Reporte IMD World Talent 2019, Colombia cuenta con la fuerza laboral más grande 
de la región, y la primera con mayor crecimiento y capacitación, superando a países como Perú, 
México y Brasil. 

 El país cuenta con 4 universidades en el top 500 del mundo y 12 en el top 100 de Latinoamérica, de 
acuerdo a QS World University. 

 Entre 2001 y 2018, 690.491 estudiantes se graduaron de programas relacionados con operaciones de 
Software – TI, principalmente en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga. (Min. Educación). 

 La industria se caracteriza por tener técnicos y profesionales certificados en TSP/PSP (Team Software 
Process/Personal Software Process) modelo del Instituto de Ingeniería de Software SEI de EE UU 
reconocido a nivel mundial. (MinTIC). 

 También existen becas para estudiantes de carreras relacionadas con Tecnologías de Información con 
el fin de incrementar y fortalecer la disponibilidad de talento humano de este sector en el país. 

 

6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

 

6.1. Valor total estimado según estudio de mercado: DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) 

M/Cte. 

6.2. Valor establecido en el Plan Anual de Adquisiciones: DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) 

M/Cte. 

 

7. MARCO LEGAL 

 

7.1. Norma(s) General(es): 

Al presente proceso y al contrato que de el se derive, le serán aplicables las normas contenidas en la 
Constitución Política y la Ley, en especial el Acuerdo 003 de 2015, del Consejo Superior Universitario “Por 
el cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y la 
Resolución de Rectoría No.  262 de 2015, que reglamenta el Estatuto de Contratación de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, y demás normas civiles y comerciales concordantes con la normatividad 
establecida para este fin. 

 
En virtud de la Autonomía Universitaria otorgada por la Constitución y la Ley, como ente Universitario 
Autónomo consagrado en el Artículo 93 de la Ley 30 de 1992, el régimen de contratación de la Universidad 
Distrital y los contratos que suscriba la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para el cumplimiento 
de su misión, se rigen por las normas del derecho privado, y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles 
y comerciales. 

 
 En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo No. 003 de 2015 y la Resolución 

No.262 de 2015 que reglamenta el Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables 

                                                           
10 Ibid 

https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-talent-ranking-2019/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/
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en las actuaciones contractuales y a falta de éstas, regirán las disposiciones del Código General del 

Proceso. 

7.2. Norma(s) Específica(s): 

Resolución 629 de 2016, por la cual se expide el  Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de diciembre 28 de 2017, emitido por el Concejo de Bogotá, 
D.C., del valor bruto del contrato y de sus adiciones, si las hubiere, se retendrá el 1.1% por concepto de la 
estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá, D. C., 
del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla 
pro-Cultura. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005, modificado por el Acuerdo 

Distrital 669 de 2017, ambos, del Concejo de Bogotá, D.C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si 

las hubiere, se retendrá el 2% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor. 

 

8. TIPO DE CONTRATO 

 

8.1. El contrato a celebrar con el oferente ganador del proceso de selección será de: Orden de 

Servicios.  

 

9. SUPERVISOR DEL CONTRATO 

El supervisor del contrato será: WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA  

Cargo: Jefe sección Biblioteca ( e) Vicerrector Académico  

Teléfono 3239300 ext 3042 

Correo electrónico:  biblio@udistrital.edu.co 

Contacto: WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA ( e)  

Teléfono del contacto: 3239300 ext 3053 

Correo electrónico del contacto:  biblio@udistrital.edu.co 

 

10. TIPOS DE OFERTAS (marque con X en “Selección” las ofertas que podrían ser): 

Tipo Descripción Selección 

Totales 
Propuestas totales, en las que se involucran todos los elementos a contratar y 
se evidencia con un solo precio ofertado (incluido IVA) 

X 

Parciales 

En las que se involucran algunos elementos de la totalidad requerida y se admite 
que los oferentes puedan ofertar solo algunos elementos con una oferta de precio 
parcial (el IVA se puede discriminar o incluir en el precio ofertado). Recuerde que 
si se aceptan las ofertas parciales, se pueden efectuar adjudicaciones parciales. 
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Por Soluciones 

Integrales 
Debe involucrar la totalidad de los elementos que se necesitan y se  incluyen en 
ella 

 

Por precios unitarios 
La adjudicación seria parcial dado que se adjudicaría cada uno de los ítems 
solicitados, a los oferentes que realicen la mejor oferta que normalmente es el 
menor precio 

 

Otra Descríbala:  

 

11. PLAZO DEL CONTRATO: 

El tiempo para realizar la actividad contratada: Meses 24 Días  

El tiempo para liquidar el contrato: Meses  Días  

TOTAL Meses 24 Días  

 

12. VALOR Y FORMA DE PAGO (marque con X en “Selección” la forma de pago del contrato) 

Forma de Pago del Contrato Selección 

Total , contra entrega de los bienes o servicios contratados X 

Parcial, a medida que el proveedor entregue los bienes y servicios contratados  

Con anticipo económico  

 

12.1. Reglamento para su desembolso y manejo : N/A 

Nota: el anticipo puede ser utilizado según el caso específico y se puede combinar con la forma de pago. 

13. GARANTÍAS Y AMPAROS EXIGIBLES (marque con X en “Selección” las garantís y amparos 

exigibles) 

Garantías y Amparos Exigibles Selección 

Póliza de Cumplimiento X 

Póliza de Calidad N/A 

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales N/A 

Responsabilidad Civil frente a terceros N/A 

 

13.1. Justificación de las garantías y amparos exigibles: 

El amparo de cumplimiento es la cobertura básica de la garantía única de cumplimiento. Este amparo cubre a 
la entidad contratante de los perjuicios directos derivados de la ocurrencia de los siguientes Riesgos: 
 

a. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales. 
b. Cumplimiento tardío o defectuoso de las obligaciones contractuales. 

 
Los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas 
parciales; y, además, la cobertura se extiende al pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. 
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En principio, el valor asegurado del amparo de cumplimiento será como mínimo el equivalente a la cláusula 
penal pecuniaria, pero en todo caso, no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. 
Esta cobertura debe estar vigente hasta la liquidación del contrato. 
 
El requerimiento de este amparo aplica para todo tipo de contratos, obra, prestación de servicios, suministro, 

compraventa etc11.  Fuente: Decreto 1082 de 2015, artículos 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.12 
 
● Cumplimiento por el equivalente al 10% del valor del contrato y con una vigencia igual a la del contrato. 

 

14. REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR PROPUESTAS (marque con X en “Selección” los 

requisitos para evaluar y comparar propuestas y exponga con el profesional a cargo del proceso) 

Aspectos a Evaluar Calificación Selección 

Estudio Jurídico Admisible / No admisible  

Estudio Financiero Admisible / No admisible  

Estudio Técnico Admisible / No admisible X 

Con puntaje por experiencia general Puntaje  

Con puntaje por experiencia 
especifica 

Puntaje  

Con puntaje por mayor tiempo de 
garantía ofrecida 

Puntaje  

Precio A menor precio por ítem (con o sin  intervalo de aceptación)  

Precio 
A menor precio total (todos los ítems) con o sin intervalo de 
aceptación 

 

Precio 
A menor precio por solución integral (con o sin intervalo de 
aceptación) 

 

Precio 
Con utilización de media geométrica (adjudicación al que esté más 
cerca de la media geométrica) 

 

Precio 
Con utilización de media aritmética (adjudicación al que esté más 
cerca de la media geométrica) 

 

Otras formas de evaluar Señale cuales:  

 

 

15. DOCUMENTOS TÉCNICOS PROPUESTOS 

 

Certificaciones Contractuales (marque con X en “Selección” la forma propuesta) Selección 

Tipo de experiencia a solicitar 
General N/A 

Específica N/A 

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia general: N/A 

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia especifica: N/A 

                                                           
11 https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/preguntas-frecuentes/seguro-de-cumplimiento-para-entidades-estatales 
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Capacidad de Contratación Valor 

K de contratación general mínimo requerido para el proceso de selección: SMMLV N/A 

K de contratación residual mínimo requerido para el proceso de selección: SMMLV N/A 

 
 

Marcas (marque con X en “Selección” la marca) Selección 

Por razones de compatibilidad de bienes y servicios anteriormente comprados para evitar malos 
funcionamientos 

N/A 

Por razones de hacer efectiva una garantía, se deba contratar con la marca inicialmente adquirida N/A 

Se presenta la posibilidad de obtener un producto que tenga iguales características técnicas en marcas 
diferentes. En este caso se deben relacionar un mínimo de marcas con características similares 

N/A 

Otras Razones. Establezca:  N/A 

Nota: si no tiene alguna de las anteriores, no señale. 

16. LISTADO DE GENERAL DE ELEMENTOS REQUERIDOS –FICHA TÉCNICA– 

Nombre del Elemento 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

Especificación 
técnica y 

Actividades a 
realizar  

Valor 
Unitario 

IVA 
Valor Total 

IVA incluido 

Red Hat Enterprise Linux Server  7.X 2 años 1  9.141.340 1.736.855 10.878.195 

Nota: Los valores deberán ajustarse de acuerdo a la necesidad a contratar. 

 

17. OTROS 

N/A 

 

 

William Fernando Castrillón Cardona 
Vicerrector Academico 

Jefe Sección Biblioteca (e)   
 

 NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Responsable de la 
elaboración técnica  

Claudia Osuna Castillo  Apoyo Gestión 
Administrativa  

 
Noviembre 2021 

Responsable de la 
elaboración jurídica  

N/A N/A N/A N/A 

Revisó y Aprobó Miguel Fernando Jara B  Vicerrectoría Académico   Noviembre 2021 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas 

aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 

Nota: Resolución No. 262 de 2015 Artículo 9. Los estudios previos estarán a cargo del Jefe de la Dependencia en donde se haya identificado la necesidad, 

quien luego lo remitirá al ordenador del gasto para su aprobación y solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 


