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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
  

Dependencia Solicitante: 
Laboratorios de Tecnología en Construcciones Civiles e 
Ingeniería Civil, Laboratorio Hidráulica, Facultad Tecnológica. 

Rubro: 
 
Fortalecimiento y Dotación de Laboratorios, Talleres, Centros 
y Aulas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Fecha: 11 de agosto de 2020 

Funcionario responsable del 
proceso en la dependencia: 

Ing. Mauricio Bueno Pinzón. 
Laboratorios de Tecnología en Construcciones Civiles e 
Ingeniería Civil. 

 
1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD (OBJETO DEL CONTRATO) 

• CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN 
GENERAL DE LOS EQUIPOS DE HIDRÁULICA CANAL DE FLUIDOS CF80/5, BANCO HIDRÁULICO 
MÓVIL FME00, FME18 DEMOSTRACIÓN DE SISTEMAS DE MEDIDA DE FLUJO, FME03 TEOREMA 
DE BERNOULLI, FME02 FLUJO DE VERTEDEROS Y FME16 TURBINA DE PELTON DE LOS 
LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIONES CIVILES E INGENIERÍA CIVIL DE LA 
FACULTAD TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDA DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
La contratación de los servicios de mantenimiento hace parte de los objetivos, visión y misión de los 
laboratorios del Área de construcciones civiles de la Facultad Tecnológica; con el objetivo de 
garantizar la capacitación en óptimas condiciones, surge la necesidad de realizar la contratación del 
servicio de mantenimiento y calibración de los equipos del Laboratorio de Hidráulica, asumiendo la 
responsabilidad en la conservación y óptimos funcionamientos de los equipos adquiridos. 
 
3. RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD (marque X si el contrato está vigente) 

 

Objeto 

Contrato 
Vigente 

Oportunidad 

Sí No 
Fecha de 

Inicio 
Fecha 
Final 

Plazo Max. de 
Inicio Nuevo 

Contrato 

• CONTRATAR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO, 
PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN GENERAL 
DE LOS EQUIPOS DE HIDRÁULICA CANAL 
DE FLUIDOS CF80/5, BANCO 
HIDRÁULICO MÓVIL FME00, FME18 
DEMOSTRACIÓN DE SISTEMAS DE 
MEDIDA DE FLUJO, FME03 TEOREMA 

 X    
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Objeto 

Contrato 
Vigente 

Oportunidad 

Sí No 
Fecha de 

Inicio 
Fecha 
Final 

Plazo Max. de 
Inicio Nuevo 

Contrato 

DE BERNOULLI, FME02 FLUJO DE 
VERTEDEROS Y FME16 TURBINA DE 
PELTON DE LOS LABORATORIOS DE 
TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIONES 
CIVILES E INGENIERÍA CIVIL DE LA 
FACULTAD TECNOLÓGICA DE LA 
UNIVERSIDA DISTRITAL FRANCISCO 
JOSE DE CALDAS  

 
 
4. EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS (La tipología de los riesgos que podrían ser) 

 
4.1. Riesgos previsibles con cargo al oferente ganador: 

 
• Que el contratista no cumpla satisfactoriamente con los requerimientos solicitados en 

cada especificación técnica. 
• Que el contratista no cumpla con la garantía mínima solicitada por la Universidad. 
• Que el contratista no esté en disposición de proveer los equipos solicitados en las 

instalaciones de la universidad (Laboratorios de Tecnología en Electrónica de la Facultad 
Tecnológica). 

• La mala calidad de los elementos suministrados. 

• La no toma de las medidas de seguridad industrial apropiadas por el contratista ganador 
del presente proceso de selección, a favor de la conservación de las condiciones físicas y 
mentales de sus trabajadores, la comunidad universitaria, así como de terceras personas 
que activa o pasivamente tengan alguna relación. 

• Atrasos y sobre costos en la entrega de los productos por mala planificación del oferente 
ganador respecto del control de inventarios, impactando el costeo de productos. 

• Daños a equipos o cambios de características nominales a los equipos intervenidos, por 
aplicación de insumos o procedimientos inapropiados. 

 
4.2. Riesgos imprevisibles: 

 
• Atrasos y sobre costos en la entrega de los productos por imprevisión impactando el 

costeo de productos o las fechas de entrega pactadas. 
 

4.3. Riesgos previsibles a cargo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas: 
 

• Que los equipos ofertados no sean compatibles con los existentes en los laboratorios. 
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• El incumplimiento de lo establecido en los términos de referencia, el incumplimiento de 
la oferta presentada al cierre del proceso de selección, los incumplimientos de los 
posibles otrosí que de común acuerdo se pacten con la universidad distrital, así como del 
contrato o los contratos que se deriven del proceso de selección. 

 
4.4. Otros riesgos que se consideran: 

 

• La no observancia de los criterios ambientales aplicables a este tipo de contratación. 
 

 
5. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO - ANÁLISIS DEL MERCADO Y DEL SECTOR:  
 

1. En el análisis de mercado se muestran las dos ofertas para todos los equipos, uno de la 
empresa exclusiva de la empresa COMERCIALIZADORA GUTIERREZ SARMIENTO S.A.S. 
(REPRESENTANTE LEGAL EN COLOMBIA EDIBON) y la otra de ICL DIDACTICA S.A.S, además 
de una tercera cotización solo al mantenimiento de las bombas de dos de los equipos, dicha 
información se relacionada en la siguiente tabla. 
 

TABLA 1: ANÁLISIS DEL MERCADO 
 

  Año Entidad Objeto 
Plazo de 

Ejecución 
Valor 

1 2020 

COMERCIALIZADORA 
GUTIERREZ 

SARMIENTO S.A.S. 
(REPRESENTANTE 

LEGAL EN 
COLOMBIA EDIBON) 

Contratar el servicio de mantenimiento y 
calibración general de los equipos de 
Hidráulica de los Laboratorios de 
Tecnología en Construcciones Civiles e 
Ingeniería Civil: 
 
Mantenimiento y calibración general del 
Canal de Fluidos CF80/5 y sus accesorios 
(incluye: canal, depósito de 
almacenamiento, bomba hidráulica de 
impulsión, depósito de entrada, válvula 
de vaciado del depósito de entrada, 
tranquilizador de flujo de entrada, 
caudalímetro, tubería, válvula de vaciado 
del depósito de captación, soporte 
anterior del canal, soporte posterior del 
canal, volante de control de la inclinación 
del canal, anclajes al suelo del canal, 
caudalímetro de placa de orificio, tubos 
conectores entre la placa de orifico y el 
panel de manómetros, panel de tubos 
manométricos, conjunto bomba de 
mano, válvula anti retorno y llave, tubería 

Se dará el 
tiempo de 
ejecución 
después 

del 
diagnóstico 
del estado 

de los 
Equipos. 

$ 3.808.000  
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  Año Entidad Objeto 
Plazo de 

Ejecución 
Valor 

de descarga al depósito de 
almacenamiento, limnímetro, tubo Pitot, 
montaje de placa de vertederos, 
vertederos de pared delgada en U y V, 
vertedero de pared gruesa, vertedero 
crítico, Venturímetro, compuerta radial, 
sifón con descarga libre, presas con 
solera de descarga con inclinación 
brusca, suave y con plataforma de 
lanzamiento, pilares dobles, generador 
de olas, FME00/B moto bomba centrifuga 
con depósito de agua de 140 litros, 
caudalímetro, boquilla de conexión 
rápida, filtros de entrada y salida).    
 
Mantenimiento y calibración general del 
Banco Hidráulico Móvil FME00 y sus 
accesorios (incluye la bomba centrífuga, 
tanque sumidero, tubo vertical, panel 
adosado exterior, válvula de control, 
boquilla, conector de conexión rápida, 
canal abierto, válvula de cierre, tanque 
volumétrico, filtros dentro del tanque). 
FME18 Demostración de Sistemas de 
Medida de Flujo y sus accesorios (incluye 
Venturímetro, medidor de área variable, 
placa de orificio, manómetro de 8 tubos 
de tomas de presión, válvula de control 
de flujo). 
 
Mantenimiento y calibración general del 
FME03 Teorema de Bernoulli y sus 
accesorios (incluye válvula de purga, 
válvula de aire, válvula reguladora de 
caudal, tubería de salida, tubo Pitot, 
panel de 8 tubos manométricos, tubería 
de entrada, tubo convergente-
divergente, patas ajustables). 
 
Mantenimiento y calibración general del 
FME02 Flujo de vertederos y sus 
accesorios (incluye boquilla especial de 
salida de agua, pantallas 
tranquilizadoras, medidor de nivel en 
“nonius” que se ajusta en un mástil con 



 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR-
008 

 Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual 
Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

 
 

  Año Entidad Objeto 
Plazo de 

Ejecución 
Valor 

calibre ajustado, garfio o punta base 
inferior del mástil, vertederos de 
escotadura rectangular y en forma de 
“V”) 
 
Mantenimiento y calibración general del 
FME16 Turbina de Pelton y sus accesorios 
(incluye 2 dinamómetros con dos frenos 
de cinta, turbina de Pelton con válvula de 
aguja retráctil, paletas del rodete, 
manómetro). 

2 2020 ICL DIDACTICA S.A.S 

Contratar el servicio de mantenimiento y 
calibración general de los equipos de 
Hidráulica de los Laboratorios de 
Tecnología en Construcciones Civiles e 
Ingeniería Civil: 
 
BANCO HIDRÁULICO MÓVIL FME00: 
Mantenimiento correctivo con la 
eliminación de fugas del tanque de 
almacenamiento de agua de fibra de 
vidrio con resina. Eliminación de fuga de 
la bomba centrifuga con el cambio de 
empaques y ajuste de tornillería. 
Limpieza interna y externa de todo el 
banco. Mantenimiento preventivo 
completo, eléctrico y mecánico de la 
bomba centrifuga. 

 794.118 

TURBINA PELTON FME16: 
Mantenimiento preventivo limpieza 
interna y externa, eliminación de fugas, 
ajuste de la turbina, alineación de los ejes 
y ajuste de manómetro y tornillería. 

 382.353 

TEOREMA DE BERNOULLI FME03: 
Mantenimiento correctivo con la 
eliminación de fugas cambio de acoples 
rápidos y mangueras de 6mm, Cambio de 
manguera de salida. Mantenimiento 
preventivo con la limpieza interna y 
externa de los tubos indicadores de 
presión. Limpieza interna y externa del 
tubo de pitot y de los manómetros de 
visualización de presión. 

 500.000 
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  Año Entidad Objeto 
Plazo de 

Ejecución 
Valor 

DEMOSTRACIÓN DE SISTEMAS DE 
MEDIDA DE FLUJO FME18: 
Mantenimiento correctivo con la 
eliminación de fugas cambio de acoples 
rápidos y mangueras de 6mm, Cambio de 
manguera de salida. Mantenimiento 
preventivo con la limpieza interna y 
externa de los tubos indicadores de 
presión. Limpieza interna y externa del 
tubo Venturi y del Rotámetro principal. 

 441.176 

FLUJO POR VERTEDEROS FME02: 
Mantenimiento correctivo el cambio de 
las espumas o cauchos laterales de cada 
elemento para garantizar su adherencia 
al equipo. Mantenimiento preventivo con 
la limpieza interna y externa de los 
accesorios. 

 294.118 

GRUPO DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA 
FME00/B: Mantenimiento correctivo con 
la eliminación de fugas de la bomba 
centrifuga con el cambio de empaques y 
ajuste de tornillería, cambio de manguera 
de salida de la bomba. Limpieza interna y 
externa del tanque de almacenamiento y 
del rotámetro de salida. Mantenimiento 
preventivo completo, eléctrico y 
mecánico de la bomba centrifuga. 

 829.412 

CANAL DE FLUIDOS CF80/5: 
Mantenimiento correctivo con la 
eliminación de fugas del canal, cambio de 
acoples rápidos y mangueras de 6mm. 
Mantenimiento preventivo con la 
limpieza interna y externa de los tubos 
indicadores de presión de la placa 
de orificio. Limpieza y lubricación de 
tornillo del dispositivo de inclinación. 

 735.294 

CANAL DE FLUIDOS CF80/5: OPCIONAL 
Bomba Centrífuga 1.5 HP 110/220 V - 17 
/ 8.6 Amperios 
Potencia: 2.0HP; Caudal: 120Lt/min; 
Altura elevación máx.: 42m 
Material Hierro Fundido; Certificación 
ISO 9001: 2008; 
Diámetro Succión 1 1 /4”; Función: Ideal 
para Bombear Agua limpia, 

 3.632.353 
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  Año Entidad Objeto 
Plazo de 

Ejecución 
Valor 

elevación y llenado de Tanques, Riego de 
jardines y como Equipo de 
Largo: 37 cm, Uso Industrial, Civil, 
Doméstico, Diámetro Descarga 1" Ancho 
21 cm. 

CANAL DE FLUIDOS CF80/5: OPCIONAL 
Sistema Nivelador cambio de Tornillo y 
tuerca por desgaste, en material 
resistente a 1 tonelada. 

 764.706 

3 2020 
ELECTROBOMBAS 

SANTAFE S.A.S 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: PARA 2 
BOMBA DE 1 HP. 
Cambio de rodamientos 
Sello mecánico 
Empaquetadura 
Limpieza en general 
Pintura y mano de obra retiro e 
instalación, transporte puesta en marcha 
Observación: el mantenimiento no 
incluye impulsor si hay necesidad 
de cambiarlo. 

 1.071.000 

 
 
Actividades CIIU 
 
Asociadas al mantenimiento especializado de equipos de laboratorio, venta de equipos y repuestos. 

 

ACTIVIDADES CIIU 

ÍTEM CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

1, 2, 3, 4, 5 3312 
Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria 

y equipo 

1, 2, 3, 4, 5 4659 

Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y 
equipo n.c.p. Incluye :El comercio al por mayor de 

instrumentos y equipo de medición, partes, piezas y 
accesorios 

 
 

Actividades UNSPSC 
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En la siguiente tabla se muestran los códigos de clasificación de bienes y servicios UNSPSC 
para la presente orden de servicio: 
 

ACTIVIDADES UNSPSC 

ÍTEM CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

1, 2, 3, 4, 5 73152103 Servicios de mantenimiento de equipos de ingeniería 

1, 2, 3, 4, 5 81101706 Mantenimiento de equipos de laboratorio 

 
 
Códigos NIFF 
 

ACTIVIDADES NIFF 

GRUPO DESCRIPCIÓN 

II y III PYMES 

 
 

I. ANALISIS DE LA OFERTA  
 

En el análisis de la oferta se muestran las dos ofertas para todos los equipos, uno de la empresa 
exclusiva de la empresa COMERCIALIZADORA GUTIERREZ SARMIENTO S.A.S. (REPRESENTANTE 
LEGAL EN COLOMBIA EDIBON) y la otra de ICL DIDACTICA S.A.S, además de una tercera cotización 
solo al mantenimiento de las bombas de dos de los equipos, dicha información se relacionada en la 
siguiente tabla, dejando en evidencia que la cotización más baja para la necesidad solicitada es la 
de la COMERCIALIZADORA GUTIERREZ SARMIENTO S.A.S. (REPRESENTANTE LEGAL EN COLOMBIA 
EDIBON) la cual es la empresa recomendada para la exclusividad del trabajo. 

 
 
 
 

TABLA 2: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – OFERTA 
 

 Nombre de la 
empresa cotizante  

Condiciones ofrecidas 
Objeto Valor Ofrecido 

1 

COMERCIALIZADORA 
GUTIERREZ 
SARMIENTO S.A.S. 
(REPRESENTANTE 
LEGAL EN 
COLOMBIA EDIBON) 

Desplazamiento a la Sede de 
la Universidad Distrital, 

donde están ubicados los 
equipos. 

 
Métodos de inspección 

realizados por el Ingeniero y 
necesarios, antes de realizar 

la labor requerida. 
 

Contratar el servicio de 
mantenimiento y calibración 
general de los equipos de 
Hidráulica de los Laboratorios 
de Tecnología en 
Construcciones Civiles e 
Ingeniería Civil: 
 
Mantenimiento y calibración 
general del Canal de Fluidos 

$ 3.808.000 
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 Nombre de la 
empresa cotizante  

Condiciones ofrecidas 
Objeto Valor Ofrecido 

Mantenimiento 
Individualizado para cada uno 

de los equipos y sus 
accesorios. 

 
Informe de diagnóstico del 

estado de los equipos, el cual 
será entregado al 

departamento o dependencia 
que solicito el servicio, tres 

(3) días hábiles posteriores a 
la visita. 

 
Si amerita; Se anexará al 

informe, la cotización con los 
ítems que deben ser 

reemplazados para habilitar 
la funcionalidad de algún 

equipo que este inhabilitado 
por daño, deterioro ó pérdida 
de alguno de sus accesorios. 

 
Validez de la oferta: Hasta el 

25 de marzo de 2020. 
Fecha Visita: Día a convenir 
con el cliente. De (lunes a 

sábado). 
Duración de la Visita: Máximo 
ocho (6) horas, en un (1) día. 

Pago: 15 días, después de 
realizado el mantenimiento 
con la firma de aceptación 

del encargado. 

CF80/5 y sus accesorios 
(incluye: canal, depósito de 
almacenamiento, bomba 
hidráulica de impulsión, 
depósito de entrada, válvula 
de vaciado del depósito de 
entrada, tranquilizador de flujo 
de entrada, caudalímetro, 
tubería, válvula de vaciado del 
depósito de captación, soporte 
anterior del canal, soporte 
posterior del canal, volante de 
control de la inclinación del 
canal, anclajes al suelo del 
canal, caudalímetro de placa 
de orificio, tubos conectores 
entre la placa de orifico y el 
panel de manómetros, panel 
de tubos manométricos, 
conjunto bomba de mano, 
válvula anti retorno y llave, 
tubería de descarga al 
depósito de almacenamiento, 
limnímetro, tubo Pitot, 
montaje de placa de 
vertederos, vertederos de 
pared delgada en U y V, 
vertedero de pared gruesa, 
vertedero crítico, 
Venturímetro, compuerta 
radial, sifón con descarga libre, 
presas con solera de descarga 
con inclinación brusca, suave y 
con plataforma de 
lanzamiento, pilares dobles, 
generador de olas, FME00/B 
moto bomba centrifuga con 
depósito de agua de 140 litros, 
caudalímetro, boquilla de 
conexión rápida, filtros de 
entrada y salida). 
 
Mantenimiento y calibración 
general del Banco Hidráulico 
Móvil FME00 y sus accesorios 
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 Nombre de la 
empresa cotizante  

Condiciones ofrecidas 
Objeto Valor Ofrecido 

(incluye la bomba centrífuga, 
tanque sumidero, tubo 
vertical, panel adosado 
exterior, válvula de control, 
boquilla, conector de conexión 
rápida, canal abierto, válvula 
de cierre, tanque volumétrico, 
filtros dentro del tanque). 
 
FME18 Demostración de 
Sistemas de Medida de Flujo y 
sus accesorios (incluye 
Venturímetro, medidor de 
área variable, placa de orificio, 
manómetro de 8 tubos de 
tomas de presión, válvula de 
control de flujo). 
 
Mantenimiento y calibración 
general del FME03 Teorema de 
Bernoulli y sus accesorios 
(incluye válvula de purga, 
válvula de aire, válvula 
reguladora de caudal, tubería 
de salida, tubo Pitot, panel de 
8 tubos manométricos, tubería 
de entrada, tubo convergente-
divergente, patas ajustables). 
 
Mantenimiento y calibración 
general del FME02 Flujo de 
vertederos y sus accesorios 
(incluye boquilla especial de 
salida de agua, pantallas 
tranquilizadoras, medidor de 
nivel en “nonius” que se ajusta 
en un mástil con calibre 
ajustado, garfio o punta base 
inferior del mástil, vertederos 
de escotadura rectangular y en 
forma de “V”) 
 
Mantenimiento y calibración 
general del FME16 Turbina de 
Pelton y sus accesorios (incluye 
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 Nombre de la 
empresa cotizante  

Condiciones ofrecidas 
Objeto Valor Ofrecido 

2 dinamómetros con dos 
frenos de cinta, turbina de 
Pelton con válvula de aguja 
retráctil, paletas del rodete, 
manómetro). 

VALOR TOTAL $ 3.808.000 

2 
 

ICL DIDACTICA S.A.S 

1. Cotización en pesos 
colombianos. 
2. Validez de la oferta: 30 Días 
3. Forma de Pago: 100% 
contra entrega. 
4. Entregado en las 
instalaciones de la Institución. 
5. Garantía: 30 días del 
mantenimiento por 
reincidencia de la falla y Un 
año por desperfectos de 
fabricación de los elementos 
nuevos. 
6. Tiempo de ejecución y 
entrega: 18 a 20 semanas por 
fabricación de los repuestos 
y/o consumibles. 
7. Hacer orden de servicio a 
nombre de ICL DIDACTICA 
S.A.S Nit. 830.007.414-9. 

Contratar el servicio de 
mantenimiento y calibración 
general de los equipos de 
Hidráulica de los Laboratorios 
de Tecnología en 
Construcciones Civiles e 
Ingeniería Civil: 
 
BANCO HIDRÁULICO MÓVIL 
FME00: Mantenimiento 
correctivo con la eliminación de 
fugas del tanque de 
almacenamiento de agua de 
fibra de vidrio con resina. 
Eliminación de fuga de la 
bomba centrifuga con el 
cambio de empaques y ajuste 
de tornillería. Limpieza interna 
y externa de todo el banco. 
Mantenimiento preventivo 
completo, eléctrico y mecánico 
de la bomba centrifuga. 

794.118 

TURBINA PELTON FME16: 
Mantenimiento preventivo 
limpieza interna y externa, 
eliminación de fugas, ajuste de 
la turbina, alineación de los ejes 
y ajuste de manómetro y 
tornillería. 

382.353 

TEOREMA DE BERNOULLI 
FME03: Mantenimiento 
correctivo con la eliminación de 
fugas cambio de acoples 
rápidos y mangueras de 6mm, 
Cambio de manguera de salida. 
Mantenimiento preventivo con 
la limpieza interna y externa de 
los tubos indicadores de 

500.000 
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 Nombre de la 
empresa cotizante  

Condiciones ofrecidas 
Objeto Valor Ofrecido 

presión. Limpieza interna y 
externa del tubo de Pitot y de 
los manómetros de 
visualización de presión. 

DEMOSTRACIÓN DE SISTEMAS 
DE MEDIDA DE FLUJO FME18: 
Mantenimiento correctivo con 
la eliminación de fugas cambio 
de acoples rápidos y 
mangueras de 6mm, Cambio de 
manguera de salida. 
Mantenimiento preventivo con 
la limpieza interna y externa de 
los tubos indicadores de 
presión. Limpieza interna y 
externa del tubo Venturi y del 
Rotámetro principal. 

441.176 

FLUJO POR VERTEDEROS 
FME02: Mantenimiento 
correctivo el cambio de las 
espumas o cauchos laterales de 
cada elemento para garantizar 
su adherencia al equipo. 
Mantenimiento preventivo con 
la limpieza interna y externa de 
los accesorios. 

294.118 

GRUPO DE ALIMENTACIÓN 
HIDRÁULICA FME00/B: 
Mantenimiento correctivo con 
la eliminación de fugas de la 
bomba centrifuga con el 
cambio de empaques y ajuste 
de tornillería, cambio de 
manguera de salida de la 
bomba. Limpieza interna y 
externa del tanque de 
almacenamiento y del 
rotámetro de salida. 
Mantenimiento preventivo 
completo, eléctrico y mecánico 
de la bomba centrifuga. 

829.412 

CANAL DE FLUIDOS CF80/5: 
Mantenimiento correctivo con 
la eliminación de fugas del 
canal, cambio de 

735.294 
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 Nombre de la 
empresa cotizante  

Condiciones ofrecidas 
Objeto Valor Ofrecido 

acoples rápidos y mangueras 
de 6mm. Mantenimiento 
preventivo con la 
limpieza interna y externa de 
los tubos indicadores de 
presión de la placa 
de orificio. Limpieza y 
lubricación de tornillo del 
dispositivo de inclinación. 

CANAL DE FLUIDOS CF80/5: 
OPCIONAL 
Bomba Centrífuga 1.5 HP 
110/220 V - 17 / 8.6 Amperios 
Potencia: 2.0HP; Caudal: 
120Lt/min; Altura elevación 
máx.: 42m 
Material Hierro Fundido; 
Certificación ISO 9001: 2008; 
Diámetro Succión 1 1 /4”; 
Función: Ideal para Bombear 
Agua limpia, 
elevación y llenado de Tanques, 
Riego de jardines y como 
Equipo de 
Largo: 37 cm, Uso Industrial, 
Civil, Doméstico, Diámetro 
Descarga 1" Ancho 21 cm. 

3.632.353 

CANAL DE FLUIDOS CF80/5: 
OPCIONAL 
Sistema Nivelador cambio de 
Tornillo y tuerca por desgaste, 
en material 
resistente a 1 tonelada. 

764.706 

   VALOR TOTAL $ 9.964.500 

3 
ELECTROBOMBAS 

SANTAFE S.A.S 

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 
DÍAS 
ENTREGA: 2 DÍAS 
SITIO DE ENTREGA: BOGOTÁ 
FORMA DE PAGO: CONVENIO 

MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO: PARA 2 BOMBA 
DE 1 HP. 
Cambio de rodamientos 
Sello mecánico 
Empaquetadura 
Limpieza en general 
Pintura y mano de obra retiro e 
instalación, transporte puesta 
en marcha. 
 

1.071.000 
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 Nombre de la 
empresa cotizante  

Condiciones ofrecidas 
Objeto Valor Ofrecido 

VALOR TOTAL $ 1.071.000 

   VALOR PROMEDIO $ 3.808.000  

 
 
II. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  
 
Se reporta que a estos equipos se les debería realizar mantenimiento y calibración anualmente por 
su alta demanda en clases y prácticas libres, pero solo se le realizo mantenimientos a las bombas 
hidráulicas, a los accesorios nunca se les ha realizado mantenimiento. 
 
 

TABLA 3: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – HISTORICO DE LA ENTIDAD 
 

 Año No. Contrato Objeto 
Plazo de 

Ejecución 
Valor 

Requisitos 
mínimos 
exigidos 

contratista 

1 2016 

ORDEN DE 
SERVICIOS No. 960 

de diciembre de 
2015 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

PARA EL HORNO TECNOTEST, 
CONSOLIDÓMETRO, HORNO DE 

LÁMINA DELGADA EN 
MOVIMIENTO, BOMBA DE 

CANAL HIDRÁULICO EDIBON. 

(4) cuatro meses 
$ 9.500.000 
IVA incluido 

N/A 

 
 

TABLA 4: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – OTRAS ENTIDADES Y/O EMPRESAS 
 

 Año No. Contrato Objeto Plazo de Ejecución Valor 
Entidad y/o 

empresa 
Buenas prácticas a 

tomar 

1             

2             

3             

 
III. CONDICIONES GENERALES DEL SECTOR 
 
Las empresas participantes ofrecen los servicios de mantenimientos especializados y venta de 
equipos de Hidráulica de la empresa matriz EDIBON. 
 
6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
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6.1. Valor total estimado según estudio de mercado:  $ 3.808.000 
6.2. Valor establecido en el Plan Anual de Adquisiciones: $ 811´000.000. 

 
7. MARCO LEGAL 

 
7.1. Norma(s) General(es): 

 

• Acuerdo 03 de 2015 (estatuto de contratación de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas). 

• Resolución 262 de 2015 "por medio de la cual se reglamenta el acuerdo 03 de 2015, 
estatuto de contratación de La Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se dictan 
otras disposiciones". 

 
7.2. Norma(s) Específica(s): 

 

• Resolución 629 del 2016 por medio de la cual se adopta el manual de supervisión e 
interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 
8. TIPO DE CONTRATO 

 
8.1. El contrato a celebrar con el oferente ganador del proceso de selección será de: Orden de 

Servicios. 
 
9. SUPERVISOR DEL CONTRATO 

 

El supervisor del contrato será: Mauricio Bueno Pinzón 

Cargo: 
Coordinador de Laboratorios de Tecnología en Construcciones 
Civiles e Ingeniería Civil. 

Teléfono 3239300 Ext. 5051 

Correo electrónico:  labciviles@udistrital.edu.co 

Contacto: 
Laboratorios de Tecnología en Construcciones Civiles e 
Ingeniería Civil. 

Teléfono del contacto: 3239300 Ext. 5051 

Correo electrónico del contacto:  labciviles@udistrital.edu.co 

 
 
10. TIPOS DE OFERTAS (marque con X en “Selección” las ofertas que podrían ser): 

 

Tipo Descripción Selección 

mailto:labciviles@udistrital.edu.co
mailto:labciviles@udistrital.edu.co
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Totales 
Propuestas totales, en las que se involucran todos los elementos 
a contratar y se evidencia con un solo precio ofertado (incluido 
IVA) 

X 

Parciales 

En las que se involucran algunos elementos de la totalidad 
requerida y se admite que los oferentes puedan ofertar solo 
algunos elementos con una oferta de precio parcial (el IVA se 
puede discriminar o incluir en el precio ofertado). Recuerde que si 
se aceptan las ofertas parciales, se pueden efectuar 
adjudicaciones parciales. 

 

Por Soluciones 
Integrales 

Debe involucrar la totalidad de los elementos que se necesitan y 
se  incluyen en ella 

 

Por precios 
unitarios 

La adjudicación seria parcial dado que se adjudicaría cada uno de 
los ítems solicitados, a los oferentes que realicen la mejor oferta 
que normalmente es el menor precio 

 

Otra Descríbala:  

 
 
11. PLAZO DEL CONTRATO: 

 

El tiempo para realizar la actividad contratada: Meses 4 Días 0 

El tiempo para liquidar el contrato: Meses 0 Días  

TOTAL Meses 4 Días 0 

 
 
12. VALOR Y FORMA DE PAGO (marque con X en “Selección” la forma de pago del contrato) 

 

Forma de Pago del Contrato Selección 

Total , contra entrega de los bienes o servicios contratados X 

Parcial, a medida que el proveedor entregue los bienes y servicios contratados  

Con anticipo económico  

 
 

12.1. Reglamento para su desembolso y manejo: 
 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas pagara al contratista el valor del contrato derivado 
de la presente solicitud, conforme a lo estipulado en el “Estatuto General de contratación de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas”, así: 100% del valor del contrato después de la 
entrega de la respectiva factura, entrega de los equipos solicitados por el contrato conforme a esta 
solicitud y la celebración del acta de satisfacción expedida por el supervisor del contrato. 
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Nota: el anticipo puede ser utilizado según el caso específico y se puede combinar con la forma de 
pago. 
 
 
13. GARANTÍAS Y AMPAROS EXIGIBLES (marque con X en “Selección” las garantís y amparos 

exigibles) 
 

Garantías y Amparos Exigibles Selección 

Póliza de Cumplimiento X 

Póliza de Calidad X 

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales  

Responsabilidad Civil frente a terceros  

 
 

13.1. Justificación de las garantías y amparos exigibles: 
 

Se requiere las garantías de cumplimiento y calidad del servicio con el fin de amparar el posible 
atraso y sobre costos de entrega, y la presentación de averías o la mala prestación del servicio  
 
 
14. REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR PROPUESTAS (marque con X en “Selección” los 

requisitos para evaluar y comparar propuestas y exponga con el profesional a cargo del 
proceso) 
 

Aspectos a Evaluar Calificación Selección 

Estudio Jurídico Admisible / No admisible  

Estudio Financiero Admisible / No admisible  

Estudio Técnico Admisible / No admisible X 

Con puntaje por experiencia 
general 

Puntaje  

Con puntaje por experiencia 
especifica 

Puntaje  

Con puntaje por mayor 
tiempo de garantía ofrecida 

Puntaje  

Precio 
A menor precio por ítem (con o sin intervalo de 
aceptación) 

 

Precio 
A menor precio total (todos los ítems) con o sin 
intervalo de aceptación 

X 

Precio 
A menor precio por solución integral (con o sin 
intervalo de aceptación) 
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Precio 
Con utilización de media geométrica (adjudicación al 
que esté más cerca de la media geométrica) 

 

Precio 
Con utilización de media aritmética (adjudicación al 
que esté más cerca de la media geométrica) 

 

Otras formas de evaluar Señale cuales:  

 
 
15. DOCUMENTOS TÉCNICOS PROPUESTOS 

 

Certificaciones Contractuales (marque con X en “Selección” la forma propuesta) Selección 

Tipo de experiencia a solicitar 
General  

Específica X 

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia general:  

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia especifica: 1 

 
 

Capacidad de Contratación Valor 

K de contratación general mínimo requerido para el proceso de selección: SMMLV  

K de contratación residual mínimo requerido para el proceso de selección: SMMLV  

 
 

Marcas (marque con X en “Selección” la marca) Selección 

Por razones de compatibilidad de bienes y servicios anteriormente comprados para 
evitar malos funcionamientos 

X 

Por razones de hacer efectiva una garantía, se deba contratar con la marca 
inicialmente adquirida 

 

Se presenta la posibilidad de obtener un producto que tenga iguales características 
técnicas en marcas diferentes. En este caso se deben relacionar un mínimo de marcas 
con características similares 

 

Otras Razones. Establezca:   

Nota: si no tiene alguna de las anteriores, no señale. 
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16. LISTADO DE GENERAL DE ELEMENTOS REQUERIDOS –FICHA TÉCNICA– 

 

Nombre del 
Elemento 

Unidad 
de 

Medida 
Cantidad 

Especificación técnica y 
Actividades a realizar 

Valor 
Unitario 

IVA 
Valor Total 

IVA 
incluido 

MANTENIMIENTO 
Y CALIBRACIÓN 
GENERAL DEL 

CANAL DE FLUIDOS 
CF80/5 Y SUS 
ACCESORIOS 

Unidad 1 

Procedimientos Técnicos: 
1. Ajuste general de todas 
sus componentes. 
2. Ajuste de sensores 
3. Mantenimiento, 
calibración y limpieza 
general 
4. Verificación de 
Funcionamiento 
(Canal, depósito de 
almacenamiento, bomba 
hidráulica de impulsión, 
depósito de entrada, válvula 
de vaciado del depósito de 
entrada, tranquilizador de 
flujo de entrada, 
caudalímetro, tubería, 
válvula de vaciado del 
depósito de captación, 
soporte anterior del canal, 
soporte posterior del canal, 
volante de control de la 
inclinación del canal, 
anclajes al suelo del canal, 
caudalímetro de placa de 
orificio, tubos conectores 
entre la placa de orifico y el 
panel de manómetros, panel 
de tubos manométricos, 
conjunto bomba de mano, 
válvula anti retorno y llave, 
tubería de descarga al 
depósito de 
almacenamiento, 
limnímetro, tubo Pitot, 
montaje de placa de 
vertederos, vertederos de 
pared delgada en U y V, 
vertedero de pared gruesa, 
vertedero crítico, 
Venturímetro, compuerta 
radial, sifón con descarga 
libre, presas con solera de 
descarga con inclinación 
brusca, suave y con 
plataforma de lanzamiento, 

$ 3.084.480 $ 723.520 $ 3.808.000 
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Nombre del 
Elemento 

Unidad 
de 

Medida 
Cantidad 

Especificación técnica y 
Actividades a realizar 

Valor 
Unitario 

IVA 
Valor Total 

IVA 
incluido 

pilares dobles, generador de 
olas). 

MANTENIMIENTO 
Y CALIBRACIÓN 
GENERAL DEL  
VERTEDERO 
VERTICAL & 

RADIAL Y 
VERTEDERO 

CRÍTICO 

Unidad 1 

Procedimientos Técnicos: 
1. Ajuste general de todas 
sus componentes. 
2. Ajuste de sensores 
3. Mantenimiento, 
calibración y limpieza 
general 
4. Verificación de 
Funcionamiento 
(Vertical & Radial y 
Vertedero Crítico) 

MANTENIMIENTO 
Y CALIBRACIÓN 
GENERAL DEL 

GRUPO DE 
ALIMENTACIÓN 

HIDRÁULICA 
BÁSICO FME00/B Y 
SUS ACCESORIOS 

Unidad 1 

Procedimientos Técnicos: 
1. Ajuste general de todas 
sus componentes. 
2. Ajuste de sensores 
3. Mantenimiento, 
calibración y limpieza 
general 
4. Verificación de 
Funcionamiento 
(Moto bomba centrifuga con 
depósito de agua de 140 
litros, caudalímetro, boquilla 
de conexión rápida, filtros 
de entrada y salida) 

MANTENIMIENTO 

Y CALIBRACIÓN 

GENERAL DEL 

BANCO 

HIDRÁULICO 

MÓVIL FME00 Y 

SUS ACCESORIOS 

Unidad 1 

Procedimientos Técnicos: 
1. Ajuste general de todas sus 
componentes. 
2. Ajuste de sensores 
3. Mantenimiento, 
calibración y limpieza general 
4. Verificación de 
Funcionamiento 
(Moto bomba centrífuga, 
tanque sumidero, tubo 
vertical, panel adosado 
exterior, válvula de control, 
boquilla, conector de 
conexión rápida, canal 
abierto, válvula de cierre, 
tanque volumétrico, filtros 
dentro del tanque). 

MANTENIMIENTO 
Y CALIBRACIÓN 
GENERAL DEL 

FME18 
DEMOSTRACIÓN 

Unidad 1 

Procedimientos Técnicos: 
1. Ajuste general de todas sus 
componentes. 
2. Ajuste de sensores 
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Nombre del 
Elemento 

Unidad 
de 

Medida 
Cantidad 

Especificación técnica y 
Actividades a realizar 

Valor 
Unitario 

IVA 
Valor Total 

IVA 
incluido 

DE SISTEMAS DE 
MEDIDA DE FLUJO 
Y SUS ACCESORIOS 

3. Mantenimiento, 
calibración y limpieza general 
4. Verificación de 
Funcionamiento  
(Venturímetro, medidor de 
área variable, placa de 
orificio, manómetro de 8 
tubos de tomas de presión, 
válvula de control de flujo). 

MANTENIMIENTO 
Y CALIBRACIÓN 
GENERAL DEL 

FME03 TEOREMA 
DE BERNOULLI Y 
SUS ACCESORIOS 

Unidad 1 

Procedimientos Técnicos: 
1. Ajuste general de todas sus 
componentes. 
2. Ajuste de sensores 
3. Mantenimiento, 
calibración y limpieza general 
4. Verificación de 
Funcionamiento  
(Válvula de purga, válvula de 
aire, válvula reguladora de 
caudal, tubería de salida, 
tubo Pitot, panel de 8 tubos 
manométricos, tubería de 
entrada, tubo convergente-
divergente, patas 
ajustables). 

MANTENIMIENTO 
Y CALIBRACIÓN 
GENERAL DEL 

FME02 FLUJO DE 
VERTEDEROS Y SUS 

ACCESORIOS 

Unidad 1 

Procedimientos Técnicos: 
1. Ajuste general de todas sus 
componentes. 
2. Ajuste de sensores 
3. Mantenimiento, 
calibración y limpieza general 
4. Verificación de 
Funcionamiento  
(Boquilla especial de salida 
de agua, pantallas 
tranquilizadoras, medidor de 
nivel en “nonius” que se 
ajusta en un mástil con 
calibre ajustado, garfio o 
punta base inferior del 
mástil, vertederos de 
escotadura rectangular y en 
forma de “V”) 

MANTENIMIENTO 
Y CALIBRACIÓN 
GENERAL DEL 

FME16 TURBINA 
DE PELTON Y SUS 

ACCESORIOS 

Unidad 1 

Procedimientos Técnicos: 
1. Ajuste general de todas sus 
componentes. 
2. Ajuste de sensores 
3. Mantenimiento, 
calibración y limpieza general 
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