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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS — SOLICITUD DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Dependencia Solicitante: Coordinacién Laboratorio de Quimica — FCE
7821 fortalecimiento y Dotacién de Laboratorios, Talleres,
Rubro: Centros y Aulas de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas Bogota
Fecha: 28 de julio de 2022
Funcionario responsable del

. Luis Armando Quevedo Cardenas
proceso en la dependencia:

1. DEFINICION DE LA NECESIDAD (OBJETO DEL CONTRATO)

Contratar el mantenimiento preventivo incluyendo repuestos para el equipo Cromatégrafo de
Gases Masas (GC-MS) marca Shimadzu referencia QP2010 Plus, del Laboratorio de Quimica
de la Facultad de Ciencias y Educacidn de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de
acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas.

2. JUSTIFICACION DEL PROCESO DE SELECCION

Teniendo en cuenta el constante fortalecimiento del laboratorio de quimica; durante la
vigencia 2009, se adquirié un equipo de cromatografia de gases marca SHIMADZU dotado con
un detector de masas (GC-MS) el cual ha sido empleado para realizar andlisis cualitativos y
cuantitativos de muestras provenientes de diferentes grupos de investigacién adscritos al
Proyecto Curricular de Licenciatura en Quimica (Bioquimica, Colorantes naturales; Productos
naturales, Sintesis orgdnica, entre otros) y muestras de docencia como lo son Productos
naturales, Analisis quimico instrumental, espectroscopia y bioquimica; esta adquisicién ha
permitido desarrollar esta técnica analitica no solamente desde el campo tedrico sino también
desde un componente practico lo que ha favorecido la formacidén de nuestros estudiantes. Los
resultados obtenidos por medio de esta técnica han permitido a los diferentes grupos de
investigacion adscritos al PCLQ participar en eventos nacionales e internacionales donde se ha
logrado socializar los resultados impulsando a la Universidad y en particular al proyecto
curricular de Licenciatura en quimica en el campo de la investigacion cientifica.

Actualmente el equipo requiere de mantenimiento y calibracidn para asegurar la validez de los
resultados; por otro lado, debido a los cortes permanentes de luz en el edificio del laboratorio,
la UPS que soporta la carga eléctrica del equipo se ha visto afectada debido a los picos de
corriente, lo cual impide el arranque de la bomba turbo molecular, razén por la cual el equipo
en estos momentos se encuentra apagado.

Adicional se aclara que para la marca Shimadzu en Colombia existe un representante exclusivo
el cual es la empresa Casa Cientifica S.A.S.

Asi mismo cumplir con el objetivo estratégico y orientador del Proyecto de laboratorio:
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“Fortalecer la capacidad de los laboratorios de la academia universitaria de pregrado,
mediante la consolidacion de los espacios destinados al desarrollo de la practica e
investigacion y academia competitivos, que sirvan de instrumento para desarrollar estudios e
investigaciones en los diferentes ambitos académicos”

De otro lado y no menos importante, el subcomité institucional de laboratorios, talleres,
centros y aulas especializadas de la Facultad, en cumplimiento de sus funciones armoniza El
Plan de Desarrollo Lineamiento 2018-2030, el Lineamiento 4: Garantizar, gestionar y proveer
las condiciones institucionales para el cumplimiento de las funciones universitarias y el
bienestar de la comunidad. Meta 27: Ampliar, mejorar y modernizar fisica, tecnolégica y
ambientalmente la infraestructura, esto de acuerdo con la proyeccién de la cobertura y las
politicas de inclusidon. Estrategia 4.1: Elaborar y ejecutar el Plan Maestro de Espacios
Educativos. Cuyas actividades dentro del Plan de Accién contempla: Actualizar, ejecutar, seguir
y controlar el proyecto de inversidon dotacidon y actualizacion de los laboratorios de la
Universidad.

Por todo lo antes expuesto la necesidad de llevar el proceso adelante, cobran la dimensién
ineludible que justifican la realizacién del proceso de seleccidon; en desarrollo del Plan Anual de

Contratacién establecido para la vigencia 2022.

RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD (marque X si el contrato esta vigente)

Objeto Co‘ntrato Oportunidad
Vigente
Contratar el mantenimiento preventivo incluyendo | Fecha de Fecha | Plazo Max. de Inicio
repuestos para el equipo Cromatégrafo de Gases Si | No Inicio Final Nuevo Contrato
Masas (GC-MS) marca Shimadzu referencia QP
2010 Plus, del Laboratorio de Quimica de la
Facultad de Ciencias y Educacién de la Universidad X
Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con
las condiciones y especificaciones previstas.

4. EVALUACION DE LOS POSIBLES RIESGOS (La tipologia de los riesgos que podrian ser)

4.1. Riesgos previsibles con cargo al oferente ganador:

e Elincumplimiento con los requerimientos solicitados en las especificaciones técnicas.
e Elincumplimiento con las garantias solicitadas por la Universidad
e La mala disposicidon para proveer los equipos solicitados en las instalaciones de la

Universidad.

e Entregar elementos o equipos de mala calidad y que no estén acorde a lo solicitado.
e Falta de medidas de seguridad industrial apropiadas para la conservacion de las
condiciones fisicas y mentales de los trabajadores.
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e Atrasosy sobre costo en la entrega de productos por mala planificacidn.

4.1 Riesgos imprevisibles:

e Atrasos y sobre costos en la entrega de los productos por imprevision o mala
planificacién del oferente ganador respecto del control de inventarios, impactando el
costeo de productos.

e Atrasos en la entrega de los productos debido a la emergencia sanitaria actual,
impactando en el retraso del pago del contrato en la actual vigencia.

4.2 Riesgos previsibles a cargo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas:

e El no pago del contrato, en la forma establecida, cualquiera sea la modalidad de esta
contratacion

e La no ejecucidn del contrato en la forma debida y establecida en los Términos de
Referencia.

e La no comunicacién permanente por parte del supervisor del contrato con el
oferente(s) ganador (es) del proceso de seleccién que ocasione.

e Cambiar las condiciones técnicas establecidas para los elementos a suministrar por
parte del contratista (s) ganador (es) del proceso de seleccion.

4.3 Otros riesgos que se consideran:
e  Falta de criterios ambientales que pueden ser aplicados a este tipo de contratos.

5 JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO - ANALISIS DEL MERCADO Y DEL
SECTOR:

Los Cdadigos ClIU Tenidos en cuenta para el estudio fueron:

- 3312 Mantenimiento y reparacion especializado de maquinaria y equipo.
- 4690: Comercio al por mayor no especializados

Cddigos de Bienes y servicios UNSPSC:

81101706 - Mantenimiento de equipos de laboratorio
81141500 - Control de calidad
81101600 - Ingenieria mecanica

TABLA 1: DE ANALISIS DEL MERCADO - OFERTA

Nombre de la empresa

Condiciones ofrecidas Valor Ofrecido

cotizante
Cotizacion La cotizacion incluye el costo del servicio
Casa Cientifica S.A.S. $T22-193 para el mantenimiento preventivo junto $14.260.960
con el repuesto para el equipo Sistema
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GCMS modelo QP2010 Plus, marca
Shimadzu

VAOR TOTAL DE LOS ITEMS SOLICITADOS DE LA COTIZACION Y QUE SE RELACIONAN EN EL

NUMERAL 16 DEL PRESENTE ESTUDIO 314.260.960

TABLA 2: DE ANALISIS DEL MERCADO — DEMANDA — HISTORICO DE LA ENTIDAD

Requisitos
minimos exigidos
contratista

No. Contrato Plazo de Ejecucién

Objeto del Contrato

Contratar el mantenimiento preventivo
incluyendo repuestos para el equipo

2019

SC-1772-2019

Cromatdgrafo de Gases Masas (GCMS)
marca Shimadzu referencia QP 2010 Plus,
del Laboratorio de Quimica de la Facultad
de Ciencias y Educacion de la Universidad

Dos (2) meses

$14.547.750

Orden cancelada por
falta de gases
especiales para el
funcionamiento del

Distrital Francisco José de Caldas, de
acuerdo con las  condiciones vy
especificaciones previstas.

equipo

Aho

TABLA 3:

No. Contrato

DE ANALISIS DEL MERCADO — DEMANDA — OTRAS ENTIDADES Y/O EMPRESAS

Objeto del Contrato

Plazo de
Ejecucion

Entidad y/o
empresa

Buenas
practicas
a tomar

CONTRATAR POR PRESTACION DE SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO Y CALIFICACION DEL

CROMATOGRAFO DE GASES ACOPLADO A MASAS (GC- SENA REGIONAL

MS), EL CROMATOGRAFO LIQUIDO DE ALTA . VALLE Grupo de
1 | 2021 | CO1.PCCNTR.2693422 RESOLUCION (HPLC) CON DETECTOR UV VIS Y EL 60 DIAS $44.897.510 Apoyo

ANALIZADOR DIRECTO DE MERCURIO DMA-1 CON Administrativo Mixto

TERMINAL T660, EQUIPOS DEL LABORATORIO DE

ESTUDIOS AMBIENTALES DEL CDTI

Reallza_r el man.temmle.n’to pre\.lentwo,.ICaI|f|caC|on DEPARTAMENTO DE

operaaonlal desinstalacion e instalacion de los ) CUNDINAMARCA-
2 2020 SS-CPS-880-2020 CROMATOGRAFOS DE GASES , MARCA HP MODELO 33 DIAS $83.512.172 SECRETARIA DE

6890 Y AGILEN TECHNOLOGIES MODELO 7890 A del SALUD

Laboratorio de Salud Publica de Cundinamarca.

6 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO
6.1 Valor total estimado segun estudio de mercado:

El valor del contrato sera hasta por la suma de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL
NOVECIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($14.260.960 M/CTE), incluido IVA.

6.2 Valor establecido en el Plan Anual de Adquisiciones: $689.297.299
Actividad 3.1 Contratar los servicios para ejecutar el plan de mantenimiento correctivo y
preventivo para los equipos de Laboratorios, talleres, centros y aulas especializadas, Proyecto
7821 Fortalecimiento y Dotacion de Laboratorios, Talleres, Centros y Aulas de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas Bogotd
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7 MARCO LEGAL

7.1 Norma(s) General(es):

Acuerdo 03 de 2015 “Por el cual se expide el Estatuto de Contratacion de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas”

Resolucién de Rectoria No. 262 de 2015. “Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 03 de
2015, Estatuto de Contratacion de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”.

Resolucién de Rectoria No. 629 de 2016. “Manual de Supervision e interventoria de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas”.

Resolucién No. 593 del 20 de noviembre 2015. “Por medio de la cual se adopta el procedimiento
para efectuar procesos de contratacion Directa”.

7.2 Norma(s) Especifica(s):

Resolucién 029 de 2022 "Por el cual se aprueba el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2022

Resolucién 052 de 2022 “Por el cual se modifica el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2022

8 TIPO DE CONTRATO

8.1 El contrato a celebrar con el oferente ganador del proceso de seleccion sera de:

9 SUPERVISOR DEL CONTRATO

El supervisor del contrato sera: Luis Armando Quevedo Cardenas

Cargo: Coordinador de Laboratorio de Biologia - FCE.
Teléfono 3239300 Ext. 3623
Correo electronico: labbiologia@udistrital.edu.co
Contacto: Javier Andrés Matulevich Peldez
Teléfono del contacto: 3239300 Ext. 3626

Correo electronico del contacto: jamatulevichp@udistrital.edu.co

10 TIPOS DE OFERTAS (marque con X en “Seleccidn” las ofertas que podrian ser):

El proceso se realiza por medio de ORDEN DE SERVICIOS porque cumple segin el Acuerdo 03
de 2015 CSU ARTICULO 18°: CONTRATACION DIRECTA Numeral 01, y la resolucién 262 de junio
de 2015 Titulo VIII.

Tipo

Descripcién

Seleccion

Totales

Propuestas totales, en las que se involucran todos los elementos a contratar
y se evidencia con un solo precio ofertado (incluido IVA)

X
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Parciales

En las que se involucran algunos elementos de la totalidad requerida y se
admite que los oferentes puedan ofertar solo algunos elementos con una
oferta de precio parcial (el IVA se puede discriminar o incluir en el precio
ofertado). Recuerde que, si se aceptan las ofertas parciales, se pueden
efectuar adjudicaciones parciales.

Por Soluciones Integrales

Debe involucrar la totalidad de los elementos que se necesitan y se incluyen
enella

Por precios unitarios

La adjudicacion seria parcial dado que se adjudicaria cada uno de los items
solicitados, a los oferentes que realicen la mejor oferta que normalmente es

el menor precio

Otra Describala:

11 PLAZO DEL CONTRATO:

El tiempo para realizar la actividad contratada: Meses Dias 0
El tiempo para liquidar el contrato: Meses Dias 0
TOTAL Meses Dias 0
12 VALORY FORMA DE PAGO (marque con X en “Seleccidon” la forma de pago del contrato)
Forma de Pago del Contrato Seleccién
Total, contra entrega de los bienes o servicios contratados X

Parcial, a medida que el proveedor entregue los bienes y servicios contratados

Con anticipo econémico

12.1 Reglamento para su desembolso y manejo:

La universidad pagara al contratista el valor del contrato contra entrega total de los elementos
contratados, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacion de la factura la que se
debera acompanar de la certificacion del cumplimiento a satisfaccién expedida por el supervisor
del contrato y toda aquella documentacién que para tal fin establezca la Universidad.

Nota: el anticipo puede ser utilizado segtn el caso especifico y se puede combinar con la forma de

pago.
13 GARANTIAS Y AMPAROS EXIGIBLES (marque con X en “Seleccion” las garantis y amparos
exigibles)
Garantias y Amparos Exigibles Seleccion
Péliza de Cumplimiento X
Pdliza de Calidad X

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales

Responsabilidad Civil frente a terceros

13.1 Justificacion de las garantias y amparos exigibles:
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Cumplimiento del contrato: Respetar y mantener los precios aprobados dentro de la
propuesta econdmica inicial y demas exigencias. De igual forma, acogerse a las
especificaciones técnica requeridas.
Calidad de los Bienes y Servicios: Dados los costos de las referencias y marcas especificas de
los mismos, los elementos y servicios deben asegurar las condiciones de uso en un tiempo
acorde a su vida util.

14 REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR PROPUESTAS (marque con X en “Seleccion” los
requisitos para evaluar y comparar propuestas y exponga con el profesional a cargo del

proceso)
Aspectos a Evaluar Calificacién Seleccion
Estudio Juridico Admisible / No admisible
Estudio Financiero Admisible / No admisible
Estudio Técnico Admisible / No admisible X

Con puntaje por experiencia general | Puntaje

Con puntaje por experiencia

e Puntaje
especifica

Con puntaje por mayor tiempo de

, . Puntaje
garantia ofrecida J

A menor precio por item (con o sin intervalo de

Precio L
aceptacion)

Precio A menor precio total (todos los items) con o sin
intervalo de aceptacién

Precio A menor precio por solucién integral (con o sin
intervalo de aceptacién)

Precio Con utilizacion de media geométrica (adjudicacion
al que esté mas cerca de la media geométrica)

Precio Con utilizacién de media aritmética (adjudicacién al
que esté mas cerca de la media geométrica)
Sefiale cuales: EXCLUSIVIDAD PARA LA MARCA

Otras formas de evaluar X

SHIMADZU

15 DOCUMENTOS TECNICOS PROPUESTOS

Certificaciones Contractuales (marque con X en “Seleccion” la forma propuesta) Seleccién

) o o General

Tipo de experiencia a solicitar —
Especifica
Numero maximo de certificaciones a solicitar para experiencia general:
Numero maximo de certificaciones a solicitar para experiencia especifica:
Capacidad de Contratacion Valor

K de contratacién general minimo requerido para el proceso de seleccion: SMMLV
K de contratacién residual minimo requerido para el proceso de seleccion: SMMLV
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Marcas (marque con X en “Seleccion” la marca) Seleccion
Por razones de compatibilidad de bienes y servicios anteriormente comprados para evitar X
malos funcionamientos
Por razones de hacer efectiva una garantia, se deba contratar con la marca inicialmente X

Se presenta la posibilidad de obtener un producto que tenga iguales caracteristicas técnicas
en marcas diferentes. En este caso se deben relacionar un minimo de marcas con
caracteristicas similares

Otras Razones. Establezca:

Nota: si no tiene alguna de las anteriores, no sefiale.

16 LISTADO DE GENERAL DE ELEMENTOS REQUERIDOS —FICHA TECNICA-

Nombre del Elemento Umdaf:l de Cantidad Especificacion técnica y Actividades a realizar V?Ior. IVA Valc.)r To.tal VA
Medida Unitario incluido
Mantenimiento Preventivo
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA
Sgraf -MS M | i 1 .584. . 4.264.
Cromatdgrafo GC-MS Modelo | Unidad GCMS, QP2010 Plus. MARCA SHIMADZU $3.584.00 | $680.960 $4.264.960
QP2010 Plus
Mantenimiento preventivo - Mantenimiento preventivo - repuesto: UPS
repuesto: UPS 220V, Online Unidad 1 . P P ' $8.400.000 | $1.596.000 $9.996.000
220V, Online 6KVA
6KVA
VALOR TOTAL $14.260.960
fn
M )
LUIS ARMANDO QUEVEDO CARDENAS
Coordinador Laboratorios de Biologia
NOMBRE CARGO FIRMA /) FECHA
Revisé y Aprobd Omer Calderén Decano” Facultad  de  Ciencias 'y 28/07/2022
Educacion
7
Revisé y Aprobd Luis Armando Quevedo Cardenas Representante ante el CILUD por la FCE C/‘//%é 28/07/2022
)
Respons%!!:)le.de: I? Cesar Augusto Forero Salgado CPS - ,.A’bogado Facultad de Ciencias y 28/07/2022
elaboracion juridica Educacion
Responsable de la Coordinador de Laboratorios de /%_ 3
elaboracion técnica Luis Armando Quevedo Cardenas BIO|OgI?’ - Facultad de Ciencias y (Z/J(ﬁ 28/07/2022
Educacion
Responsable de la CPS -  Profesional Especializado
P . Javier Andrés Matulevich Peldez Laboratorio de Quimica - Facultad de 28/07/2022
elaboracion técnica - L
Ciencias y Educacion e
Responsable de la CPS - Profesional Laboratorios de [
consolidacion Duver Alberto Martinez Pacavita E:jodgaglc?én— Facultad de Ciencias vy /D__Z i /tr . 28/07/2022

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones
legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

Nota: Resolucién No. 262 de 2015 Articulo 9. Los estudios previos estaran a cargo del Jefe de la Dependencia en donde se haya
identificado la necesidad, quien luego lo remitira al ordenador del gasto para su aprobacién y solicitud de Certificado de Disponibilidad

Presupuestal.






