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1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD (OBJETO DEL CONTRATO) 

Contratar los servicios para adquirir la renovación de soporte de fábrica de la plataforma 

inalámbrica marca Ruckus® compuesta por controladoras y puntos de acceso inalámbrico 

propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, según los estudios previos. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

La Universidad Distrital como parte de los procesos de modernización de la infraestructura 

de Telecomunicaciones hacia el año 2016 realizó la adquisición mediante el contrato 

interadministrativo 993-2016 de dos controladoras SZ104, con 79 puntos de Acceso 

inalámbrico – Access Point (AP) marca Ruckus®. Dicho contrato a la fecha se encuentra 

liquidado. 

 

Hacia el año 2017 a través del contrato de Compraventa 1066-2016 cuyo objeto es 

“Contratar la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento, de 

equipos y componentes de telecomunicaciones para la actualización y reforzamiento, de la 

infraestructura de la Red LAN y WLAN, de la Universidad, según los términos de referencia” 

se adquirió e instaló 88 Puntos de Acceso Inalámbrico y dos controladoras SZ-124 marca 

Ruckus®.  

 

Luego en el año 2018, en el contrato de compraventa 2101 – 2017 cuyo objeto para el 

componente 1 fue “Adquisición de equipos, licencias y componentes para la actualización 

y reforzamiento de la infraestructura de telecomunicaciones inalámbrica (wlan) de la 

universidad según los términos de referencia.”  Se adquirieron e instalaron 65 puntos de 

Acceso Inalámbrico marca Ruckus® 

 

La red inalámbrica de la Universidad Distrital está compuesta por controladoras y puntos 

de acceso inalámbrico distribuidos en el campus universitario, los cuales son 
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administrados, configurados y monitoreados por las controladoras de forma centralizada. 

La plataforma de red inalámbrica se compone por equipos marca Cisco® 31% y de la marca 

Ruckus® 69%, Ilustración 1. 

 

 

Ilustración 1 - Distribución Plataforma WLAN 

 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas cuenta con diferentes Puntos de Acceso 

(AP) a la red y controladoras que conforman la infraestructura de red inalámbrica, la cual 

se administra y gestiona de forma centralizada desde el nodo central ubicado en la Calle 

40. Cuenta con una arquitectura de red en topología estrella, donde convergen 15 sedes 

del campus universitario (a la fecha), a través de la WAN conformada por 15 enlaces 

dedicados de datos aprovisionados por el ISP actual, encargados de ofrecer conectividad a 

toda la comunidad del campus universitario. Por lo tanto, los servicios de intranet, internet 

y los espacios virtuales de orden académico son parte fundamental del Campus 

Universitario. 

 

Para los estudiantes, docentes y funcionarios de la Universidad Distrital el acceso a internet 

y servicios sobre la nube privada, se convierten en una herramienta que permite agilizar y 

optimizar las operaciones y comunicación de procesos administrativos y académicos que 

integran los planes misionales y estratégicos de  la Universidad Distrital.   

 

El acceso de la comunidad universitaria a los servicios que se encuentran on-premise y en 

la Nube como Internet, bases de datos, biblioteca, aplicativo académico, escritorios y 

aplicativos virtuales, VoIP móvil, entre otros; se realiza principalmente a través de redes 

inalámbricas que se despliegan en el campus de la Universidad Distrital, su acceso se realiza 

Ruckus
69%

Cisco
31%

PLATAFORMA RED WLAN UNIVERSIDAD 
DISTRITAL DISTRBUCIÓN MARCA
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desde dispositivos móviles como: teléfonos, relojes inteligentes, tabletas, portátiles y 

demás. 

 

La Red de Datos UDNET encargada de velar por la continua disponibilidad de los recursos 

y servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones existentes, en 

beneficio de la comunidad universitaria, adelanta las acciones necesarias para adquirir la 

renovación de soporte de fábrica de cuatro (4) controladoras inalámbricas, doscientos 

catorce (214) Puntos de Acceso Inalámbrico indoor y veinte (20) Puntos de Acceso outdoor, 

instalados en las distintas sedes de la Universidad. 

 

3. RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD (marque X si el contrato está vigente) 

 

Objeto 

Contrato 
Vigente 

Oportunidad 

Sí No 
Fecha de 

Inicio 
Fecha 
Final 

Plazo Max. de 
Inicio Nuevo 

Contrato 

Contratar los servicios para adquirir la 

renovación de soporte de fábrica de la 

plataforma inalámbrica marca Ruckus® 

compuesta por controladoras y puntos 

de acceso inalámbrico propiedad de la 

Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, según los estudios previos. 

 X   Octubre de 2022 

Tabla 1 - Razones de Conveniencia y Oportunidad 

 

4. EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS (La tipología de los riesgos que podrían ser) 

 

Los riesgos previsibles en la ejecución del contrato, se sujetarán a los criterios definidos en este 

numeral, sin afectar el alcance de las obligaciones a cargo de cada una de las partes, 

considerando que está a cargo del proponente la ejecución de las condiciones solicitadas en el 

contrato y a cargo de la Universidad el pago del valor pactado.  

 

Los siguientes hacen parte de aquellos hechos constitutivos de riesgo, que a criterio de la Red 

de Datos UDNET pueden presentarse durante la ejecución del contrato: 
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RIESGOS PREVISIBLES CON CARGO AL CONTRATISTA 

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su 
ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles así como su tipificación. 

 RIESGO POSIBLES CAUSAS 
RESPONSAB

ILIDAD 
IMPACTO U.D 

CO
NT
RA
TIS
TA 

1 

Incumplimiento, 
parcial o total, 
del contratista 
en la ejecución 
del contrato 

Calidad del bien y/o servicio objeto del contrato. 

Contratista Moderado  X 

Devoluciones o cambio por incumplimiento de las 
especificaciones técnicas y/o calidad de los bienes. 

En caso de ser necesario un RMA, la pérdida de los 
productos por hurto, atentados o deterioro, como 
consecuencia del transporte de la misma entre el 
proveedor y/o en las instalaciones del contratista. 

Incumplimiento de lo establecido en los términos 
de referencia y/o en la oferta presentada al cierre 
del proceso de selección. 

No tener en cuenta los criterios ambientales 
aplicables a este tipo de contratación. 

Variación en los precios de mercado diferentes a la 
regulación del gobierno de los insumos, actividades, 
sistemas de distribución de transporte, entre otros, 
necesarios para cumplir con el objeto y las 
obligaciones pactadas. 

Retrasos o incumplimiento en los tiempos 
planteados y aprobados en el cronograma para la 
ejecución del contrato. 

Fallas en el soporte y en el cumplimiento de los 
tiempos o en cuanto al personal para brindar el 
soporte de los equipos o los medios para atender y 
realizar el soporte.  

Que se divulgue información que se conozca en 
virtud del cumplimiento de obligaciones y que no 
era susceptible de ser difundida. 

La no toma de las medidas de seguridad industrial 
apropiadas por el contratista ganador del presente 
proceso de selección, a favor de la conservación de 
las condiciones físicas y mentales de sus 
trabajadores, la comunidad universitaria, así como 
de terceras personas que activa o pasivamente 
tenga alguna relación. 

Atraso y sobre costos en la entrega de los bienes y/o 
servicios requeridos. 

Que se afecten o desmejoren las condiciones de 
funcionamiento actuales de los espacios y/o 
equipos donde se realicen instalaciones. 

No contar con equipos que reemplacen aquellos 
identificados en obsolescencia o que puedan fallar 
por diferentes circunstancias. 

La variación de los precios de mercado como 
resultado del impacto de la TRM, impactando 
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RIESGOS PREVISIBLES CON CARGO AL CONTRATISTA 

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su 
ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles así como su tipificación. 

 RIESGO POSIBLES CAUSAS 
RESPONSAB

ILIDAD 
IMPACTO U.D 

CO
NT
RA
TIS
TA 

cualquier actividad relacionada con la ejecución 
previa y posterior del contrato. 

Daños en los equipos y componentes por error del 
personal técnico. 

La no comunicación permanente por parte del 
personal delegado por el contratista para la 
correcta ejecución del contrato con el supervisor 
del contrato, que ocasione demoras y tropiezos en 
el desarrollo del contrato que se firmare. 

2 

  

Cambios en las 
condiciones 
iniciales por 
influencia de 
agentes 
externos 

Cambios normativos, tributarios y en la tasa de 
cambio, en este último caso, cuando algunas o 
todas las operaciones que demande la ejecución del 
contrato deban realizarse en moneda extranjera 

Contratista 
medio-

alto 
  X 

3 

RIESGOS PREVISIBLES CON CARGO A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible 
su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles, son riesgos previsibles a 
cargo de la Universidad. 

RIESGO POSIBLES CAUSAS 
RESPONSAB

ILIDAD 
IMPACTO U.D. 

CO
NT
RA
TIS
TA 

Incumplimiento 
de la 
Universidad 
Distrital en la 
ejecución del 
contrato. 

Incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
los términos de referencia. 

Universidad 
Distrital 

Menor X   

El no pago del contrato en la forma establecida, 
cualquiera sea la modalidad de esta contratación. 

Descripción equivocada de características para la 
adquisición de bienes y/o servicio. 

No establecimiento de requisitos técnicos 
necesarios en los estudios de conveniencia y en el 
pliego de condiciones. 

Que se suministre información errada o 
desactualizada al contratista para cualquiera de las 
actividades de su objeto contractual. 

La no ejecución del contrato en la forma debida y 
establecida en los Términos de referencia. 

La no comunicación permanente por parte del 
supervisor del contrato con el contratista del 
proceso de selección que ocasione, demoras y 
tropiezos en el desarrollo del contrato que se 
firmare. 
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RIESGOS PREVISIBLES CON CARGO AL CONTRATISTA 

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su 
ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles así como su tipificación. 

 RIESGO POSIBLES CAUSAS 
RESPONSAB

ILIDAD 
IMPACTO U.D 

CO
NT
RA
TIS
TA 

Cambiar las condiciones técnicas establecidas, sin 
comunicación y consulta previas con el contratista y 
debidamente autorizadas por la Universidad. 

No tramitar y permitir el acceso a los espacios 
propiedad de la Universidad donde se requiera 
ejecutar las actividades. 

Tabla 2 - Riesgos previsibles 

 

4.1. Riesgos imprevisibles: 

 

Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir, el 

acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, 

guerras, o eventos que alteren el orden público. Estos riesgos deberán estar considerados 

por parte de los proponentes. 

 

Para los efectos del presente documento, se consideran como riesgos imprevisibles:  

 

I. Cambios normativos y/o tributarios. 

II. Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. 

III. Situaciones de salud pública y similar, que modifiquen las condiciones en que el 

contrato será ejecutado. 

IV. Pandemias y otras situaciones que, por su capacidad de afectación del normal 

funcionamiento de la sociedad y del Estado, modifiquen drásticamente las 

condiciones en que el contrato debe ser ejecutado. 

 

4.2. Otros riesgos que se consideran: 

 

Son los posibles hechos o circunstancias que se podrían presentar por la no ejecución del 

contrato, la no adquisición del licenciamiento y de los servicios de soporte.  

 

Para los efectos del presente documento, se consideran como otros riesgos: 

 

I. No se podrá dar continuidad a la prestación del servicio de internet a través de los 

Puntos de Acceso Inalámbrico en caso de que fallen los componentes de la 

plataforma inalámbrica. 
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II. No se podrá dar continuidad al soporte de fábrica de las cuatro (4) controladoras 

inalámbricas, doscientos catorce (214) Puntos de Acceso Inalámbrico Indoor y 

veinte (20) Puntos de Acceso Inalámbrico Outdoor, instalados en las sedes de la 

Universidad.  

III. No se podrá contar con las últimas actualizaciones liberadas por el fabricante, las 

cuales incluyen características de seguridad y optimización de los puntos de acceso 

inalámbricos. 

 

5. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO - ANÁLISIS DEL MERCADO Y DEL SECTOR:  
 
5.1. ANALISIS DE LA OFERTA  

 
En la tabla 3 se relacionan las empresas a las cuales se envió solicitud para realizar el 
estudio de mercado el día 18 de agosto del 2022. 
 

SOLICITUD DE ESTUDIO DE MERCADO 

Ítem Empresa 
Nombre 
Contacto 

Contacto Correo Electrónico de Contacto 

1 SDT INGENIERÍA 
Anyela 
Torres 

3173646621 anyela.torres@sdtingenieria.com 

2 IKONECT 
Jennifer 
Lopez 

3192032410 comercial@ikonect.com.co 

3 COLTECNO 
Geraldine 

Acosta 
3118230321 gacosta@coltecno.com 

4 Q&C Diana Rojas 3112966285 drojas@qcingenieria.com.co 

Tabla 3 - Solicitud de cotización para estudios de mercado 

 
Se realizó el proceso de verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas 
mínimas de acuerdo a los números de parte entregados por los canales que presentaron 
estudio de mercado. A continuación, en la tabla 4 se muestran las observaciones 
correspondientes. 
 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

Ítem Empresa Observaciones 

1 SDT INGENIERÍA 
Realizó entrega del estudio de mercado el día 21 de septiembre 
de 2022 y de acuerdo a la documentación entregada cumple con 
las especificaciones técnicas mínimas requeridas. 
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VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

Ítem Empresa Observaciones 

2 IKONECT 
Realizó entrega del estudio de mercado el día 15 de septiembre 
de 2022 y de acuerdo a la documentación entregada cumple con 
las especificaciones técnicas mínimas requeridas. 

3 COLTECNO 
Realizó entrega del estudio de mercado el día 31 de agosto de 
2022 y de acuerdo a la documentación entregada cumple con las 
especificaciones técnicas mínimas requeridas. 

4 Q&C No realiza entrega de estudio de mercado. 
Tabla 4 - Verificación del cumplimiento 

 
En la tabla 5 se presentan las condiciones ofrecidas a las empresas cotizantes 
 

ANÁLISIS DEL MERCADO 

# 
NOMBRE DE 
LA EMPRESA 
COTIZANTE  

CONDICIONES 
OFRECIDAS 

OBJETO 
VALOR 

OFRECIDO 

1 
SDT 

INGENIERÍA Ofrece todo lo 
establecido en los 
términos técnicos 
para adquirir la 
renovación de 
soporte de fábrica 
de la plataforma 
inalámbrica marca 
Ruckus® 

Contratar los servicios para 

adquirir la renovación de 

soporte de fábrica de la 

plataforma inalámbrica marca 

Ruckus® compuesta por 

controladoras y puntos de 

acceso inalámbrico propiedad 

de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, según 

los estudios previos. 

$ 93.603.654 

2 IKONECT $ 102.575.025 

3 COLTECNO $ 83.613.877 

   VALOR PROMEDIO  $ 93.264.185 

Tabla 5 - Análisis del mercado 

 
El promedio de las ofertas presentadas que cumplen con las características técnicas 
mínimas es de $ 93.264.185. Dicho promedio se encuentra dentro del presupuesto 
asignado. 
 
 
Revisión en Colombia Compra Eficiente. 
 
Colombia Compra Eficiente es una entidad creada por el gobierno que tiene por objetivo 
la administración de compras públicas a través de la creación de políticas unificadas. 
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Dentro de las políticas se encuentra los acuerdos marco de precios (AMP) como 
herramientas para que el estado agregue demanda, coordine y optimice el valor de las 
compras de bienes1. Los AMP vigentes se encuentran en la página de Colombia Compra 
Eficiente en la tienda virtual del estado colombiano2  Las cuales están categorizadas así: 
 

 Salud. 

 Seguros. 

 Vestuario. 

 Intendencia. 

 Grandes Superficies. 

 Servicios Generales. 

 Tecnología. 

 Transporte. 

 Educación. 

 
El presente proceso contractual aplica para la categoría de tecnología en la que se 

encuentran los siguientes productos: 

 Software por catálogo 

 Nube Privada III 

 Nube Pública IV 

 Compra o alquiler de Equipos 

 Servicios BPO 

 Conectividad III 

 

Sin embargo, luego de revisar los productos que se ofrecen en categoría de tecnología en 

el AMP, se evidencia que no se ofrecen servicios de renovación de soporte de fábrica de la 

plataforma inalámbrica marca Ruckus® compuesta por controladoras inalámbricas y 

puntos de acceso inalámbrico. Por lo tanto, no es posible realizar la adquisición a través 

de esta entidad.  

 

SERVICIOS UNSPSC 

A continuación, en la tabla 8 se evidencian los códigos de clasificador de bienes y servicios 

UNSPSC asociados el presente proceso. 

 

CÓDIGOS DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC 

# CLASIFICACION DESCRIPCIÓN 

1 43200000 
Componentes para tecnología de la información, difusión o 
telecomunicaciones. 

                                                           
1 Acuerdo Marco de Precios. Consultado septiembre 2022 https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-
virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco/acuerdos-marco 
2 Tienda virtual del estado colombiano. Consultado septiembre 2022 
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano 
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CÓDIGOS DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC 

# CLASIFICACION DESCRIPCIÓN 

2 43220000 
Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de 
voz y datos 

3 43221700 Equipo fijo de red y componentes 

4 43222600 Equipo de servicio de red 

5 43223300 
Dispositivos y equipos para instalación de conectividad de 
redes y Datacom 

6 81161700 Servicios de telecomunicaciones 

7 83112200 Servicios mejorados de telecomunicaciones 

8 83121700 Servicios de comunicación masiva 

9 43232800 Software de administración de redes 

10 81111800 
Servicios de sistemas y administración de componentes de 
sistemas 

Tabla 6 - Códigos de clasificador de bienes y servicios UNSPSC 

 

5.2. ANALISIS DE LA DEMANDA  
 

ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – HISTORICO DE LA ENTIDAD 

 Año 
No. 

Contrato 
Objeto 

Plazo de 
Ejecución 

Valor 
Requisitos 

mínimos exigidos 
contratista 

1  2016 1066  

 Contratar la adquisición, instalación, 
configuración y puesta en funcionamiento, de 
equipos y componentes de telecomunicaciones 
para la actualización y reforzamiento, de la 
infraestructura de la Red LAN y WLAN, de la 
Universidad, según los términos de referencia 

 120 días  $561.910.451 
Documento de 
Especificaciones 
Técnicas 

2  2017  2101 

 Adquisición de equipos, licencias y componentes 
para la actualización y reforzamiento de la  
infraestructura de telecomunicaciones 
inalámbrica (WLAN) de la Universidad según los 
términos de referencia 

 120 días  $182.482.045 
Documento de 
Especificaciones 
Técnicas 

3 2020 1239 

Contratar los servicios para adquirir la renovación 
de soporte de fábrica de la plataforma inalámbrica 
marca Ruckus® compuesta por controladoras 
inalámbricas y puntos de acceso inalámbrico 
Indoor y Outdoor propiedad de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, según los 
términos de referencia presentes. 

12 meses $42.518.855 
Documento de 
Especificaciones 
Técnicas 

4 2021 1641 
Contratar los servicios para adquirir la renovación 
de soporte de fábrica de la plataforma inalámbrica 
marca Ruckus® compuesta por controladoras 

12 meses $56.021.774 
Documento de 
Especificaciones 
Técnicas 
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ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – HISTORICO DE LA ENTIDAD 

 Año 
No. 

Contrato 
Objeto 

Plazo de 
Ejecución 

Valor 
Requisitos 

mínimos exigidos 
contratista 

inalámbricas y puntos de acceso inalámbrico 
propiedad de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, según los presentes términos de 
referencia 

Tabla 7 - Análisis del Mercado – Demanda – Histórico de la Entidad 

 

ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – OTRAS ENTIDADES Y/O EMPRESAS 

 Año 
No. 

Contrato 
Objeto 

Plazo de 
Ejecución 

Valor 
Entidad y/o 

empresa 
Buenas practicas a 

tomar 

1  2018 
 DNP-MC-

010-18 

Renovación de la garantía, 
soporte técnico y 
mantenimiento de los 
dispositivos: wlc 
(controladoras wireless) y 
prime, de propiedad del 
Departamento Nacional de 
Planeación (DNP). 

 90 días   33.475.000 

Departament
o Nacional de 

Planeación 
(DNP) 

Se solicita respaldo de 
fabricante para 
corroborar la 
renovación de garantía 

2  2019 
 MC 054-
2019_2 

Renovación del soporte y 
garantía de fábrica y el 
soporte técnico para los 
componentes de red 
LAN/Wireless de la de la caja 
de retiro de las fuerzas 
militares. 

 90 (Días)  74.953.997 

CAJA DE 
RETIRO DE 

LAS FUERZAS 
MILITARES 

Los (Access Point) 
deberán ser 
configurados bajo los 
parámetros de red 
inalámbrica segura y de 
buenas prácticas 
emitidas por el 
fabricante 

3  2019 
SASI-006-

2019_10  

Renovación del soporte de 
fábrica, mantenimiento físico 
y lógico de los equipos activos 
de red LAN core, switch y 
peinado de cableado 
estructurado y adquisición de 
4 switches para la ANI  

 90 (Días)  99.674.000 
CENTRO DE 
MEMORIA 
HISTORICA 

Dentro de las 
especificaciones 
técnicas presentadas la 
entidad presenta 
seriales de los equipos 
que se desea adquirir el 
soporte de fábrica.  

Tabla 8 - Análisis del Mercado – Demanda – Otras Entidades Y/O Empresas 

 

5.3. CONDICIONES GENERALES DEL SECTOR 
 
A continuación, en la siguiente tabla se listan las principales actividades CIIU 
asociados el presente proceso: 
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ACTIVIDADES CIIU 

# CLASIFICACION DESCRIPCIÓN 

1 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas 

2 6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 

3 6190 Otras actividades de telecomunicaciones 

4 6202 
Actividades de consultoría informática y actividades de 
administración de instalaciones informáticas. 

5 6209 
Otras actividades de tecnologías de información y actividades de 
servicios informáticos 

Tabla 9 - Actividades CIIU asociados al presente proceso 

 
6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

 

6.1. Valor total estimado según estudio de mercado: NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS  M/CTE ($93.264.185) incluido 

IVA y demás impuestos aplicables. 

 

6.2. Valor establecido en el Plan Anual de Adquisiciones: NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE 

PESOS  M/CTE ($94.000.000) incluido IVA y demás impuestos aplicables. 

 

 

7. MARCO LEGAL 

 

7.1. Norma(s) General(es): 

 

 ACUERDO No. 03 (11 de marzo de 2015) 'Por el cual se expide el Estatuto de 

Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas'  

 RESOLUCIÓN No. 629 (17 de noviembre de 2016) 'Por medio de la cual se adopta 

el Manual de Supervisión e Interventoría de la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas' 

 RESOLUCIÓN No. 262 (2 de junio de 2015) 'Por medio de la cual se reglamenta el 

Acuerdo 03 de 2015, Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas y se dictan otras disposiciones' 

 RESOLUCIÓN No. 683 (9 de diciembre de 2016) 'Por la cual se crea y se reglamenta 

el banco de proveedores en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas'. 

 Las demás establecidas en la página web de normatividad contractual de la 

Universidad (https://www.udistrital.edu.co/normatividad-contractual) 

 Resolución 067 de 2017 "Por medio de la cual se complementa la Resolución 262 

de 2015, en su Artículo 93 y se dictan otras disposiciones" Estatuto de Contratación 
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7.2. Norma(s) Específica(s): 

 

 Ley 1341 de 2009. 

 Ley 1978 de 2019. 

 

 

8. TIPO DE CONTRATO 

 

8.1. El contrato a celebrar con el oferente ganador del proceso de selección será de: orden de 

servicio 

 

 

9. SUPERVISOR DEL CONTRATO 

El supervisor del contrato será: Martha Cecilia Valdés Cruz 

Cargo: Jefe Red de Datos UDNET 

Teléfono 3239300 ext. 1301 

Correo electrónico:  udnet@udistrital.edu.co 

Contacto: Martha Cecilia Valdés Cruz 

Teléfono del contacto: 3239300 ext. 1301 

Correo electrónico del contacto:  udnet@udistrital.edu.co 

 

10. TIPOS DE OFERTAS (marque con X en “Selección” las ofertas que podrían ser): 

Tipo Descripción Selección 

Totales 
Propuestas totales, en las que se involucran todos los elementos 
a contratar y se evidencia con un solo precio ofertado (incluido 
IVA) 

X 

Parciales 

En las que se involucran algunos elementos de la totalidad 
requerida y se admite que los oferentes puedan ofertar solo 
algunos elementos con una oferta de precio parcial (el IVA se 
puede discriminar o incluir en el precio ofertado). Recuerde que si 
se aceptan las ofertas parciales, se pueden efectuar 
adjudicaciones parciales. 

 

Por Soluciones 
Integrales 

Debe involucrar la totalidad de los elementos que se necesitan y 
se  incluyen en ella 

 

Por precios 
unitarios 

La adjudicación seria parcial dado que se adjudicaría cada uno de 
los ítems solicitados, a los oferentes que realicen la mejor oferta 
que normalmente es el menor precio 

 

Otra Descríbala:  
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11. PLAZO DEL CONTRATO: 

El tiempo para realizar la actividad contratada: Meses 12 Días 0 

El tiempo para liquidar el contrato: Meses 4 Días 0 

TOTAL Meses 16 Días 0 

 

Nota:  

El plazo de ejecución para la adquisición y renovación del servicio de soporte de fábrica de un (1) 

año: update y upgrade de software, RMA y soporte técnico 24x7x365; será de un (1) año, contados 

a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Inicio con la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas. 

 

12. VALOR Y FORMA DE PAGO (marque con X en “Selección” la forma de pago del contrato) 

Forma de Pago del Contrato Selección 

Total , contra entrega de los bienes o servicios contratados X 

Parcial, a medida que el proveedor entregue los bienes y servicios contratados  

Con anticipo económico  

 

 

12.1. Reglamento para su desembolso y manejo : 

 

I. El valor del contrato será hasta por la suma de la oferta ganadora del presente proceso 

de selección, el cual incluirá el IVA correspondiente y demás impuestos nacionales y 

distritales.  La Universidad Distrital sólo pagará al contratista, previa presentación de la 

documentación requerida, y bajo ningún motivo o circunstancia, aceptará o hará pagos 

a terceros sin previa autorización expresa de la Universidad.  

II. La Universidad pagará al contratista el valor del contrato en un solo contado, previo 

cumplimiento dentro de los primeros cuarenta y cinco (45) días calendario de: 

a) Entrega del certificado generado por el fabricante en donde se presente una 

descripción completa del tipo de contrato de soporte:  

i. Nombre del distribuidor. 

ii. Nombre de usuario final, a nombre de la Universidad Distrital 

iii. Fecha de inicio, fecha de finalización de los licenciamientos 
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iv. Referencia de producto 

v. Cantidad de licencias adquiridas 

vi. Código de activación. 

 

b) Entrega documento generado por el partner en donde se presenta una descripción 

completa del tipo de contrato de soporte, sobre los equipos, el cual no debe 

contradecir lo establecido en la presente ficha técnica y en donde también se 

deberán relacionar todos los equipos con su respectivo serial. 

c) Factura incluido IVA discriminado, con un periodo de vencimiento no inferior a 

cuarenta y cinco (45) días. 

d) Acta de inicio firmada por el contratista y el supervisor del contrato por parte de la 

Universidad Distrital. 

e) Acta de recibo a satisfacción por parte de la Supervisión. 

f) Documentos referidos en la circular No 001 y 002 de 2016 de la División de Recursos 

Financieros. 

g) Mecanismo que permita a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas verificar 

de manera directa con el fabricante el soporte que ampara a los equipos, por un 

periodo mínimo de un (1) año. 

h) Certificación de cumplimiento del pago de seguridad social y parafiscales, suscrita 

por el representante legal o el revisor fiscal, según sea el caso 

i) Demás documentos exigidos por la Universidad. 

j) El pago se efectuará dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la 

presentación de la respectiva factura, previa certificación de cumplimiento 

expedida por el Supervisor del contrato, y una vez se realicen los trámites legales, 

fiscales y presupuestales a que haya lugar. 

 

13. GARANTÍAS Y AMPAROS EXIGIBLES (marque con X en “Selección” las garantís y amparos 

exigibles) 

Garantías y Amparos Exigibles Selección 

Póliza de Cumplimiento X 

Póliza de Calidad X 

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales X 

Responsabilidad Civil frente a terceros X 
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13.1. Justificación de las garantías y amparos exigibles: 

 

Los amparos de garantía es un proceso contractual que se exige al oferente ganador y se 

da sobre el valor a través de una póliza de cumplimiento y una póliza de calidad de los 

bienes o servicios. 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Cumplimiento del 

contrato 
10% del valor del contrato 

Plazo total de ejecución del 

contrato y hasta su liquidación. 

Calidad del servicio 20% del valor del contrato 
Término de duración del mismo y 

un (1) año más. 

Pago de Salarios y 

Prestaciones Sociales 
10% del valor del contrato 

Término de duración del mismo y 

un (1) año más. 

Responsabilidad Civil 

frente a terceros 
10% del valor del contrato 

Término de duración del mismo y 

un (1) año más. 

 

 

14. REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR PROPUESTAS (marque con X en “Selección” los 

requisitos para evaluar y comparar propuestas y exponga con el profesional a cargo del 

proceso) 

Aspectos a Evaluar Calificación Selección 

Estudio Jurídico Admisible / No admisible  

Estudio Financiero Admisible / No admisible  

Estudio Técnico Cumple Técnicamente  / No Cumple Técnicamente   X 

Con puntaje por experiencia 
general 

Puntaje  

Con puntaje por experiencia 
especifica 

Puntaje  

Con puntaje por mayor 
tiempo de garantía ofrecida 

Puntaje  

Precio 
A menor precio por ítem (con o sin  intervalo de 
aceptación) 

 

Precio 
A menor precio total (todos los ítems) con o sin 
intervalo de aceptación 

X 

Precio 
A menor precio por solución integral (con o sin 
intervalo de aceptación) 
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Aspectos a Evaluar Calificación Selección 

Precio 
Con utilización de media geométrica (adjudicación al 
que esté más cerca de la media geométrica) 

 

Precio 
Con utilización de media aritmética (adjudicación al 
que esté más cerca de la media geométrica) 

 

Otras formas de evaluar Señale cuales:  

 

15. DOCUMENTOS TÉCNICOS PROPUESTOS 

 

Certificaciones Contractuales (marque con X en “Selección” la forma propuesta) Selección 

Tipo de experiencia a solicitar 
General  

Específica X 

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia general:  

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia especifica: 3 

 

 

Capacidad de Contratación Valor 

K de contratación general mínimo requerido para el proceso de selección: SMMLV N/A 

K de contratación residual mínimo requerido para el proceso de selección: SMMLV N/A 

 

 

Marcas (marque con X en “Selección” la marca) Selección 

Por razones de compatibilidad de bienes y servicios anteriormente comprados para 
evitar malos funcionamientos 

X 

Por razones de hacer efectiva una garantía, se deba contratar con la marca 
inicialmente adquirida 

X 

Se presenta la posibilidad de obtener un producto que tenga iguales características 
técnicas en marcas diferentes. En este caso se deben relacionar un mínimo de marcas 
con características similares 

 

Otras Razones. Establezca:   
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16. LISTADO DE GENERAL DE ELEMENTOS REQUERIDOS –FICHA TÉCNICA– 

Se adjunta documento de especificaciones técnicas, en el cual se describen los requerimientos para 

contratar los servicios para adquirir la renovación de soporte de fábrica de la plataforma inalámbrica 

marca Ruckus® compuesta por controladoras inalámbricas y puntos de acceso inalámbrico 

propiedad de la Universidad Distrital Francisco José De Caldas. 

 

 

 

 

Martha Cecilia Valdés Cruz  
Jefe Red de Datos UDNET 

 

 NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Responsable de la 
elaboración técnica 

Juan Sebastian Gil 
Bolaños 

CPS UDNET  28/09/2022 

Responsable de la 
elaboración jurídica 

    

Revisó 
Laura Julieth Betancourt 

Moreno 
CPS UDNET  28/09/2022 

Aprobó 
Martha Cecilia Valdés 

Cruz 
Jefe Red de Datos 

UDNET 
 28/09/2022 

 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 

legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 

Nota: Resolución No. 262 de 2015 Artículo 9. Los estudios previos estarán a cargo del Jefe de la Dependencia en donde se haya 

identificado la necesidad, quien luego lo remitirá al ordenador del gasto para su aprobación y solicitud de Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal. 


