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1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD (OBJETO DEL CONTRATO) 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas requiere adelantar el proceso de contratar 
el suministro e instalación de divisiones de baño en acero inoxidable para las baterías de 
baños hombres y mujeres, ubicadas en el primero y segundo piso de los bloques 11 y 12 
para la facultad Tecnológica, Sótanos de la Jiménez y cortavientos de la Sede Macarena A 
de la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, de acuerdo con las condiciones y 
especificaciones previstas para garantizar su funcionamiento. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas en cumplimiento de sus objetivos 
misionales, busca mantener en óptimas condiciones la infraestructura física de las diferentes 
Sedes.  En este caso las Sede s Tecnológica y Sótanos de la Jiménez se encuentran con 
deficiencias en las divisiones de baño existentes, tanto de hombres como de mujeres, toda 
vez que el uso inadecuado y el deterioro del tiempo.  Algunos de estos baños no cuentan 
con divisiones generando malestar en la comunidad universitaria.   
 
También, se hace necesario la adquisición de cortavientos para la Sede Macarena A, para 
evitar el paso de la comunidad hacia las terrazas existentes en dicha sede, con el fin de evitar 
cualquier impase por circulación en zonas no aptas para dicha actividad. 
 
Todo esto con el fin de mantener en adecuadas condiciones técnicas y estéticas todos los 
espacios de la Institución. 
 
Por otra parte y en atención al Acuerdo Nº 03 de 11 de marzo de 2015 y que el presente 
proceso de selección tiene como objeto “Suministro e instalación de divisiones de baño en 
acero inoxidable para las baterías de baños hombres y mujeres de facultad Tecnológica y 
Sótanos de la Jiménez y suministro de cortavientos para sede Macarena A de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas”, de acuerdo a especificaciones técnicas.”; 
dichos bienes  y servicios no se clasificarían como BIENES Y SERVICIOS DE 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACION, ya que 
para estar dentro de dicha clasificación deben poderse agrupar como servicios homogéneos 
para su adquisición además de hacerse un uso reiterado de su adquisición.   
 
Por tal motivo, el presente proceso de selección se llevará a cabo a través de la modalidad 
de contratación directa a través del aplicativo Ágora en concordancia con el Acuerdo No.03 
de marzo de 2015.  
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3. RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD (marque X si el contrato está vigente) 

Objeto 

Contrato 
Vigente Oportunidad 

Sí No Fecha 
de Inicio 

Fecha 
Final 

Plazo Max. de 
Inicio Nuevo 

Contrato 
Suministro e instalación de divisiones 
de baño en acero inoxidable para las 
baterías de baños hombres y mujeres 
de facultad Tecnológica y Sótanos de la 
Jiménez y suministro de cortavientos 
para sede Macarena A de la 
Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas 

 x Noviem
bre 2022 

Febrero 
2023 

Noviembre 
2022 

 
4. EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS  

 

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución 262 de 2015 "Por medio de la cual se 
reglamenta el Acuerdo 03 de 2015, Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas y se dictan otras disposiciones" título II Articulo 8 Literal d; el cual 
refiere “Se conocen los riesgos que implican para las partes la ejecución del objeto 
contractual.“; La Universidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa 
para el cumplimiento de sus metas y objetivos realizando el siguiente análisis de riesgo. 
 

 
 
 
 
 

1 

RIESGOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR PROPIOS DE ÉSTE 
Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, 
esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles, así como su tipificación. 
RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO U.D CONTRATISTA 

 
 

Incumplimiento del 
contratista en la 
ejecución del contrato 

Atrasos y sobre costos en la entrega de los 
productos por imprevisión o mala 
planificación del oferente ganador 
respecto del control de inventarios, 
impactando el costeo de productos. 

 
 
 

Oferente ganador 

 
 
 

Moderado 

  
 
 

X 

Mala interpretación del contratista de los 
estudios previos o del contrato que se 
firmare 

 
 
 

  La mala calidad de los bienes 
suministrados 
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La falta de medidas de seguridad industrial 
apropiadas por el contratista ganador del 
presente proceso de selección, a favor de 
la conservación de las condiciones físicas y 
mentales     de     sus     trabajadores,     la 
comunidad   universitaria,   así ́   como   de 
terceras personas que activa o 
pasivamente tengan alguna relación con el 
desarrollo del contrato. 
El incumplimiento de lo establecido en los 
estudios previos, en la oferta presentada al 
cierre del proceso de selección, en el 
contrato que se derive del proceso de 
selección y de los posibles OTROSI que de 
común acuerdo se pacten con la 
Universidad Distrital. 
La no observancia de los criterios 
ambientales aplicables a este tipo de 
contratación. 

 
 
 
2 

Incumplimiento del 
contratista en el pago de 
salarios o  de 
obligaciones 
parafiscales a favor del 
personal operativo a 
cargo 

Mala planeación financiera u operativa del 
contratista. 

 
 
 
Oferente ganador 

 
 
 
Moderado 

  
 
 
X 

Falta de infraestructura técnica del 
contratista para realizar pagos de nómina. 

Evasión de aportes al Sistema Integral de 
Seguridad Social y Parafiscales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
Daños a muebles e 
inmuebles de propiedad 
de la Universidad, así 
como de terceros y a 
estas personas 

Mal manejo de los inmuebles y muebles, 
por desconocimiento, falta de precaución, 
no solicitar asesoría a la UD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oferente ganador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menor 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

Irresponsabilidad y falta de cuidado del 
personal operativo 
No cumplimiento de las orientaciones 
impartidas, a través del Interventor ó 
supervisor del contrato, por parte de la 
Universidad, en el manejo de 
manifestaciones, revueltas y disturbios del 
orden público, sin importar los 
generadores de los mismos. 
Falta de capacitación al personal operativo 
por parte del oferente ganador 
Causar daños a terceros derivados de 
imprevisión, mal manejo de equipos, y la 
no observancia de los protocolos de 
seguridad y bioseguridad, por parte del 
personal operativo del oferente ganador. 

 

4 

RIESGOS EXTERNOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR 

 Los generados por la probabilidad de que en el marco normativo y de operación del Sistema Jurídico Colombiano, así como en la 
situación de salubridad y de seguridad públicas, se vean modificadas las condiciones de ejecución del contrato, dentro de un 

escenario previsible, como son, entre otros factores: una variación de tarifas en mercados regulados, el cambio de carga impositiva 
tributaria por reformas legales futuras y la adopción de decisiones administrativas, que puedan afectar el desarrollo del objeto 
contractual y que puedan alterar de forma moderada el equilibrio económico del contrato, el cual se manifiesta principalmente 

en la pérdida de liquidez del contratista, en procesos inflacionarios y en la llamada diferencia en cambio. 
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RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO U.D 

. 

CONTRATISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambios normativos 

La variación de los precios de mercado, 
como resultado del impacto de nuevos 
impuestos, impactando, de paso, 
cualquier actividad relacionada con la 

ejecución del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferente ganador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderado 

  

 

 

 

 

 

 

 

X 

Por inflación, se entiende al aumento 
generalizado del nivel de precios de bienes 
y servicios, ocasionado por la pérdida del 
poder adquisitivo del peso colombiano. 

Por diferencia en cambio, se entiende la 
generación de pasivos imprevistos, 
originados a raíz de la eventual variación 
de la cotización del cambio oficial del peso, 
durante la compra o importación a crédito 
de mercancías o activos fijos, o en aquellas 
circunstancias en que se contrae una 

deuda en divisas. 
Situaciones de salud 
pública y similares, que 
modifiquen las 
condiciones en que el 
contrato será ejecutado 

Pandemias y otras situaciones, que, por su 
capacidad de afectación del normal 
funcionamiento de la sociedad y del 
Estado, modifiquen drásticamente las 
condiciones en que el contrato debe ser 

ejecutado 

 

 

Oferente ganador 

 

 

Mayor 

  

 

X 
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N° 

Cl
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e 

Fu
en
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Et
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a 

Ti
po

 

 

 
Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) 

 
 
Consecuencia de la 
ocurrencia del evento 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

Im
pa

ct
o  

Ca
lif

ic
ac

ió
n  

to
ta

l  

Pr
io

rid
ad

 
 
 
 

1 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

Co
nt

ra
ta

ci
ón

 

O
pe

ra
ci

on
al

 

ü La variación de los precios de mercado, como 
resultado del impacto de nuevos impuestos, 
impactando, de paso, cualquier actividad 
relacionada con la ejecución del contrato. 

ü Pandemias y otras situaciones que, por su capacidad 
de afectación del normal funcionamiento de la 
sociedad y del Estado, modifiquen drásticamente las 
condiciones en que el contrato debe ser ejecutado 

 
 
 

Desequilibro 
contractual 

3 3 6 Al
ta

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

RIESGOS PREVISIBLES CON GARCO A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 
Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, 
esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles, son riesgos previsibles a cargo de la Universidad. 

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO U.D 
. CONTRATISTA 

 
 
 
 
 
 

Incumplimiento de la 
Universidad Distrital en 
la ejecución del 
contrato. 

El incumplimiento de sus obligaciones 
establecidas en el Estudios Previos. 

 
 
 
 
 
 
 

Universidad 
Distrital 

 
 
 
 
 
 
 
 
Menor 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 

El no pago del contrato, en la forma 
establecida, cualquiera sea la modalidad 
de esta contratación. 
La no ejecución del contrato en la forma 
debida y establecida en los Estudios 
Previos 
La no comunicación permanente, por 
parte del interventor o supervisor del 
contrato, con el oferente ganador del 
proceso de selección, que ocasione 
demoras y tropiezos en el desarrollo del 
contrato que se firmare. 
Cambiar las  condiciones técnicas 
establecidas para los elementos a 
suministrar,   por   parte   del   contratista  
ganador del proceso de selección, sin 
comunicación y consulta previas con el 
mismo. 
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2 

G
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Ex
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o 
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O
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ü Atrasos y sobrecostos en la entrega de los productos, 

por imprevisión o mala planificación del oferente 
ganador respecto del control de inventarios, 
impactando el costeo de productos. 

ü La mala calidad de los elementos suministrados. 
ü El incumplimiento de lo establecido en los Estudios 

Previos , en la oferta presentada al cierre del proceso 
de selección, en el contrato que se derive del 
proceso de selección y de los posibles OTROSI, que, 
de común acuerdo, se pacten con la Universidad 
Distrital. 

ü La no observancia de los criterios ambientales 
aplicables a este tipo de contratación. 

ü Atrasos y sobrecostos en la entrega de los bienes 
requeridos. 

 
 
 
 
 
 

Insatisfacción de la 
necesidad de la Entidad 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

4 Al
ta

 

 
 
 
 
 
 

3 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o  

Ej
ec

uc
ió

n  

O
pe

ra
ci

on
al

 

ü El incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia, 
seguimiento y control a la ejecución del contrato. 

ü El no pago del contrato, en la forma establecida, 
cualquiera sea la modalidad de esta contratación. 

ü La no comunicación permanente, por parte del 
interventor o supervisor del contrato, con el 
oferente(s) ganador (es) del proceso de selección, 
que ocasione, demoras y tropiezos en el desarrollo 
del contrato que se firmare. 

ü Cambiar las condiciones técnicas establecidas para 
los elementos a suministrar, por parte del contratista 
(s) ganador (es) del proceso de selección, sin 
comunicación y consulta previas con el mismo. 

 
 
 
 

Demoras en la 
ejecución del contrato e 
incumplimiento de los 
deberes de control y 

vigilancia. 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

6 Al
ta

 

 
 

 

 
 

N
° 

 
Tratamiento/Controles a 

ser implementados 

Impacto 
después 

del 
tratamien

to 

     

Monitoreo y 
revisión 
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CONSIDERACIONES DE LA MATRIZ DE RIESGO 
 

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los estudios previos y, por 
lo tanto, del contrato que se suscriba. Constituye el resultado de un ejercicio de 
identificación, valoración y distribución de riesgos, que eventualmente pueden 
afectar la ejecución del contrato. 

2. El contratista declara que, para la preparación y presentación de su oferta, conoció, 
aceptó, valoró e incluyó los riesgos contractuales contenidos en la anterior matriz. 

3. Esta estructura de matriz de riesgos previsibles se ha elaborado como resultado de 
un proceso de gestión del conocimiento y de lecciones aprendidas, 
retroalimentado, desde lo técnico y lo jurídico, en el marco de la estrategia de 
asistencia técnica y gestión del conocimiento de la Universidad. 

4. En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes 
contractuales, se entiende que ésta asume el 100% del riesgo. 

 
 
 
 
 
 

 
1 

Co
nt

ra
tis

ta
 

El contratista deberá tener en 
cuenta los posibles cambios 
normativos, en cuanto a 
impuestos, entre otros, desde la 
presentación de su propuesta, 
para evitar cualquier tipo de 
desequilibrio económico, así 
como la ocurrencia de 
pandemias y otras situaciones, 
que, por su capacidad de 
afectación del normal 
funcionamiento de la sociedad y 
del Estado,
 modifiquen 
drásticamente las condiciones 
en que el contrato debe ser 
ejecutado 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

Si 

 
 
 
 
 
 
 

Contratis
ta 

 
 
 
 

 
En la 

presenta
ció n de 

la 
propuest

a 

 
 
 
 
 

 
Finalizaci
ón del 
contrato 

 
 
 

 
Cont
rol 
del 

presupue
sto de 

la 
propue

sta 

 
 
 

 
Durant

e la 
ejecució
n 

del 
contrato, 
en cada 
facturaci

ón. 

 
 
2 

Co
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ra
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En los informes, recibo de 
facturas y entregas de los bienes 
por parte del contratista 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

2 

 

 
SI 

 
Intervento

r ó 
superviso
r 

 
Ini
ci
o 

de
l 

suminist
ro 

 
Finalizaci
ón del 
contrato 

Control 
de 
informes, 

recib
o de 
facturas 

y al 

Mensual 
y con 
cada 

entrega 
de 

bienes. 

 
 

 
3 

U
ni

ve
rs

id
ad

 

 

 
En la   verificación   de   la 
ejecución contractual y pagos al 
contratista. 

 
 

 
1 

 
 

 
3 

 
 

 
4 

 
 
 
 

SI 

 
 
 
Intervento

r ó 
superviso
r 

 

 
Ini
ci
o 
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l 
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Finalizaci
ón del 
contrato 

 
 

En la 
revisión y 
cumplido 

del 
contrato. 

 
 

 
Mensu
al 
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5. De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del 

contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por éste y, 
en consecuencia, la contratante no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá 
garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la 
ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía 
se encuentren expresamente pactados en el contrato. 

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de 
riesgos contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe señalarlo oportunamente, 
para que sean evaluados por la entidad y, de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz. 
No será posible, alegar desequilibrio económico del contrato por factores que pudieron ser 
previstos en la etapa precontractual, con base en el conocimiento de los estudios y 
documentos previos, así como de su contexto y que no hayan sido anunciados por el 
CONTRATISTA en dicha etapa. 
 

4.1. Otros riesgos que se consideran: 

En el mes de abril de 2020, el Procurador General de la Nación, emitió la Directiva 16 de 
2020 con el propósito de prevenir los riesgos y para evitar la ocurrencia de situaciones que 
afecten los derechos de las personas, por hechos de corrupción o de mala gestión que pueden 
presentarse en el proceso de contratación, en el marco de la emergencia sanitaria causada 
por la pandemia del Covid-19. 
 
De ese documento se extractan los siguientes riesgos, allí relacionados: 

• La compra de los bienes o servicios con sobreprecios, independientemente de las 
distorsiones del mercado, a causa de su alta demanda1. 

• La adquisición de bienes y servicios adquiridos en virtud de la emergencia, pero son 
destinados a otros fines2. 

• Contratación que no está relacionada con la contención del covid-19, como la vinculación 
de personal administrativo y mantenimiento de parques3. 

• La falta de idoneidad del contratista, por no tener la capacidad financiera o la experiencia 
para ejecutar en forma eficiente y adecuada los compromisos asumidos4. 
 

El objeto social de las empresas, fundaciones o asociaciones no figuren actividades 
relacionadas con las requeridas para ejecutar el contrato5. 
 
5. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO - ANÁLISIS DEL 

MERCADO Y DEL SECTOR:  
 

I. ANALISIS DE LA OFERTA  
 

Las empresas agrupadas en los códigos 2511 Fabricación de productos metálicos 
para uso estructural y 2410 Industrias básicas de hierro y de acero del CIIU. Por lo 

 
1 Directiva N° 16, del 22 de abril de 2020, del a Procuraduría General de la Nación. 
2 Ibidem 
3 Ibidem 
4 Ibidem 
5 ibidem 
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anterior se usó para la estimación de las estadísticas descriptivas todas las empresas 
del sector. 

¿Quiénes venden? 

De acuerdo a la base de datos de la Superintendencia de Sociedades se registran, en 
2019, 103 empresas que realizan “ Fabricación de productos metálicos para uso 
estructural e Industrias básicas de hierro y de acero”  de las cuales el 24,3% se 
encuentran ubicadas en Bogotá. 

Análisis de Indicadores financieros  
  
En este estudio se realizan tres filtros por índice financieros, cada uno acumulativo, por tanto 
las empresas que cumplan con estos tres indicadores estarán habilitadas para continuar en el 
proceso. La estimación de cada uno de los indicadores se realizó a partir de los promedios 
acotados de las empresas registradas en el SIREM. 
 
El Índice de Liquidez (IL) es la relación entre pasivos corrientes y activos Corrientes, este índice 
muestra el nivel de los activos corrientes comprometidos por los pasivos corrientes. De 
acuerdo a la información registrada en el SIREM el IL promedio de las empresas que prestan 
actividades de “Fabricación de productos metálicos para uso estructural e Industrias básicas 
de hierro y de acero”  ”, es de 1.59. 
 
El índice de endeudamiento (IE) es la relación entre pasivos totales y activos totales. Este 
índice mide la capacidad de las empresas para cumplir con sus obligaciones de largo plazo. De 
acuerdo a la información registradas por las empresas en el SIREM, el índice de endeudamiento 
promedio es del 62,54%. 
 
El capital de trabajo (K de L), es un indicador que mide la capacidad que tiene una empresa 
para prestar el servicio en el corto plazo. Oor tal motivo se exigirá un 50% :  sobre el valor del 
presupuesto oficial del presente proceso de selección, que las empresas  del sector tienen una 
alta capacidad para prestar el servicio en el corto plazo. Del total de empresas. 
 
Así, en la tabla 1 se presenta el resumen de los indicadores financieros, del total de 
empresas:  
 
Tabla 1 índices financieros promedio  del sector de “Fabricación de productos metálicos para 
uso estructural e Industrias básicas de hierro y de acero”  ”. 

 
Liquidez Endeudamiento Capital de Trabajo 
IL ≥ 1,59 IE≤62,54% K de L ≥ 50% 
Indice de 

Liquidez igual o 
superior a 1,59 

veces 

Índice de 
endeudamiento igual o 

menor a 62,54 % 

Capital de Trabajo igual o 
superior a 50% del presupuesto 
oficial del proceso de selección 
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NOTA: Para el cumplimiento de los anteriores índices financieros exigidos dentro del a 
presente convocatoria se tendrá en cuenta el DECRETO 1041 de 2022 que extiende hasta 
el 2023 la facultad de OFERENTES de acreditar el mejor indicador financiero y 
organizacional de los últimos 3 años. 
 
 Para el cumplimiento de los anteriores índices financieros exigidos dentro del a presente 
convocatoria se tendrá en cuenta el Decreto No. 399 de 2021 “Por  el  cual  se  modifican  
los  artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2.  y 2.2.1.2.3.1.14.,    y    se    adicionan    unos    
parágrafos    transitorios    a     los   artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2. 
del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional".  
 
"PARÁGRAFO TRANSITORIO: De conformidad con los parágrafos transitorios de los artículos 
2.2.1.1.1.5.2. y 2.2.1.1.1.5.6., y en desarrollo del deber de análisis de las Entidades Estatales, de 
que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1. de este Decreto, a partir del 1 de septiembre de 2021 las 
Entidades Estatales podrán establecer y evaluar los requisitos habilitantes de capacidad financiera 
y organizacional teniendo en cuenta la información que conste en el Registro Único de Proponentes. 
En todo caso, se establecerán indicadores proporcionales al procedimiento de contratación. 

 
Para ello, atendiendo a las condiciones aludidas, en relación con los indicadores de la capacidad 
financiera y organizacional, de los procesos de selección cuyo acto administrativo de apertura o 
invitación se publique a partir del 1 de septiembre de 2021, se tendrá en cuenta la información 
vigente y en firme en el RUP, por lo que las Entidades Estatales evaluarán estos indicadores, 
teniendo en cuenta el mejor año fiscal que se refleje en el registro de cada proponente". Para ello, 
atendiendo a las condiciones aludidas, en relación con los indicadores de la capacidad financiera y 
organizacional, de los procesos de selección cuyo acto administrativo de apertura o invitación se 
publique a partir del 1 de septiembre de 2021, se tendrá en cuenta la información vigente y en firme 
en el RUP, por lo que las Entidades Estatales evaluarán estos indicadores, teniendo en cuenta el 
mejor año fiscal que se refleje en el registro de cada proponente De manera, los oferentes podrán 
el cumplimiento estos requisitos habilitantes con los mejores indicadores de los últimos (3) años". 

 
TABLA 2: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – OFERTA 

 Nombre de la 
empresa cotizante  

Condiciones 
ofrecidas Objeto Valor Ofrecido 

1 

FABRINES 

 

Suministro e instalación de 
divisiones de baño en acero 
inoxidable para las baterías 

de baños hombres y 
mujeres de facultad 

Tecnológica y Sótanos de la 
Jiménez y suministro de 
cortavientos para sede 

Macarena A de la 
Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas $176’510.824 

2 

Arquitecto Diego A. 
Gómez Parra 

 

Suministro e instalación de 
divisiones de baño en acero 
inoxidable para las baterías 

de baños hombres y 
mujeres de facultad 

Tecnológica y Sótanos de la  $174’412.170 
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Jiménez y suministro de 
cortavientos para sede 

Macarena A de la 
Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas 

3 

GROW BUILDING 
&TI SAS 

 Suministro e instalación de 
divisiones de baño en acero 
inoxidable para las baterías 

de baños hombres y 
mujeres de facultad 

Tecnológica y Sótanos de la 
Jiménez y suministro de 
cortavientos para sede 

Macarena A de la 
Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas  $186’892.152 

 
 
 

 
VALOR PROMEDIO  $179’356.080 

 
II. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  
 

TABLA 3: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – HISTORICO DE LA ENTIDAD 
  

Año 
No. 

Contra
to 

 
Objeto Plazo de 

Ejecución 

 
Valor 

Requisitos mínimos 
exigidos contratista 

 
 
1 

 
 

2019 

 

1877de 
2019 

 
 

Realizar la instalación, remodelación, 
mantenimiento y mejoramiento de 

cubiertas y baterías sanitarias en las 
diferentes sedes de la universidad distrital 

francisco José de caldas." 

 
 

5 meses 

 
 
 

Valor total 
Cto 
$ 

1.193.060.448 

1. Cumplimiento 
Especificaciones 
Técnicas Mínimas. 
2. Experiencia 
del Proponente. 
3. Personal. 
4. Capacidad 
administrativa y 
organizacional. 

 
 
2 

 
 
 
 
 

2016 

 
 

990 de 
2016 

Adelantar Las Obras De Recuperación 
Integral Bajo La Modalidad De Precios 
Unitarios Fijos Sin 

Formula De Reajuste, Del Inmueble 
Denominado Colegio La Merced 

Monumento Nacional   Propiedad    De   
La    Universidad 
Distrital Francisco José De 

Caldas 

 
 

11 
meses 

 
 

Valor total Cto 
$ 

1.959.293.491
,27 

V/r Ítem 
Cubiertas ($ 
48.608.431,1

5) 

1. Cumplimiento 
Especificaciones 
Técnicas Mínimas. 
2. Experiencia 
del Proponente. 
3. Personal. 
4. Capacidad 

administrativa 
y 

organizacional. 
 
Se tomaron como referencia contratos en la página de SECOP II, cuyos objetos eran 
afines al presente proceso de selección y que se mencionan a continuación 
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TABLA 4: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – OTRAS ENTIDADES Y/O EMPRESAS 

 
 Año No. Contrato Objeto Plazo de 

Ejecución Valor Entidad y/o empresa 

 
 

1 

2020 PS-039- 
2022 

Mantenimiento de ventanas, 
barandas, puertas y divisiones de 

baño, (ii) Mantenimiento de 
revestimiento de fachada de aluminio, 

iii) Mantenimiento y cambio de 
tejado cubierta balcón 5to piso 

 
 

261 
(Días) 

 
 

$97.421.730 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES 

MARINAS Y 
COSTERAS JOSE 
BENITO VIVES DE 

ANDREIS 
 

2 

2021  
 

4300014399 

MANTENIMIENTO DIVISIONES DE 
BAÑOS 

 

30 (Días) 

 

$4.909.417 

BANCO DE LA 
REPUBLICA 

 
3 

 

Contrato de 
Obra No. 
50-2018 

 
Puertas y divisiones de baño en 

acero inoxidable 304 

 
29 Días 

 
$9.197.500 

BOGOTÁ D.C. - 
COLEGIO 

HERNANDO DURAN 
DUSSAN I.E.D 

 
 
 
III. CONDICIONES GENERALES DEL SECTOR 
 
La producción de acero crudo en 2021 aumentó 15,7% frente al año anterior, llegando 
al total de 64,8 Mt, mientras la producción de acero laminado tuvo incremento de 19,5% 
(55,7 Mt). El año terminó con un consumo regional total de 74,8Mt, un aumento de 
26,6% con respecto al año anterior (59,1 Mt) y de 15,4% con respecto a 2019 (64,8 Mt). 
Números que, según Alejandro Wagner, director ejecutivo de Alacero, muestran la 
fuerte resiliencia del sector impulsada por la construcción, el sector agrícola y el 
automotriz. 
 
Las exportaciones también alcanzaron 9,0 Mt, 19,9% más que en el 2020 (7,5 Mt) y las 
importaciones acumuladas totalizaron 28,8 Mt, 46,7% superiores a las del mismo 
período de 2020 (19,6 Mt). “Para 2022 se espera que una leve caída de 2,1% del consumo 
aparente, principalmente debido a una fuerte recomposición de stock en la cadena. Aun 
así, es un buen nivel respecto a los años prepandémicos (2017-19 el promedio 66,1 
Mt/año)”, explicó Wagner. 
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Por otro lado, en febrero de 2022, la producción de acero crudo disminuyó 6,8% 
respecto al mes anterior, alcanzando las 4,8 Mt. Con el acumulado entre enero-febrero 
de 10,0 Mt, 2,2% menos que el mismo periodo de 2021. Mientras que, la producción de 
aceros laminados fue 3,3% menor comparado a enero, totalizando 4,2 Mt. Y el 
acumulado de la producción de laminados en los dos meses del año quedó con 8,6 Mt, 
2,3% más que el año anterior. En enero de 2022, el consumo aparente fue de 5,6 Mt (-
8,0% respecto a enero de 2021 y +4,6% frente al mes anterior). 
 
Ante esto, el Director de Alacero, explicó que el déficit comercial acumulado de 2021 
todavía es crítico, un 63,5% superior al del año anterior, con -19,8 Mt. “Todavía no 
hemos salido del período de incertidumbre, al contrario, comenzamos un año con 
incertidumbres domesticas con elecciones, inflación y políticas monetarias estrictas que 
pueden llegar a impactar en la actividad industrial. Y a todo eso se suma la incertidumbre 
de un conflicto global, con la suba de las materias primas siderúrgicas, bien como el costo 
de la energía global”, concluyó Wagner. 
 
Otro punto de importante para destacar del sector del acero en 2022 es el impacto del 
conflicto entre Rusia y Ucrania que podría impactar los precios de las materias primas. 
De acuerdo con Oecd Ucrania es el 14º mayor productor de acero bruto (21,4Mt en 
2021) y el 8º mayor exportador de acero del mundo (15Mt en 2021) y Rusia es el noveno 
mayor exportador de mineral de hierro del mundo, con una producción de 25,7Mt en 
2020 y el tercer mayor exportador de carbón. 
 
“El mercado internacional tuvo que buscar nuevas alternativas ante la indisponibilidad 
de contar con acero y materias primas de Ucrania o Rusia. Esto afecta principalmente a 
Estados Unidos y Europa, aunque no se descartan afectaciones en algunos países de 
América Latina. La situación ha provocado que ante la baja de la oferta por la 
indisponibilidad de contar con suministros de Ucrania o Rusia haya una situación 
generalizada en el mundo de aumentos de precios, ya sea porque esos nuevos suplidores 
tienen costos más elevados, o por la simple sobre demanda de materia prima que tienen 
algunos suplidores”, señaló Alejandro Wagner. 
 
Finalmente, otro de los factores que puede perjudicar a los países de América Latina en 
la compra de acero son los índices de inflación. Los gobiernos subieron las tasas de 
interés para contenerla, pero, con las elecciones de 2022, los cambios en las líneas 
políticas pueden impactar en la implementación de reformas económicas. 
 
 
 
6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

 

6.1. Valor total estimado según estudio de mercado: De acuerdo a las tres (3) cotizaciones 
solicitadas por la Universidad a tres (3) diferentes proveedores que participaron en el 
estudio de mercado, se estima un valor de CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS M/CTE ($179’356.080) 

6.2. Valor establecido en el Plan Anual de Adquisiciones: De acuerdo con el plan anual de 
adquisiciones se tiene una disponibilidad presupuestal de CIENTO OCHENTA MILLONES 
DE PESOS  M/CTE ($180’000.000). 
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7. MARCO LEGAL 

 

7.1. Norma(s) General(es): 

• El presente proceso y el contrato que de él se derive se rigen por el Acuerdo Nº 03 de 2015, 
la resolución Nº 262 de 2015 y la legislación comercial y civil. 
 

• A falta de que las normas que rigen los procedimientos y actuaciones de la función 
administrativa no sean compatibles con la finalidad y principios del acuerdo Nº 03 de 2015, 
regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.  
 

• El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernamental, pudiéndose impugnar 
mediante el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, según las 
reglas del Código Contencioso Administrativo.  

• La constitución Política 

• Acuerdo Nº 03 de 11 de marzo de 2015. Por el cual se expide el Estatuto de Contratación 
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

• Resolución de la Rectoría Nº 176 de 17 de junio de 2020. Por la cual se adoptan los 
Protocolos de Bioseguridad y Guía de Trabajo en Casa para la Prevención Mitigación y 
Control del Agente Biológico Coronavirus COVID-19 conforme a la Resolución 666 del 2020 
del Ministerio de Salud y Protección Social. 

• Resolución de la Rectoría Nº 132 de 19 de marzo de 2020. Por la cual se adoptan medidas 
de prevención y mitigación del riesgo con ocasión de la situación epidemiológica causada 
por el Coronavirus (Covid-19) 

• Resolución Nº 018 de 17 de enero de 2018. Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 
sexto de la Resolución de Rectoría 629 de noviembre 17 de 2016.  

• Resolución de la Rectoría Nº 683 de 2016. Por la cual se crea y se reglamenta el banco de 
proveedores de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

• Resolución de la Rectoría Nº 629 de 17 de noviembre de 2016. Por medio del cual se 
adopta el Manual de Supervisión e Interventoría de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas.  

• Resolución de la Rectoría Nº 561 de 2016. Por la cual se adopta el Manual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para contratistas y proveedores de la Universidad Distrital.  

• Resolución Nº 262 de 2 de junio de 2015. Por la cual se reglamenta el Estatuto de 
Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

• Resolución de la Rectoría Nº 251 del 20 de mayo de 2008. Por medio de la cual se adopta 
el Plan Institucional de Gestión ambiental- PIGA de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas.  
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• Resolución de la Rectoría Nº 147 del 30 de mayo de 2007. Por la cual se adopta la Política 

Ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

 
• Resolución de Rectoría Nº 021 del 11 de octubre del 2022. Por la cual se efectúan 

modificaciones al Presupuesto de Renta e Ingres, Gastos e Inversiones de la Universidad 
Distrital Francisco osé de Caldas para la Vigencia 2022. 

 
 

7.2. Norma(s) Específica(s): 

• Ley 9 de enero de 1979. Por la cual se dictan las medidas sanitarias para tener en cuenta.  

• Decreto 1072 de 2015. Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo. 

• Decreto 1076 de 2015. Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

• Resolución 2004 de 1979. El cual establece algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de trabajo. 

 
8. TIPO DE CONTRATO 

8.1. El contrato a celebrar con el oferente ganador del proceso de selección será de: Orden 
de Compra 

 
9. SUPERVISOR DEL CONTRATO 

El supervisor del contrato 
será: Rafael Enrique Aranzalez García  

Cargo: Jefe División de Recursos Físicos 
Teléfono 3239300 ext. 1607 

Correo electrónico:  rfisicos@udistrital.edu.co 
Contacto:  

Teléfono del contacto: 3239300 ext. 1607 
Correo electrónico del 

contacto:  
rfisicos@udistrital.edu.co 

 
 
 
10. TIPOS DE OFERTAS (marque con X en “Selección” las ofertas que podrían ser): 

Tipo Descripción Selección 

Totales 
Propuestas totales, en las que se involucran todos los 
elementos a contratar y se evidencia con un solo precio 
ofertado (incluido IVA) 

 

Parciales En las que se involucran algunos elementos de la totalidad 
requerida y se admite que los oferentes puedan ofertar  
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solo algunos elementos con una oferta de precio parcial (el 
IVA se puede discriminar o incluir en el precio ofertado). 
Recuerde que, si se aceptan las ofertas parciales, se 
pueden efectuar adjudicaciones parciales. 

Por Soluciones 
Integrales 

Debe involucrar la totalidad de los elementos que se 
necesitan y se incluyen en ella X 

Por precios 
unitarios 

La adjudicación seria parcial dado que se adjudicaría cada 
uno de los ítems solicitados, a los oferentes que realicen la 
mejor oferta que normalmente es el menor precio 

 

Otra Descríbala:  
 
11. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA 

El oferente nacional indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de 
impuestos al que pertenece, para lo cual aportará con la oferta copia del Registro Único 
Tributario RUT actualizado (no mayor a 30 días calendario a fecha cierre del proceso de 
selección); las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal 
acreditarán individualmente este requisito, cuando intervengan como responsables del 
impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de servicios gravados con 
dicho impuesto. Lo anterior conforme al artículo 368 del Estatuto Tributario, en 
concordancia con el artículo 66 de la ley 488 de 1998 que adicionó el artículo 437 del mismo 
Estatuto, y el Decreto 2645 de 2011. 

12. VIGENCIA DE LA OFERTA 

Las ofertas deberán tener una validez mínima de sesenta (60) días calendario, contados a 
partir de la fecha de cierre del proceso de selección. 

 
13. PLAZO DEL CONTRATO: 

El tiempo para realizar la actividad contratada: Meses 3 Días  

El tiempo para liquidar el contrato: Meses 4 Días  

TOTAL Meses 7 Días  

 
El contratista contará con un plazo de TRES (3) meses para ejecutar el contrato, contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio, o hasta agotar el Certificado de Registro 
Presupuestal. 

Durante la ejecución del contrato, se adelantará el cronograma y su seguimiento; sus 
modificaciones (si estas fueren necesarias), se harán de acuerdo con las necesidades, a fin 
de garantizar la ejecución del mismo. 

 

 

 

 



 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS SOLICITUD DE 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-
FR-008 

 Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

 
 

14. VALOR Y FORMA DE PAGO (marque con X en “Selección” la forma de pago del contrato) 

Forma de Pago del Contrato Selección 
Total, contra entrega de los bienes o servicios contratados  

Parcial, a medida que el proveedor entregue los bienes y servicios contratados X 
Con anticipo económico  

 
15. GARANTÍAS Y AMPAROS EXIGIBLES (marque con X en “Selección” las garantís y amparos 

exigibles) 

Garantías y Amparos Exigibles Suficiencia Descripción Selección 

Amparo de cumplimiento 
10% Del valor total del contrato y con una 

vigencia igual a la del plazo del contrato y 
cuatro (4) meses mas 

X 

Amparo de calidad y correcto 
funcionamiento del bien o servicios 

20% 
 

Del valor total del contrato incluido el iva, 
durante su ejecución y doce (12) meses 
mas 

X 

Amparo de Salarios, Prestaciones e 
indemnizaciones 

5% Del valor del contrato por el termino de 
vigencia del contrato y tres (3) años ma X 

Amparo de Responsabilidad Civil frente a 
terceros 

10% Del valor total del contrato, por una 
vigencia igual ala misma y un (1) año más X 

 

15.1. Justificación de las garantías y amparos exigibles: 

En concordancia con lo establecido en la Circular 2539 de 23 de noviembre de 2015, emitida por 
la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad Distrital, por medio de la cual se ordena que, a partir 
de la fecha, se exige la constitución de garantías, por parte de los contratistas, en todos los 
contratos que la Universidad Distrital celebre, en calidad de contratante. 
 

15.2  GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos A FAVOR DE 
ENTIDADES ESTATALES. Deberán anexar original de la póliza expedida por compañías de 
seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, garantías bancarias y en 
general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento 
para el efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago de la prima 
o por revocatoria unilaterales; igualmente deberá anexar el original del recibo de pago donde 
quede constancia del pago de la póliza. 

A la propuesta deberá anexarse el original de la correspondiente póliza debidamente 
firmada por el proponente con la siguiente información: 

BENEFICIARIO 
A nombre de UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. 

NOTA: Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos A 
FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES. 

AFIANZADO 
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A nombre del Oferente; en caso de ser una Unión Temporal o Consorcio el 
beneficiario/afianzado se hará a nombre de los integrantes de la Unión Temporal o del 
Consorcio. 

Así mismo, la póliza deberá ir firmada en original por el mismo como tomador de la póliza. 

VIGENCIA 
La vigencia será de noventa (90) días Calendario, a partir de la fecha de cierre del presente proceso. 

CUANTÍA 
La Garantía deberá constituirse por el 10% del valor de la correspondiente propuesta. 

La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva si el adjudicatario no firma el contrato 
o no entrega la garantía única, dentro de los dos (2) días calendarios siguientes a la fecha de 
la firma del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el clausulado de las 
pólizas o en la Ley aplicable. Las cuales no expirarán por falta de pago de la prima o por 
revocatoria unilaterales. 

Al proponente se le hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta en los siguientes eventos: 

Cuando no amplié la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta en caso de que el plazo 
de la adjudicación o de suscribir el contrato sea prorrogado. Siempre que la prorroga sea 
inferior a tres meses. 

Cuando solicite el retiro de su propuesta después del cierre, salvo en el caso de inhabilidad o 
incompatibilidad sobreviniente. 

Cuando resulte favorecido con la adjudicación y no suscriba el contrato o no cumpla con los 
requisitos de legalización del mismo. 

Cuando resulte favorecido con la adjudicación y no otorgue la garantía de cumplimiento del 
contrato. 

La garantía de seriedad será devuelta, una vez se suscriba y legalice el respectivo contrato, 
a solicitud de los proponentes no favorecidos, quienes deberán retirarla en la Vicerrectoría 
Administrativa y Financiera de la UNIVERSIDAD. 

Si el oferente favorecido con la adjudicación no suscribe el contrato, la UNIVERSIDAD exigirá 
al oferente clasificado en segundo lugar la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad 
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato y así sucesivamente a los demás 
oferentes, siempre y cuando su oferta sea favorable para la Universidad, conforme a lo 
previsto en los PLIEGOS DE CONDICIONES. 

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá ser 
tomada a nombre del consorcio o de la unión temporal, según el caso, con la indicación de 
cada uno de sus integrantes y expresará claramente que será exigible por su valor total ante 
el incumplimiento en que incurran cualquiera de los integrantes del grupo proponente, en 
todo o en parte, cuando de manera directa o indirecta tal incumplimiento derive en el 
incumplimiento de parte del proponente de las obligaciones amparadas 
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16. REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR PROPUESTAS (marque con X en “Selección” los 

requisitos para evaluar y comparar propuestas y exponga con el profesional a cargo del 
proceso) 

 

Aspectos a 
Evaluar Calificación Selección 

Estudio Jurídico Admisible / No admisible X 
Estudio 

Financiero Admisible / No admisible X 

Estudio Técnico Admisible / No admisible X 

Precio A menor precio por ítem (con o sin intervalo de 
aceptación) 

 

Precio A menor precio total (todos los ítems) con o sin intervalo 
de aceptación 

 

Precio A menor precio por solución integral (con o sin intervalo 
de aceptación)  X 

Precio Con utilización de media geométrica (adjudicación al que 
esté más cerca de la media geométrica) 

 

Precio Con utilización de media aritmética (adjudicación al que 
esté más cerca de la media geométrica) 

 

Otras formas de 
evaluar Señale cuales:  

 
17. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNARIA 

Las partes acuerdan que en caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones señaladas en el contrato a cargo del CONTRATISTA y como apremio para que 
las atienda oportunamente, el CONTRATISTA pagará a favor de la UNIVERSIDAD multas 
equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de atraso en el 
cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el 
diez por ciento (10%) del valor total del mismo. 

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las 
obligaciones emanadas del contrato, pagará a LA UNIVERSIDAD el treinta por ciento (30%) 
del valor total del mismo, como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea 
óbice para que se impongan las multas a que haya lugar. 

 

18. ESTAMPILLA U.D.F.J.C., PRO CULTURA Y ADULTO MAYOR 

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de diciembre 28 de 2017, emitido por el 
Concejo de Bogotá, D.C., del valor bruto del contrato y de sus adiciones, si las hubiere, se 
retendrá el 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
50 años. 
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De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo 
de Bogotá, D. C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 
0.5% por concepto de la Estampilla pro-Cultura. 

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005, modificado 
por el Acuerdo Distrital 669 de 2017, ambos, del Concejo de Bogotá, D.C., del valor bruto del 
contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 2% por concepto de la Estampilla 
Adulto Mayor. 

19. GASTOS 

Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos, impuestos, tasas y contribuciones 
derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la 
prima de la garantía única y sus modificaciones. 

20. IMPUESTOS  

En concreto, el CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven 
de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana vigente y aplicable. 

21. LIQUIDACIÓN 

Terminada la ejecución del contrato, el supervisor proyectará la correspondiente acta de 
liquidación, dentro de los cuatro (4) meses siguientes y promoverá su firma por las partes. 
Es de aclarar que al contratista le asiste el derecho de suscribir el acta de liquidación con las 
salvedades que considere pertinentes. 

22. AFILICACIONES DEL PERSONAL 

El contratista deberá tener afiliado el personal a las siguientes entidades, de conformidad 
con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003. 

• Entidad Promotora de Salud EPS 
• Fondo de Pensiones 
• Fondo de Cesantías 
• Administradora de Riesgos Laborales A.R.L. 
• Caja de Compensación Familiar 

 
 

 
23. DOCUMENTOS Y CRITERÍOS DE VERIFICACÍÓN JURÍDICA 

23.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el 
Anexo No. 1 "carta de presentación de la propuesta" y será firmada por el proponente, 
representante legal del proponente o su apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta 
es presentada en unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, será suscrita por 
su representante debidamente facultado en los términos de ley. 

Si la carta de presentación de la propuesta está incompleta o su contenido no está conforme 
con lo exigido en el Anexo No.1 "carta de presentación de la propuesta" del presente pliego 
de condiciones, la Universidad solicitará aclaración al proponente, para que subsane lo 
pertinente. 
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23.2. PODER 

Cuando el oferente actúe a través de apoderado, deberá acreditar mediante documento 
legalmente expedido, que su apoderado está expresamente facultado para presentar la oferta. 

Si el oferente no anexa el respectivo poder o anexándolo no se ajusta a los términos legales 
para el efecto, la Universidad le solicitará aclaración para que subsane lo pertinente. 

23.3. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR EL CONTRATO 

Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes, de un consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura, requiere autorización de sus órganos de dirección 
para presentar oferta y para suscribir el contrato, anexarán los documentos que acrediten 
dicha autorización. 

En caso de que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los 
estatutos para que el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, anexará 
el respectivo documento donde se le faculte para contratar, mínimo, por el valor propuesto. 

 

23.4. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
(RUP) DE LA CÁMARA DE COMERCIO 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 
artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 
2015, todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en 
Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las 
entidades estatales, deben estar inscritas en el Registro Único de Proponentes- RUP. 

En consecuencia, el proponente deberá anexar el documento correspondiente expedido por 
la cámara de comercio de su jurisdicción, la inscripción en el RUP debe estar en firme y 
vigente para la adjudicación del contrato, y el certificado debe haber sido expedido dentro 
de los treinta (30) días calendario anteriores al cierre del proceso. 

Nota uno: En aplicación del artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 
del Decreto 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, quienes no se 
encuentren inscritos en el RUP o hayan dejado cesar los efectos de la inscripción, deberán 
inscribirse teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. 

Nota dos: En aplicación del artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, las personas 
inscritas en el RUP deben renovar su registro a más tardar el quinto día del mes de abril de 
cada año, que para el presente año será el 5 de abril de 2022, de lo contrario cesan los 
efectos del RUP. 

Nota tres: El proponente, persona natural o jurídica, y cada uno de los integrantes del 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, deberán estar inscritos de 
conformidad con lo indicado. 

Nota cuatro: Las personas naturales o jurídicas extranjeras, sin domicilio o sucursal en 
Colombia, las cuales no están obligadas a estar inscritas en el RUP, deberán acreditar esta 
información de acuerdo a lo que se solicite en cada criterio. 
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23.5. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD 

SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES. 

Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, que modificó el inciso 
segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la ley 
789 de 2002, el oferente probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de 
seguridad social integral y las de carácter parafiscal (cajas de compensación familiar, SENA e 
ICBF), así: 

• Las personas jurídicas lo harán mediante certificación original expedida por el 
revisor fiscal o representante legal, según corresponda. 

• Cuando se trate de persona natural no empleadora, deberá acreditar el pago de 
sus aportes al sistema de seguridad social integral. 

• El oferente, con su oferta, presentará certificación original suscrita por el revisor 
fiscal o el representante legal, según corresponda, manifestando que la sociedad 
no se encuentra en mora en los aportes al sistema general de riesgos laborales. 

 
Nota: Los proponentes que se encuentren reportados en mora, frente a esta obligación, no 
podrán presentarse en procesos de contratación estatal, de conformidad con el último 
inciso del artículo 7º de la ley 1562 del 11 de julio de 2012. 
 
 

23.6. CONSULTA EN EL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 60 de la ley 610 de 2000, las Resoluciones 
Orgánicas No. 5149 de 2000 y 5677 de 2005, y la Circular No. 005 del 25 de febrero de 2008, 
la Universidad hará la consulta y verificación sobre la inclusión o no del proponente o de cada 
uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, según el 
caso, en el boletín de responsables fiscales de la contraloría general de la república. 

De conformidad con lo señalado en el citado artículo 60 de la Ley 610 de 2000, “[l]os 
representantes legales, así como los nominadores y demás funcionarios competentes, 
deberán abstenerse de nombrar, dar posesión o celebrar cualquier tipo de contrato con 
quienes aparezcan en el boletín de responsables, so pena de incurrir en causal de mala 
conducta, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6o de la ley 190 de 1995. Para 
cumplir con esta obligación, en el evento de no contar con esta publicación, los servidores 
públicos consultarán a la Contraloría General de la República sobre la inclusión de los futuros 
funcionarios o contratistas en el boletín”. 
 

23.7. CONSULTA DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

El proponente singular, así como todos los integrantes del plural, no podrán reportar 
antecedentes disciplinarios que los inhabiliten, o impidan presentar la propuesta y celebrar 
el contrato. La Universidad, conforme a lo establecido en la Ley 1238 de 2008, consultará 
los antecedentes de estos y sus representantes legales, en la página web de la procuraduría 
general de la nación. 
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23.8. CONSULTA DE CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES 

La Universidad consultará, en la página web de Policía Nacional de Colombia, los 
antecedentes judiciales y de policía del representante legal de la persona jurídica, y de los 
representantes legales de las personas jurídicas miembros de los consorcios, uniones 
temporales y promesas de sociedad futura, que van a participar en el presente proceso. 

23.9. CONSULTA EN EL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDCAS CORRECTIVAS (RNMC) DE 
LA POLICÍA NACIONAL. 

De conformidad con lo previsto en el Código Nacional de Policía y Convivencia, se verificará 
que el proponente persona natural y el representante legal de la persona jurídica, así como 
los representantes legales de las personas jurídicas miembros de los consorcios, uniones 
temporales y promesas de sociedad futura, no se encuentren reportados en el Registro 
Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) de la Policía Nacional. 

23.10. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

Para Consorcios o Uniones Temporales, se deberá anexar el documento que los constituye, 
con todos los requisitos exigidos en el presente Pliego de Condiciones.  

Este documento deberá contener por lo menos lo siguiente: 

a. Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO o UNIÓN TEMPORAL. 
b. Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión 
temporal, así como a su suplente. 

c. Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio 
o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. 
d. Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la UNIÓN TEMPORAL los TÉRMINOS y 
extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y 
responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo de la UNIVERSIDAD. 
e. Señalar la duración del mismo, que no deberá ser inferior a la duración del contrato y 1 año 

más. 
 

23.11. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

Se deberá anexar una carta dirigida a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde 
el proponente (Persona Natural), o el Representante Legal de la Persona Jurídica, Consorcio 
o Unión Temporal, tiene la obligación de manifestar bajo la gravedad de juramento, si se 
encuentra o no incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad de las 
establecidas en la Constitución y la Ley. 

Si el Proponente (persona natural), el Representante Legal o alguno de los socios se encuentran 
incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, la oferta será rechazada. 

 

23.12. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Los proponentes deberán presentar la copia del documento de identidad del representante 
legal. Para los casos de Consorcios o de Uniones Temporales, se deberán presentar los 
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documentos de identidad de cada uno de los representantes legales de las compañías que 
los conforman. 

 
24. DOCUMENTOS TÉCNICOS PROPUESTOS 

Se estudiarán y analizarán los REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES del Pliego de 
Condiciones, verificando su estricto cumplimiento. Serán declaradas como ADMISIBLES 
técnicamente las propuestas que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos 
técnicos, los cuales deberán venir debidamente soportados en la propuesta acorde a las 
condiciones establecidas. 

● Personal (Hojas de Vida) 
● Clasificación en el Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas 
● Experiencia específica del proponente. 
● Garantía 

 
24.1 PERSONAL HOJAS DE VIDA 

Para garantizar plena ejecución del objeto contractual y en aras de una selección objetiva, el 
oferente deberá anexar dentro de su propuesta las siguientes hojas de vida: 

Ingeniero Civil o Arquitecto 

• Experiencia general mínima de seis (6) años contados a partir de la fecha de expedición de 
la tarjeta profesional 

• Certificado de vigencia de tarjeta profesional 

• Hoja de vida personal 

• Acreditar mediante tres (3) certificaciones experiencia en contratos de obra de 
mantenimiento y/o adecuación y/o mantenimiento de edificaciones. 

• Al menos una de las tres (3) certificaciones deberá contener experiencia en suministro y/o 
instalación de divisiones de baño en acero inoxidable. 

• Certificados de antecedentes 

24.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Certificaciones Contractuales (marque con X en “Selección” la forma 
propuesta) Selección 

Tipo de experiencia a solicitar 
General  

Específica X 
Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia especifica: El 
proponente deberá aportar dentro de la propuesta máximo dos (2) 
certificaciones de experiencia en las cuales deberán cumplir con las 
siguientes condiciones:  

• Cada una de las certificaciones deberán describir su experiencia, la cual 
deberá estar relacionada con el suministro y/o adecuación y/o remodelación 
de baños.  

• La suma de las dos (2) certificaciones o de una (1) certificación, según sea el 
caso, deberá ser igual o superior al 70% de presupuesto oficial del presente 

2 



 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS SOLICITUD DE 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-
FR-008 

 Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

 
proceso de selección. Es decir, igual o superior al a suma de CIENTO 
VEINTISEIS MILLONES PESOS ($126’000.000) o su equivalente en SMMLV, 
es decir 126 SMMLV. 

• Cada certificación deberá estar inscrita en firme en el Registro Único de 
Proponentes. 

• Cada certificación deberá estar inscrita en las dos (2) siguientes actividades 
del Clasificador internacional de Bienes y Servicios UNSPSC: 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE CLASE 

30000000 30180000 30181500 PORCELANA SANITARIA 

72000000 72150000 72153600 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y 
REMODELACIÓN 

 
• Y además, deberá estar inscrito en una de las dos (2) siguientes actividades 

del Clasificador Internacional de Bienes y Servicios UNSPSC: 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE CLASE 

81000000 81100000 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

31000000 31330000 31331600 CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O 
SOLDADO CON LATÓN 

 
NOTA: Las certificaciones que no cumplan con las anteriores exigencias 
serán consideradas como NO ADMISIBLES. 
  

 

 
 

Capacidad de Contratación Valor 
K de contratación general mínimo requerido para el proceso de selección: SMMLV  

K de contratación residual mínimo requerido para el proceso de selección: SMMLV  

 
 
 

Marcas (marque con X en “Selección” la marca) Selección 
Por razones de compatibilidad de bienes y servicios anteriormente 
comprados para evitar malos funcionamientos 

 

Por razones de hacer efectiva una garantía, se deba contratar con la marca 
inicialmente adquirida 

 

Se presenta la posibilidad de obtener un producto que tenga iguales 
características técnicas en marcas diferentes. En este caso se deben 
relacionar un mínimo de marcas con características similares 

 

Otras Razones. Establezca:   
 
Nota: si no tiene alguna de las anteriores, no señale. 
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25. GARANTÍAS  

Los proponentes deberán emitir una carta dirigida a la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, junto con su propuesta, donde ofrezcan una de calidad del producto por un (1) año, la cual 
iniciará  a partir de la firma del acta de entrega en la ejecución del contrato. 
 
 
26. LISTADO DE GENERAL DE ELEMENTOS REQUERIDOS –FICHA TÉCNICA– 

 

SEDE TECNOLÓGICA 

ÍTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  VALOR 
UNITARIO   VALOR TOTAL  

1 BAÑO MUJERES PRIMER PISO  
1.1 Desmonte división de baños existentes  M2 20  $            27.572   $                 551.438  

1.2 

Suministro, transporte e instalación de 
división de baño en lámina acero 
inoxidable 304 satinada cl. 20, con 
frontales de 1800mm a piso, puertas y 
divisores de altura 1480mm, con úes de 
ensamble, bisagras pivotantes y cerrojos. 

M2 20  $          852.309   $          17.046.174  

1.3 
Resanes y arreglo de baldosa. “Tapar 
perforaciones existentes con boquilla o 
cemento blanco. Incluye mano de obra 

GL 1  $          348.402   $                 348.402  

2 BAÑO HOMBRES PRIMER PISO 
2.1 Desmonte división de baños existentes. M2 25  $            27.572   $                 689.298  

2.2 

Suministro, transporte e instalación de 
división de baño en lámina acero 
inoxidable 304 satinada cl. 20, con 
frontales de 1800mm a piso, puertas y 
divisores de altura 1480mm, con úes de 
ensamble, bisagras pivotantes y cerrojos 
y divisores de 500mm x 1480mm  

M2 25  $          852.309   $          21.307.718  

2.3 
Resanes y arreglo de Baldosas. “Tapar 
perforaciones existentes con boquilla o 
sementó blanco. 

GL 1  $          348.402   $                 348.402  

3 BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO 
3.1 Desmonte de baños existentes M2 25  $            27.572   $                 689.298  

3.2 

Suministro, transporte e instalación de 
división de baño en lámina acero 
inoxidable 304 satinada cl. 20, con 
frontales de 1800mm a piso, puertas y 
divisores de altura 1480mm, con úes de 
ensamble, bisagras pivotantes y cerrojos 
y divisores de orinal de 500mm x 
1480mm de altura aprox 

M2 25  $          852.309   $          21.307.718  

3.3 
Resanes y arreglo de baldosas. “Tapar 
perforaciones existentes con boquilla o 
sementó blanco. 

GL 1  $          348.402   $                 348.402  

4 BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO 

4.1 

Suministro, transporte e instalación de 
división de baño en lámina acero 
inoxidable 304 satinada cl. 20, con 
frontales de 1800mm a piso, puertas y 

M2 20  $          852.309   $          17.046.174  
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divisores de altura 1480mm, con ues de 
ensamble, bisagras pivotantes y cerrojos. 

5 COLISEO DUCHAS MUJERES 

5.1 

Suministro, transporte e instalación de 
división de baño en lámina acero 
inoxidable 304 satinada cl. 20, con 
frontales de 1800mm a piso, puertas de 
altura 1480mm, con úes de ensamble, 
bisagras pivotantes y cerrojos. 

M2 4  $          852.309   $             3.409.235  

6 COLISEO DUCHAS HOMBRES 

6.1 

Suministro, transporte e instalación de 
división de baño en lámina acero 
inoxidable 304 satinada cl. 20, con 
frontales de 1800mm a piso, puertas de 
altura 1480mm, con úes de ensamble, 
bisagras pivotantes y cerrojos. 

M2 3  $          852.309   $             2.556.926  

7 CAFETERIA 

7.1 

Suministro, transporte e instalación de 
división de baño en lámina acero 
inoxidable 304 satinada cl. 20, con 
frontales de 1800mm a piso, puertas de 
altura 1480mm, con úes de ensamble, 
bisagras pivotantes y cerrojos. 

M2 8,7  $          852.309   $             7.415.086  

8 ASEO Y LIMPIEZA ZONA DE TRABAJO. 

8.1 
Aseo y limpieza incluye retiro de 
escombros a lugares indicados por la 
autoridad competente 

GL 1  $      1.111.486   $             1.111.486  

SUBTOTAL SEDE TECNOLÓGICA  $          94.175.757  

SEDE SÓTANOS DE LA JIMÉNEZ 

ÍTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  VALOR    VALOR TOTAL  

1 BAÑO MUJERES  
1.1 Desmonte división de baños existentes. M2 19  $            27.572   $                 523.867  

1.2 

Suministro, transporte e instalación de 
división de baño en lámina acero 
inoxidable 304 satinada cl. 20, con 
frontales de 1800mm a piso, puertas y 
divisores de altura 1480mm, con úes de 
ensamble, bisagras pivotantes y cerrojos. 

M2 19  $          852.309   $          16.193.865  

1.3 
Resanes y arreglo de valdosas. “Tapar 
perforaciones existentes con boquilla o 
sementó blanco. 

GL 1  $          348.402   $                 348.402  

2 BAÑO HOMBRES 
2.1 Desmonte división de baños existentes. M2 12  $            27.572   $                 330.863  

2.2 

Suministro, transporte e instalación de 
división de baño en lámina acero 
inoxidable 304 satinada cl. 20, con 
frontales de 1800mm a piso, puertas y 
divisores de altura 1480mm, con úes de 
ensamble, bisagras pivotantes y cerrojos 
y divisores de orinal de 500mm x 
1480mm altura. 

M 2 12  $          852.299   $          10.227.586  

2.3 
Resanes y arreglo de valdosas. “Tapar 
perforaciones existentes con boquilla o 
sementó blanco. 

GL 1  $          348.402   $                 348.402  

3 DIVISIONES PARA SANITARIOS Y DUCHAS HOMBRES 

3.1 Desmonte de divisiones de duchas 
existentes M2 5  $            27.572   $                 137.860  

3.2  Suministro, transporte e instalación de 
división de baño en lámina acero M2 5  $          852.309   $             4.261.544  
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inoxidable 304 satinada cl. 20, con 
frontales de 1800mm a piso, puertas de 
altura 1480mm, con úes de ensamble, 
bisagras pivotantes y cerrojos. 

3.3 
Resanes y arreglo de valdosas. “Tapar 
perforaciones existentes con boquilla o 
sementó blanco. 

GL 1  $          348.402   $                 348.402  

4 DIVISIONES PARA SANITARIOS Y DUCHAS MUJERES 

4.1 Desmonte de divisiones de duchas 
existentes M2 5  $            27.572   $                 137.860  

4.2 

Suministro, transporte e instalación de 
división de baño en lámina acero 
inoxidable 304 satinada cl. 20, con 
frontales de 1800mm a piso, puertas de 
altura 1480mm, con úes de ensamble, 
bisagras pivotantes y cerrojos. 

M2 5  $          852.309   $             4.261.544  

4.3 
Resanes y arreglo de valdosas. “Tapar 
perforaciones existentes con boquilla o 
sementó blanco. 

GL 1  $          348.402   $                 348.402  

5 BAÑOS TEATRINO 

5.1 

Suministro, transporte e instalación de 
división de baño en lámina acero 
inoxidable 304 satinada cl. 20, con 
frontales de 1800mm a piso, puertas y 
divisores de altura 1480mm, con úes de 
ensamble, bisagras pivotantes y cerrojos. 

M2 4  $      1.100.000   $             4.400.000  

6 ASEO Y LIMPIEZA ZONA DE TRABAJO. 

6.1 
Aseo y limpieza incluye retiro de 
escombros a lugares indicados por la 
autoridad competente 

GL 1  $      1.111.486   $             1.111.486  

SUBTOTAL SEDE SÓTANOS DE LA JIMÉNEZ  $          42.980.081  
SEDE MACARENA A 

ÍTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  VALOR    VALOR TOTAL  

1 CORTAVIENTOS 

1.1 

Suministro, transporte e instalación de 
cristal incoloro 10mm con bordes pulidos y 
brillados, 1 paral en tubo de 2” de 1100mm 
de altura, con cuatro dilatadores en 1”, 
soportes sencillos, 13 dilatadores y 4 tapas 
para dilatadores ya existentes. Herrajes en 
acero inoxidable 304 

M2 9  $          533.333   $             4.800.000  

2 PUERTAS FACHADA 

2.1 

Suministro, transporte e instalación de 
fachada de 3117mm x 3820mm con una 
puerta pivotante y vidrios fijos, en cristal 
incoloro 10mm templado, con bordes 
pulidos y brillados y accesorios en acero 
inoxidable 304. 

M2 11  $          466.000   $             5.126.000  

3 FLUXOMETROS BAÑOS 

3.1 Suministro e instalación de válvula para 
taza dúplex de sensor similar al existente UND 3  $      2.833.333   $             8.500.000  

3.2 Suministo e instalación de válvula para 
orinal dúblex de sensor similar al existente UND 3  $      2.466.667   $             7.400.000  

SUBTOTAL SEDE MACARENA A  $          25.826.000  
 

   
  

TOTAL PROYECTO 
SUBTOTAL SEDE TECNOLÓGICA  $          94.175.757  
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SUBTOTAL SEDE SÓTANOS DE LA JIMÉNEZ  $          42.980.081  

SUBTOTAL SEDE MACARENA A  $          25.826.000  

 SUBTOTAL   $        162.981.838  
ADMINISTRACIÓN 6,00%  $             9.778.910  

IMPREVISTOS 1,67%  $             2.716.364  

UTILIDAD 2,00%  $             3.259.637  
IVA SOBRE UTILIDAD 19%  $                 619.331  

TOTAL    $        179.356.080  

 

Nota 1: Los valores dentro de las propuestas presentadas por los oferentes no podrán exceder el 
valor promedio del estudio de mercado, que aparece en el cuadro anterior. En caso de presentarse 
un valor unitario mas elevado la propuesta será RECHAZADA.. 

 

27. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

El oferente ganador deberá garantizar:  
 

• Efectuar las actividades dentro del objeto contractual en el sitio y a los sistemas en 
coordinación con el funcionario designado o autorizado por parte del supervisor del 
contrato.  

• Suministrar el servicio o los equipos o sistemas que se requieran, hasta el agotamiento de 
la cuantía asignada para el contrato que se suscriba.  

• Suministrar los elementos necesarios, en las condiciones que autorice el supervisor del 
contrato y de acuerdo con las cantidades solicitadas por la Universidad Distrital en cada 
evento.  

• Efectuar las obras eléctricas, civiles o mecánicas en los sitios y horarios establecidos por el 
supervisor del contrato.  

• Atender la solicitud de servicio efectuada por el supervisor del contrato en un tiempo no 
mayor a doce (12) horas, luego de haber sido requerida.  

• Disponer de su cuenta y riesgo del parque automotor y del personal necesario para realizar 
el despacho de las entregas en el plazo y sitios establecidos.  

• Cumplir y acreditar si se le solicita, el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
contenidas en la presente contratación.  

• Cambiar cualquier elemento suministrado por el oferente ganador que llegara a presentar 
defecto de fabricación sin costo alguno para la Universidad Distrital.  

• Que los equipos a suministrar deberán ser entregados (instalados y puestos en correcto 
funcionamiento) de forma oportuna y en óptimas condiciones de calidad, garantía y 
totalmente nuevos.  

• La presentación de los catálogos o manuales de operación, mantenimiento e instalación 
de programas “si se requiere” de los equipos suministrados. 
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• Especificar por escrito la garantía en tiempo de los bienes suministrados y de los servicios 

prestados.  

• El contratista deberá presentar un informe mensual relacionado con la ejecución del 
objeto contractual, el cual deberá de contener un registro fotográfico del antes y después 
de cada actividad. El informe deberá de ser un escrito técnico en el cual se especifiquen 
las actividades desarrolladas y la justificación técnica de las mismas. 

 
 
 
 

 
RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCÍA  
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 

 
 NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Responsable de la 
elaboración técnica 

Andrés Fernando 
Muñoz 

Profesional CPS 
 

2 de noviembre de 2022 

Responsable de la 
elaboración jurídica 

Andrés Fernando 
Muñoz 

Profesional CPS 
 

2 de noviembre de 2022 

Revisó y Aprobó Rafael Enrique 
Aranzalez García 

Jefe División de 
Recursos Físicos  

 2 de noviembre de 2022 

 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 
Nota: Resolución No. 262 de 2015 Artículo 9. Los estudios previos estarán a cargo del Jefe de la Dependencia en donde se haya 
identificado la necesidad, quien luego lo remitirá al ordenador del gasto para su aprobación y solicitud de Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

 
Bogotá, XX de XXXX de 2022 

 
 
Señores 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
Bogotá, D. C, 

 

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACIÓN SC-XXXX-2022 
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Respetados señores: 

 
En mi calidad de representante legal  de XXXXXXXX de conformidad con las condiciones que 
se estipulan en los documentos de la Solicitud de Cotización citada en el asunto, presentamos 
propuesta, para seleccionar la Compañía o Compañías para (Ingresar el objeto de la solicitud 
de cotización ) en caso  de  que sea  aceptada  nos  comprometemos  a   firmar el contrato 
correspondiente dentro del término señalado por la Entidad. 

 
Manifestamos bajo la gravedad del juramento lo siguiente: 

 
a) Que contamos con la capacidad suficiente para ejecutar el contrato que resulte de la 

presente Solicitud de Cotización. 
 
b) Que no nos encontramos incursos en alguna de las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad para licitar o contratar consagradas en las disposiciones contenidas en  los 
artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, en el artículo 4º del Decreto 679 de 1994 y en las 
demás disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la materia. (en caso de 
tratarse de un consorcio o unión temporal deberá manifestarse que ninguno de sus 
integrantes se encuentra en dicha situación). 

 
 
c) Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes 

de esta carta. 
 
d) Que ninguna ENTIDAD o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta 

propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive. 
 

e) Que conocemos en su totalidad los requerimientos de la Solicitud de Cotización SC-XXXXX-
2022 y demás documentos de la Solicitud de Cotización y aceptamos los requisitos y 
condiciones en ellos contenidos. 

 
f) Que nos comprometemos a ejecutar el contrato por el término establecido en la adjudicación 

de la Solicitud de Cotización, a partir del perfeccionamiento del contrato y expedición del 
registro presupuestal respectivo 
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g) Declaro que no me encuentro en el Boletín de Responsables Fiscales que emite la Contraloría 

General de la Republica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 610 de 
2000. 

 
Además, manifestamos: 

 
a) Que no reclamaremos por la clase de construcción, ocupación, protección, afectación o 

ubicación de los bienes objeto del seguro, dada la naturaleza de los mismos. 

b) Que por haber tenido todas las oportunidades para ello, conocemos plenamente los riesgos 
de la ENTIDAD y hemos tomado nota cuidadosa de sus características y de las condiciones 
que puedan afectar los seguros; en consecuencia, renunciamos a cualquier alegato posterior 
derivado de posible información incorrecta del tomador. 

c) En la eventualidad de que nos sea adjudicada la licitación de la referencia, nos 
comprometemos a realizar todos los trámites necesarios para la emisión y legalización de las 
pólizas respectivas, dentro del plazo máximo que fije la ENTIDAD, de conformidad con la 
Solicitud de Cotización. 

 
Atentamente: 
 

 
Razón Social:  
Nit:  
Representante Legal:  
C.C. No.:  
Dirección:  
E-mail:  
Celular:  
 
 
 
 
Firma 

 
 
 
 


