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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

  

Dependencia Solicitante: División de Recursos Físicos 

Rubro: 
2.1.2.02.02.008.07.01.5.2.03 Servicio de mantenimiento y 
reparación de aparatos de distribución y control de la energía 
eléctrica 

Fecha: Noviembre de 2022 

Funcionario responsable del 
proceso en la dependencia: 

Rafael Enrique Aranzalez García  

 

1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD (OBJETO DEL CONTRATO) 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, requiere adelantar el proceso de selección para 
contratar el mantenimiento preventivo y correctivo para las diez (10) plantas eléctricas ubicadas en 
la Sede Administrativa, Sabio Caldas, Tecnológica, Aduanilla de Paiba, Macarena A, Macarena B y 
Bosa Porvenir, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento ante cualquier corte del fluido 
eléctrico. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en cumplimiento de sus objetivos misionales, 
requiere mantener en excelentes condiciones la infraestructura física de la Institución.  Dentro 
de esta infraestructura forma parte primordial la infraestructura eléctrica, donde las plantas 
eléctricas forman una parte primordial para garantizar la seguridad y la continuidad de las 
actividades académico-administrativas desarrolladas en cada Sede. 

La Universidad actualmente cuenta con diez (10) plantas eléctricas que permiten dar respaldo 
eléctrico a las Sedes ante cortes del fluido eléctrico manteniendo todos los equipos a normal 
funcionamiento.  Estos dispositivos  cuentan con componentes tanto mecánicos como 
eléctricos que están expuestos a suciedades, desgaste de piezas por funcionamiento, 
requiriendo. Además, sus motores requieren su cambio de aceite, cambio de filtros de aire y 
aceite, etc. Esto con el fin de prolongar su vida útil y prevenir fallas por falta de mantenimientos, 
evitando algún daño que llegara a ocasionar el no funcionamiento de las plantas, ante cortes 
del fluido eléctrico por parte del Operador de Red.  
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Por otra parte y en atención al Acuerdo Nº 03 de 11 de marzo de 2015 y que el presente proceso de 
selección tiene como objeto “Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro e 
instalación de repuestos para las diferentes plantas eléctricas de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas”; dichos bienes  y servicios no se clasificarían como BIENES Y SERVICIOS DE 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACION, ya que para estar dentro de 
dicha clasificación deben poderse agrupar como servicios homogéneos para su adquisición además 
de hacerse un uso reiterado de su adquisición.  Por tal motivo, el presente proceso de selección se 
levará a cabo a través de la modalidad de contratación directa a través del aplicativo Ágora. 

 

3. RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD (marque X si el contrato está vigente) 

Objeto 

Contrato 
Vigente Oportunidad 

Sí No Fecha de 
Inicio 

Fecha 
Final 

Plazo Max. de 
Inicio Nuevo 

Contrato 

Realizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo con suministro e instalación de 
repuestos para las diferentes plantas 
eléctricas de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas  

 x Noviembre 
2022 

Marzo 
2023 Noviembre 2022 

 

4. EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS  

 

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución 262 de 2015 "Por medio de la cual se reglamenta 
el Acuerdo 03 de 2015, Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
y se dictan otras disposiciones" título II Articulo 8 Literal d; el cual refiere “Se conocen los riesgos 
que implican para las partes la ejecución del objeto contractual.“; La Universidad evaluó el Riesgo 
que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos realizando 
el siguiente análisis de riesgo. 
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1 

RIESGOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR PROPIOS DE ÉSTE 
Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, 
esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles, así como su tipificación. 
RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO U.D CONTRATISTA 

 
 

Incumplimiento del 
contratista en la 
ejecución del contrato 

Atrasos y sobre costos en la entrega de los 
productos por imprevisión o mala 
planificación del oferente ganador 
respecto del control de inventarios, 
impactando el costeo de productos. 

 
 
 

Oferente ganador 

 
 
 

Moderado 

  
 
 

X 

Mala interpretación del contratista de los 
estudios previos o del contrato que se 
firmare 

 

 

 

  La mala calidad de los bienes 
suministrados 

    

La falta de medidas de seguridad industrial 
apropiadas por el contratista ganador del 
presente proceso de selección, a favor de 
la conservación de las condiciones físicas y 
mentales     de     sus     trabajadores,     la 
comunidad   universitaria,   así ́   como   de 
terceras personas que activa o 
pasivamente tengan alguna relación con el 
desarrollo del contrato. 
El incumplimiento de lo establecido en los 
estudios previos, en la oferta presentada al 
cierre del proceso de selección, en el 
contrato que se derive del proceso de 
selección y de los posibles OTROSI que de 
común acuerdo se pacten con la 
Universidad Distrital. 
La no observancia de los criterios 
ambientales aplicables a este tipo de 
contratación. 

 
 
 
2 

Incumplimiento del 
contratista en el pago de 
salarios o  de 
obligaciones 

Mala planeación financiera u operativa del 
contratista. 

 
 
 
Oferente ganador 

 
 
 
Moderado 

  
 
 
X 

Falta de infraestructura técnica del 
contratista para realizar pagos de nómina. 
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parafiscales a favor del 
personal operativo a 
cargo 

Evasión de aportes al Sistema Integral de 
Seguridad Social y Parafiscales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
Daños a muebles e 
inmuebles de propiedad 
de la Universidad, así 
como de terceros y a 
estas personas 

Mal manejo de los inmuebles y muebles, 
por desconocimiento, falta de precaución, 
no solicitar asesoría a la UD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oferente ganador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menor 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

Irresponsabilidad y falta de cuidado del 
personal operativo 
No cumplimiento de las orientaciones 
impartidas, a través del Interventor ó 
supervisor del contrato, por parte de la 
Universidad, en el manejo de 
manifestaciones, revueltas y disturbios del 
orden público, sin importar los 
generadores de los mismos. 
Falta de capacitación al personal operativo 
por parte del oferente ganador 
Causar daños a terceros derivados de 
imprevisión, mal manejo de equipos, y la 
no observancia de los protocolos de 
seguridad y bioseguridad, por parte del 
personal operativo del oferente ganador. 

 

4 

RIESGOS EXTERNOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR 

 Los generados por la probabilidad de que en el marco normativo y de operación del Sistema Jurídico Colombiano, así como en la 
situación de salubridad y de seguridad públicas, se vean modificadas las condiciones de ejecución del contrato, dentro de un 

escenario previsible, como son, entre otros factores: una variación de tarifas en mercados regulados, el cambio de carga impositiva 
tributaria por reformas legales futuras y la adopción de decisiones administrativas, que puedan afectar el desarrollo del objeto 
contractual y que puedan alterar de forma moderada el equilibrio económico del contrato, el cual se manifiesta principalmente 

en la pérdida de liquidez del contratista, en procesos inflacionarios y en la llamada diferencia en cambio. 
RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO U.D 

. 

CONTRATISTA 

 

 

La variación de los precios de mercado, 
como resultado del impacto de nuevos 
impuestos, impactando, de paso, 
cualquier actividad relacionada con la 

ejecución del contrato. 
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Cambios normativos 

Por inflación, se entiende al aumento 
generalizado del nivel de precios de bienes 
y servicios, ocasionado por la pérdida del 
poder adquisitivo del peso colombiano. 

 

 

 

 

 

 

Oferente ganador 

 

 

 

 

 

 

Moderado 

 

 

 

 

 

 

X 

Por diferencia en cambio, se entiende la 
generación de pasivos imprevistos, 
originados a raíz de la eventual variación 
de la cotización del cambio oficial del peso, 
durante la compra o importación a crédito 
de mercancías o activos fijos, o en aquellas 
circunstancias en que se contrae una 

deuda en divisas. 
Situaciones de salud 
pública y similares, que 
modifiquen las 
condiciones en que el 
contrato será ejecutado 

Pandemias y otras situaciones, que, por su 
capacidad de afectación del normal 
funcionamiento de la sociedad y del 
Estado, modifiquen drásticamente las 
condiciones en que el contrato debe ser 

ejecutado 

 

 

Oferente ganador 

 

 

Mayor 

  

 

X 
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N° 

Cl
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e 
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Et
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a 
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Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) 

 
 
Consecuencia de la 
ocurrencia del evento 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

Im
pa

ct
o 

Ca
lif

ic
ac

ió
n 

to
ta

l 

Pr
io

rid
ad

 

 
 
 

1 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

Co
nt

ra
ta

ci
ón

 

O
pe

ra
ci

on
al

 

ü La variación de los precios de mercado, como 
resultado del impacto de nuevos impuestos, 
impactando, de paso, cualquier actividad 
relacionada con la ejecución del contrato. 

ü Pandemias y otras situaciones que, por su capacidad 
de afectación del normal funcionamiento de la 
sociedad y del Estado, modifiquen drásticamente las 
condiciones en que el contrato debe ser ejecutado 

 
 
 

Desequilibro 
contractual 

3 3 6 Al
ta

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

RIESGOS PREVISIBLES CON GARCO A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 
Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, 
esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles, son riesgos previsibles a cargo de la Universidad. 

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO U.D 
. CONTRATISTA 

 
 
 
 
 
 

Incumplimiento de la 
Universidad Distrital en 
la ejecución del 
contrato. 

El incumplimiento de sus obligaciones 
establecidas en el Estudios Previos. 

 
 
 
 
 
 
 

Universidad 
Distrital 

 
 
 
 
 
 
 
 
Menor 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 

El no pago del contrato, en la forma 
establecida, cualquiera sea la modalidad 
de esta contratación. 
La no ejecución del contrato en la forma 
debida y establecida en los Estudios 
Previos 
La no comunicación permanente, por parte 
del interventor o supervisor del contrato, 
con el oferente ganador del proceso de 
selección, que ocasione demoras y 
tropiezos en el desarrollo del 
contrato que se firmare. 
Cambiar las  condiciones técnicas 
establecidas para los elementos a 
suministrar,   por   parte   del   contratista  
ganador del proceso de selección, sin 
comunicación y consulta previas con el 
mismo. 
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2 
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O
pe
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ü Atrasos y sobrecostos en la entrega de los productos, 
por imprevisión o mala planificación del oferente 
ganador respecto del control de inventarios, 
impactando el costeo de productos. 

ü La mala calidad de los elementos suministrados. 
ü El incumplimiento de lo establecido en los Estudios 

Previos , en la oferta presentada al cierre del proceso 
de selección, en el contrato que se derive del 
proceso de selección y de los posibles OTROSI, que, 
de común acuerdo, se pacten con la Universidad 
Distrital. 

ü La no observancia de los criterios ambientales 
aplicables a este tipo de contratación. 

ü Atrasos y sobrecostos en la entrega de los bienes 
requeridos. 

 
 
 
 
 
 

Insatisfacción de la 
necesidad de la Entidad 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

4 Al
ta

 

 
 
 
 
 
 

3 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

ü El incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia, 
seguimiento y control a la ejecución del contrato. 

ü El no pago del contrato, en la forma establecida, 
cualquiera sea la modalidad de esta contratación. 

ü La no comunicación permanente, por parte del 
interventor o supervisor del contrato, con el 
oferente(s) ganador (es) del proceso de selección, 
que ocasione, demoras y tropiezos en el desarrollo 
del contrato que se firmare. 

ü Cambiar las condiciones técnicas establecidas para 
los elementos a suministrar, por parte del contratista 
(s) ganador (es) del proceso de selección, sin 
comunicación y consulta previas con el mismo. 

 
 
 
 

Demoras en la 
ejecución del contrato e 
incumplimiento de los 
deberes de control y 

vigilancia. 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

6 Al
ta

 

 

 

 

 

 

N
° 

 
Tratamiento/Controles a 

ser implementados 

Impacto 
después 

del 

tratamien
to 

     

Monitoreo y revisión 
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1 

Co
nt
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ta
 

El contratista deberá tener en 
cuenta los posibles cambios 
normativos, en cuanto a 
impuestos, entre otros, desde la 
presentación de su propuesta, 
para evitar cualquier tipo de 
desequilibrio económico, así 
como la ocurrencia de 
pandemias y otras situaciones, 
que, por su capacidad de 
afectación del normal 
funcionamiento de la sociedad y 
del Estado,
 modifiquen 
drásticamente las condiciones 
en que el contrato debe ser 
ejecutado 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

Contratis
ta 

 

 

 

 

 

En la 
presenta
ció n de 

la 
propuest

a 

 

 

 

 

 

 

Finalizaci
ón del 
contrato 

 

 

 

 

Cont
rol 
del 

presupue
sto de 

la 
propue

sta 

 

 

 

 

Durant
e la 
ejecució
n 

del 
contrato, 
en cada 
facturaci

ón. 

 

 

2 
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nt

ra
tis

ta
 

 

En los informes, recibo de 
facturas y entregas de los bienes 
por parte del contratista 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

SI 

 

Intervento
r ó 
superviso
r 

 

Ini
ci
o 

de
l 

suminist
ro 

 

Finalizaci
ón del 
contrato 

Control 
de 
informes, 

recib
o de 
facturas 

y al 

Mensual 
y con 
cada 

entrega 
de 

bienes. 

 

 

 

3 U
ni

ve
rs

id
ad

 

 

 

En la   verificación   de   la 
ejecución contractual y pagos al 
contratista. 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

Intervento
r ó 

 

 

Ini
ci
o 

 

 

 

 

 

En la 
revisión y 
cumplido 

 

 

 

Mensu
al 
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CONSIDERACIONES DE LA MATRIZ DE RIESGO 

 

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los estudios previos y, por 
lo tanto, del contrato que se suscriba. Constituye el resultado de un ejercicio de 
identificación, valoración y distribución de riesgos, que eventualmente pueden 
afectar la ejecución del contrato. 

2. El contratista declara que, para la preparación y presentación de su oferta, conoció, 
aceptó, valoró e incluyó los riesgos contractuales contenidos en la anterior matriz. 

3. Esta estructura de matriz de riesgos previsibles se ha elaborado como resultado de 
un proceso de gestión del conocimiento y de lecciones aprendidas, retroalimentado, 
desde lo técnico y lo jurídico, en el marco de la estrategia de asistencia técnica y 
gestión del conocimiento de la Universidad. 

4. En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes 
contractuales, se entiende que ésta asume el 100% del riesgo. 

5. De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del 
contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por éste y, 
en consecuencia, la contratante no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía 
alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de 
alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren 
expresamente pactados en el contrato. 

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos 
contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe señalarlo oportunamente, para que sean 
evaluados por la entidad y, de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz. No será posible, 
alegar desequilibrio económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa 

superviso
r 

de
l 

suminist
ro 

Finalizaci
ón del 
contrato 

del 
contrato. 
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precontractual, con base en el conocimiento de los estudios y documentos previos, así como de su 
contexto y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA en dicha etapa. 

 

4.1. Otros riesgos que se consideran: 

En el mes de abril de 2020, el Procurador General de la Nación, emitió la Directiva 16 de 2020 con 
el propósito de prevenir los riesgos y para evitar la ocurrencia de situaciones que afecten los 
derechos de las personas, por hechos de corrupción o de mala gestión que pueden presentarse en 
el proceso de contratación, en el marco de la emergencia sanitaria causada por la pandemia del 
Covid-19. 
 
De ese documento se extractan los siguientes riesgos, allí relacionados: 

• La compra de los bienes o servicios con sobreprecios, independientemente de las 
distorsiones del mercado, a causa de su alta demanda1. 

• La adquisición de bienes y servicios adquiridos en virtud de la emergencia, pero son 
destinados a otros fines2. 

• Contratación que no está relacionada con la contención del covid-19, como la vinculación 
de personal administrativo y mantenimiento de parques3. 

• La falta de idoneidad del contratista, por no tener la capacidad financiera o la experiencia 
para ejecutar en forma eficiente y adecuada los compromisos asumidos4. 

El objeto social de las empresas, fundaciones o asociaciones no figuren actividades relacionadas con 
las requeridas para ejecutar el contrato5. 

5. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO - ANÁLISIS DEL MERCADO Y DEL SECTOR:  
 

I. ANALISIS DE LA OFERTA  
 

Las empresas agrupadas en el código 3314 Mantenimiento y reparación especializado de 
equipo eléctrico y 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 
del CIIU. Por lo anterior se usó para la estimación de las estadísticas descriptivas todas 
las empresas del sector.  

¿Quiénes venden? 

 
1 Directiva N° 16, del 22 de abril de 2020, del a Procuraduría General de la Nación. 
2 Ibidem 
3 Ibidem 
4 Ibidem 
5 ibidem 
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De acuerdo a la base de datos de la Superintendencia de Sociedades se registran, en 
2019, 59 empresas que realizan “Mantenimiento y reparación especializado de 
equipo eléctrico y Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo”, de 
las cuales el 30,5% se encuentran ubicadas en Bogotá. 

Análisis de Indicadores financieros  
  
En este estudio se realizan tres filtros por índice financieros, cada uno acumulativo, por tanto 
las empresas que cumplan con estos tres indicadores estarán habilitadas para continuar en el 
proceso. La estimación de cada uno de los indicadores se realizó a partir de los promedios 
acotados de las empresas registradas en el SIREM. 
 
El Índice de Liquidez (IL) es la relación entre pasivos corrientes y activos Corrientes, este índice 
muestra el nivel de los activos corrientes comprometidos por los pasivos corrientes. De acuerdo 
a la información registrada en el SIREM el IL promedio de las empresas que prestan actividades 
de “Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico y Mantenimiento y 
reparación especializado de maquinaria y equipo”, es de 2,4. 
 
El índice de endeudamiento (IE) es la relación entre pasivos totales y activos totales. Este índice 
mide la capacidad de las empresas para cumplir con sus obligaciones de largo plazo. De acuerdo 
a la información registradas por las empresas en el SIREM, el índice de endeudamiento 
promedio es del 48,7%. 
 
El capital de trabajo (K de L), es un indicador que mide la capacidad que tiene una empresa para 
prestar el servicio en el corto plazo. El capital de trabajo promedio de las empresas del sector 
es superior a dos mil (2.000) millones de pesos, por tal motivo se exigirá un 100% :  sobre el 
valor del contrato esto indica que las empresas  del sector tienen una alta capacidad para prestar 
el servicio en el corto plazo. Del total de empresas. 
 
Así, en la tabla 1 se presenta el resumen de los indicadores financieros, del total de 
empresas:  
  
Tabla 1 índices financieros promedio  del sector de “3314 Mantenimiento y reparación 
especializado de equipo eléctrico y 3312 Mantenimiento y reparación especializado de 
maquinaria y equipo”. 
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Liquidez Endeudamiento Capital de Trabajo 

IL ≥ 2,4 IE≤48,7% K de L ≥ 100% 

Indice de Liquidez 
igual o superior a 

2,4 veces 

Índice de endeudamiento 
igual o menor a 48,7% 

Capital de Trabajo igual o superior 
a 100% del presupuesto del 

contrato 

 

NOTA: Para el cumplimiento de los anteriores índices financieros exigidos dentro del a presente 
convocatoria se tendrá en cuenta el DECRETO 1041 de 2022 que extiende hasta el 2023 la facultad 
de OFERENTES de acreditar el mejor indicador financiero y organizacional de los últimos 3 años. 

Decreto No. 399 de 2021 “Por  el  cual  se  modifican  los  artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2.  y 
2.2.1.2.3.1.14.,    y    se    adicionan    unos    parágrafos    transitorios    a     los   artículos 2.2.1.1.1.5.2., 
2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional".  
"PARÁGRAFO TRANSITORIO: De conformidad con los parágrafos transitorios de los artículos 
2.2.1.1.1.5.2. y 2.2.1.1.1.5.6., y en desarrollo del deber de análisis de las Entidades Estatales, de que 
trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1. de este Decreto, a partir del 1 de septiembre de 2021 las Entidades 
Estatales podrán establecer y evaluar los requisitos habilitantes de capacidad financiera y 
organizacional teniendo en cuenta la información que conste en el Registro Único de Proponentes. 
En todo caso, se establecerán indicadores proporcionales al procedimiento de contratación. 

 
Para ello, atendiendo a las condiciones aludidas, en relación con los indicadores de la capacidad 
financiera y organizacional, de los procesos de selección cuyo acto administrativo de apertura o 
invitación se publique a partir del 1 de septiembre de 2021, se tendrá en cuenta la información 
vigente y en firme en el RUP, por lo que las Entidades Estatales evaluarán estos indicadores, teniendo 
en cuenta el mejor año fiscal que se refleje en el registro de cada proponente". Para ello, atendiendo 
a las condiciones aludidas, en relación con los indicadores de la capacidad financiera y 
organizacional, de los procesos de selección cuyo acto administrativo de apertura o invitación se 
publique a partir del 1 de septiembre de 2021, se tendrá en cuenta la información vigente y en firme 
en el RUP, por lo que las Entidades Estatales evaluarán estos indicadores, teniendo en cuenta el 
mejor año fiscal que se refleje en el registro de cada proponente De manera, los oferentes podrán el 
cumplimiento estos requisitos habilitantes con los mejores indicadores de los últimos (3) años". 
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TABLA 2: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – OFERTA 
 

Cotización  Valor  

ADICEL  $51’843.040 

TREING SAS  $49’694.400 

TRYACS SAS  $46’981.200 

PROMEDIO  $ 49’506.213 

 
II. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  
 

TABLA 3: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – HISTORICO DE LA ENTIDAD 
  

Año 
 

No. Contrato 
 

Objeto 
 

Plazo de 
Ejecució

n 

 
Valor 

Requisitos 
mínimos 
exigidos 

contratista 

 
 

1 

 
 

2021 

 
 

Orden de 
serivicios 

1537 de 2021 

Realizar mantenimientos 
preventivos y correctivos 
con suministro de repuestos 
al sistema de plantas 
eléctricas de emergencia de 
la UDFJC. 

 
 
 

8 meses 

 
 
 

$98’686.700 

Experiencia 
acreditada en 

contratos 
ejecutados y 
liquidados 

 
 

2 

 
 

2017 

 
 

SC-551-2016 

Mantenimiento 
con suministro de 

repuestos del sistema de 
Plantas Eléctricas de la 

Universidad 

 
 

4 meses 

 
 

$ 88’790.541 

Experiencia 
acreditada en 

contratos 
ejecutados y 
liquidados 

 
 

3 

 
 

2015 

 
 

SC-372-2015 

Mantenimiento 
con suministro de 

repuestos del sistema de 
Plantas Eléctricas de la 

Universidad 

 
 

4 meses 

 
 

$ 81’780.000 

Experiencia 
acreditada en 

contratos 
ejecutados y 
liquidados 

 
 
4 

 
 

2020 

 
 

OS-1784-2019 

Mantenimiento 
con suministro de 

repuestos del 
sistema de 

Plantas Eléctricas 
de la Universidad 

 
 

4 meses 

 
 

$ 85’455.449 

Experiencia 
acreditada en 

contratos 
ejecutados y 
liquidados 
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Se tomaron como referencia contratos en la página de SECOP II, cuyos objetos eran afines al 
presente proceso de selección y que se mencionan a continuación 

 
 
 

TABLA 4: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – OTRAS ENTIDADES Y/O EMPRESAS 
 

AÑO ENTIDAD 
NUMERO 

DEL 
CONTRATO 

OBJETO DEL CONTRATO 
CUANTÍA A 

CONTRATAR  
CUANTÍA 

DEFINITIVA CONTRATISTA 
TIPO DE 

CONTRATO  TIPO DE PROCESO 

2021 
FONDO 

NACIONAL 
DEL AHORRO 

48 

Mantenimiento Preventivo, 
Correctivo y Soporte técnico 

7x24x365 de las Plantas Eléctricas del 
Fondo Nacional del Ahorro 

 $   
224.485.857  $224.485.857 TESERACT SAS Orden de 

Servicios Contratacion directa 

2022 

FISCALÍA 
GENERAL DE 
LA NACIÓN 
REGIONAL 

CARIBE 

FGN-RCA-
0045-2022 

EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS 

PLANTAS, SUBESTACIONES 
ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, 

MOTOBOMBAS, ELECTROBOMBAS Y 
EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, QUE 
SE ENCUENTRAN EN LAS DISTINTAS 

SEDES DE LAS SECCIONALES QUE 
CONFORMAN LA REGIONAL CARIBE 
(ATLÁNTICO, BOLÍVAR, CESAR, LA 

GUAJIRA, MAGDALENA Y SAN 
ANDRÉS) DE LA FISCALÍA GENERAL DE 

LA NACIÓN 

 $   
202.820.745  

 $ 
202.820.745  

Yesid Mejía 
Piñeres 

Prestación 
de 

servicios 
Subasta inversa 

2021 

COMANDO 
AÉREO DE 
COMBATE 

No.  

043-00-D-
CACOM-1-

GRUAL-
2021 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
PLANTAS ELÉCTRICAS DEL CACOM-1, 

SEGÚN FICHA TÉCNIC 

 $     
60.000.000  

 $   
59.748.710  

GPS 
ELECTRONICS 

LTDA 

Prestación 
de 

servicios 
Mínima Cuantía 

 
 
 
III. CONDICIONES GENERALES DEL SECTOR 
 
El presente proceso de selección concierne al sector terciario de servicios, en el cual se 
agrupan las actividades que no producen bienes materiales, pero que son de gran 
importancia para mantener en marcha la economía, esto abarca el comercio, 
restaurantes, comunicaciones, transporte, etc. Este sector si bien no contribuye con 
bienes tangibles, es parte importante en la formación de PIB. 
 
Además, es importante resaltar el sector minero y energético, donde se incluyen las 
empresas cuya actividades son minero-energéticas de cualquier tipo como lo son las 
esmeraldas, extracción de gas y petróleo así como las empresas generadoras de energía. 
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Siendo así las cosas, las subestaciones eléctricas pueden ser incluidas como una de las 
partes primordiales en el proceso de generación-consumo e energía eléctrica, siendo 
éstas el conjunto de elementos y dispositivos que permiten cambiar el voltaje, corriente, 
frecuencia, etc., o bien conservar la energía dentro ciertas características requeridas. 
 
El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, presenta la siguiente definición: 
"Una subestación eléctrica es un conjunto único de instalaciones. Equipos eléctricos y 
obras complementarias, destinado a la transferencia de energía eléctrica, mediante la 
transformación de potencia". 
 
Con el fin de facilitar la distribución y el transporte de la energía eléctrica, se utilizan las 
subestaciones eléctricas, ya que su principal labor es la de modificar y establecer los 
niveles de tensión de una infraestructura eléctrica, en donde su equipo principal o el alma 
de estos equipos es el transformador. 
 
El Sector Energético Colombiano está conformado por distintas entidades y empresas 
que cumplen diversas funciones en los mercados de generación, trasmisión, 
comercialización y distribución de energía. 
 
El Sector eléctrico se encuentra regulado mediante la Ley 142 de 1994(por la cual se 
establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios) y se dictan otras disposiciones 
conforme a lo cual dicho sector se encuentra dividido en cuatro subsectores: generación, 
trasmisión, distribución y comercialización. 
 
6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

 

6.1. Valor total estimado según estudio de mercado: De acuerdo a las tres (3) cotizaciones 
solicitadas por la Universidad a tres (3) diferentes proveedores que participaron en el 
estudio de mercado, se estima un valor de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($49’506.213)  

6.2. Valor establecido en el Plan Anual de Adquisiciones: De acuerdo con el plan anual de 
adquisiciones se tiene una disponibilidad presupuestal de CINCUENTA MILLONES PESOS 
M/CTE ($50’000.000). 
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7. MARCO LEGAL 

 

7.1. Norma(s) General(es): 

El presente proceso y el contrato que de él se derive se rigen por el Acuerdo Nº 03 de 2015, la 
resolución Nº 262 de 2015 y la legislación comercial y civil. 

A falta de que las normas que rigen los procedimientos y actuaciones de la función administrativa 
no sean compatibles con la finalidad y principios del acuerdo Nº 03 de 2015, regirán las disposiciones 
del Código de Procedimiento Civil.  

El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernamental, pudiéndose impugnar 
mediante el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, según las reglas del 
Código Contencioso Administrativo.  

• La constitución Política 

• Acuerdo Nº 03 de 11 de marzo de 2015. Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de 
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

• Resolución de la Rectoría Nº 176 de 17 de junio de 2020. Por la cual se adoptan los 
Protocolos de Bioseguridad y Guía de Trabajo en Casa para la Prevención Mitigación y 
Control del Agente Biológico Coronavirus COVID-19 conforme a la Resolución 666 del 2020 
del Ministerio de Salud y Protección Social. 

• Resolución de la Rectoría Nº 132 de 19 de marzo de 2020. Por la cual se adoptan medidas 
de prevención y mitigación del riesgo con ocasión de la situación epidemiológica causada 
por el Coronavirus (Covid-19) 

• Resolución Nº 018 de 17 de enero de 2018. Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 
sexto de la Resolución de Rectoría 629 de noviembre 17 de 2016.  

• Resolución de la Rectoría Nº 683 de 2016. Por la cual se crea y se reglamenta el banco de 
proveedores de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

• Resolución de la Rectoría Nº 629 de 17 de noviembre de 2016. Por medio del cual se adopta 
el Manual de Supervisión e Interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

• Resolución de la Rectoría Nº 561 de 2016. Por la cual se adopta el Manual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para contratistas y proveedores de la Universidad Distrital.  
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• Resolución Nº 262 de 2 de junio de 2015. Por la cual se reglamenta el Estatuto de 
Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

• Resolución de la Rectoría Nº 251 del 20 de mayo de 2008. Por medio de la cual se adopta el 
Plan Institucional de Gestión ambiental- PIGA de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas.  

• Resolución de la Rectoría Nº 147 del 30 de mayo de 2007. Por la cual se adopta la Política 
Ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

• Resolución de Rectoría Nº 021 del 11 de octubre del 2022. Por la cual se efectúan 
modificaciones al Presupuesto de Renta e Ingres, Gastos e Inversiones de la Universidad 
Distrital Francisco osé de Caldas para la Vigencia 2022. 

7.2. Norma(s) Específica(s):.  

• Ley 9 de enero de 1979. Por la cual se dictan las medidas sanitarias para tener en cuenta.  

• Decreto 1072 de 2015. Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo. 

• Decreto 1076 de 2015. Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

• Resolución 2004 de 1979. El cual establece algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de trabajo.  

• Norma Técnica Colombiana NTC 2050. Norma relacionada con el Código eléctrico 
colombiano.  

• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE 

 

8. TIPO DE CONTRATO 

8.1. El contrato a celebrar con el oferente ganador del proceso de selección será de: Orden de 
Servicios 

 

9. SUPERVISOR DEL CONTRATO 

El supervisor del contrato será: Rafael Enrique Aranzalez García  
Cargo: Jefe División de Recursos Físicos 
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Teléfono 3239300 ext. 1607 
Correo electrónico:  rfisicos@udistrital.edu.co 

Contacto:  
Teléfono del contacto: 3239300 ext. 1607 

Correo electrónico del contacto:  rfisicos@udistrital.edu.co 
 

10. TIPOS DE OFERTAS (marque con X en “Selección” las ofertas que podrían ser): 

Tipo Descripción Selección 

Totales 
Propuestas totales, en las que se involucran todos los elementos 
a contratar y se evidencia con un solo precio ofertado (incluido 
IVA) 

X 

Parciales 

En las que se involucran algunos elementos de la totalidad 
requerida y se admite que los oferentes puedan ofertar solo 
algunos elementos con una oferta de precio parcial (el IVA se 
puede discriminar o incluir en el precio ofertado). Recuerde que, 
si se aceptan las ofertas parciales, se pueden efectuar 
adjudicaciones parciales. 

 

Por Soluciones 
Integrales 

Debe involucrar la totalidad de los elementos que se necesitan y 
se incluyen en ella  

Por precios 
unitarios 

La adjudicación seria parcial dado que se adjudicaría cada uno de 
los ítems solicitados, a los oferentes que realicen la mejor oferta 
que normalmente es el menor precio 

 

Otra Descríbala:  
 

11. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA 

El oferente nacional indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de 
impuestos al que pertenece, para lo cual aportará con la oferta copia del Registro Único 
Tributario RUT actualizado (Fecha de expedición 30 días antes al cierre del proceso); las 
personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal acreditarán 
individualmente este requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre 
las ventas, por realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto. 
Lo anterior conforme al artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 
66 de la ley 488 de 1998 que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto, y el Decreto 2645 
de 2011. 
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12. PLAZO DEL CONTRATO: 

El tiempo para realizar la actividad contratada: Meses 4 Días  

El tiempo para liquidar el contrato: Meses 4 Días  

TOTAL Meses 8 Días  

 

El contratista contará con un plazo de CUATRO (4) meses para ejecutar el contrato, contados a partir 
de la suscripción del acta de inicio, o hasta agotar el Certificado de Registro Presupuestal. 

Durante la ejecución del contrato, se adelantará el cronograma y su seguimiento; sus modificaciones 
(si estas fueren necesarias), se harán de acuerdo con las necesidades, a fin de garantizar la ejecución 
del mismo. 

13. VALOR Y FORMA DE PAGO (marque con X en “Selección” la forma de pago del contrato) 

Forma de Pago del Contrato Selección 

Total, contra entrega de los bienes o servicios contratados  

Parcial, a medida que el proveedor entregue los bienes y servicios contratados X 
Con anticipo económico  

 

14. GARANTÍAS Y AMPAROS EXIGIBLES (marque con X en “Selección” las garantís y amparos 
exigibles) 

Garantías y Amparos Exigibles Suficiencia Descripción Selección 

Amparo de cumplimiento 
10% Del valor total del contrato y con una 

vigencia igual a la del plazo del contrato y 
cuatro (4) meses mas 

X 

Amparo de calidad y correcto 
funcionamiento del bien o servicios 

20% 

 

Del valor total del contrato incluido el iva, 
durante su ejecución y doce (12) meses 
mas 

X 

Amparo de Salarios, Prestaciones e 
indemnizaciones 

5% Del valor del contrato por el termino de 
vigencia del contrato y tres (3) años ma 

X 

Amparo de Responsabilidad Civil frente a 
terceros 

10% Del valor total del contrato, por una 
vigencia igual ala misma y un (1) año más 

X 

 

14.1. Justificación de las garantías y amparos exigibles: 
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En concordancia con lo establecido en la Circular 2539 de 23 de noviembre de 2015, emitida por la 
Oficina Asesora Jurídica de la Universidad Distrital, por medio de la cual se ordena que, a partir de 
la fecha, se exige la constitución de garantías, por parte de los contratistas, en todos los contratos 
que la Universidad Distrital celebre, en calidad de contratante. 

15.2 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos A FAVOR DE 
ENTIDADES ESTATALES. Deberán anexar original de la póliza expedida por compañías de 
seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, garantías bancarias y en general, 
en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el 
efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago de la prima o por 
revocatoria unilaterales; igualmente deberá anexar el original del recibo de pago donde quede 
constancia del pago de la póliza. 

A la propuesta deberá anexarse el original de la correspondiente póliza debidamente firmada 
por el proponente con la siguiente información: 

BENEFICIARIO 
A nombre de UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. 

NOTA: Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos A FAVOR 
DE ENTIDADES ESTATALES. 

AFIANZADO 
A nombre del Oferente; en caso de ser una Unión Temporal o Consorcio el 
beneficiario/afianzado se hará a nombre de los integrantes de la Unión Temporal o del 
Consorcio. 

Así mismo, la póliza deberá ir firmada en original por el mismo como tomador de la póliza. 

VIGENCIA 
La vigencia será de noventa (90) días Calendario, a partir de la fecha de cierre del presente proceso. 

CUANTÍA 
La Garantía deberá constituirse por el 10% del valor de la correspondiente propuesta. 

La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva si el adjudicatario no firma el contrato o 
no entrega la garantía única, dentro de los dos (2) días calendarios siguientes a la fecha de la 
firma del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el clausulado de las pólizas o 
en la Ley aplicable. Las cuales no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria 
unilaterales. 
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Al proponente se le hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta en los siguientes eventos: 

Cuando no amplié la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta en caso de que el plazo 
de la adjudicación o de suscribir el contrato sea prorrogado. Siempre que la prorroga sea 
inferior a tres meses. 

Cuando solicite el retiro de su propuesta después del cierre, salvo en el caso de inhabilidad o 
incompatibilidad sobreviniente. 

Cuando resulte favorecido con la adjudicación y no suscriba el contrato o no cumpla con los 
requisitos de legalización del mismo. 

Cuando resulte favorecido con la adjudicación y no otorgue la garantía de cumplimiento del 
contrato. 

La garantía de seriedad será devuelta, una vez se suscriba y legalice el respectivo contrato, a 
solicitud de los proponentes no favorecidos, quienes deberán retirarla en la Vicerrectoría 
Administrativa y Financiera de la UNIVERSIDAD. 

Si el oferente favorecido con la adjudicación no suscribe el contrato, la UNIVERSIDAD exigirá 
al oferente clasificado en segundo lugar la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad 
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato y así sucesivamente a los demás 
oferentes, siempre y cuando su oferta sea favorable para la Universidad, conforme a lo 
previsto en los PLIEGOS DE CONDICIONES. 

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá ser 
tomada a nombre del consorcio o de la unión temporal, según el caso, con la indicación de 
cada uno de sus integrantes y expresará claramente que será exigible por su valor total ante 
el incumplimiento en que incurran cualquiera de los integrantes del grupo proponente, en 
todo o en parte, cuando de manera directa o indirecta tal incumplimiento derive en el 
incumplimiento de parte del proponente de las obligaciones amparadas 

 

15. REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR PROPUESTAS (marque con X en “Selección” los 
requisitos para evaluar y comparar propuestas y exponga con el profesional a cargo del 
proceso) 

Aspectos a 
Evaluar Calificación Selección 

Estudio Jurídico Admisible / No admisible X 
Estudio Financiero Admisible / No admisible X 
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Estudio Técnico Admisible / No admisible X 
Precio A menor precio por ítem (con o sin intervalo de aceptación)  

Precio A menor precio total (todos los ítems) con o sin intervalo de 
aceptación X 

Precio A menor precio por solución integral (con o sin intervalo de 
aceptación) 

 

Precio Con utilización de media geométrica (adjudicación al que esté más 
cerca de la media geométrica) 

 

Precio Con utilización de media aritmética (adjudicación al que esté más 
cerca de la media geométrica) 

 

Otras formas de 
evaluar Señale cuales:  

 

16. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNARIA 

Las partes acuerdan que en caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones señaladas en el contrato a cargo del CONTRATISTA y como apremio para que las 
atienda oportunamente, el CONTRATISTA pagará a favor de la UNIVERSIDAD multas 
equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de atraso en el 
cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez 
por ciento (10%) del valor total del mismo. 

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las 
obligaciones emanadas del contrato, pagará a LA UNIVERSIDAD el treinta por ciento (30%) del 
valor total del mismo, como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice 
para que se impongan las multas a que haya lugar. 

 

17. ESTAMPILLA U.D.F.J.C., PRO CULTURA Y ADULTO MAYOR 

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de diciembre 28 de 2017, emitido por el 
Concejo de Bogotá, D.C., del valor bruto del contrato y de sus adiciones, si las hubiere, se 
retendrá el 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
50 años. 

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo 
de Bogotá, D. C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 
0.5% por concepto de la Estampilla pro-Cultura. 
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De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005, modificado 
por el Acuerdo Distrital 669 de 2017, ambos, del Concejo de Bogotá, D.C., del valor bruto del 
contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 2% por concepto de la Estampilla 
Adulto Mayor. 

18. GASTOS 

Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos, impuestos, tasas y contribuciones 
derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima 
de la garantía única y sus modificaciones. 

19. IMPUESTOS  

En concreto, el CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de 
la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana vigente y aplicable. 

20. LIQUIDACIÓN 

Terminada la ejecución del contrato, el interventor proyectará la correspondiente acta de 
liquidación, dentro de los cuatro (4) meses siguientes y promoverá su firma por las partes. Es 
de aclarar que al contratista le asiste el derecho de suscribir el acta de liquidación con las 
salvedades que considere pertinentes. 

21. AFILICACIONES DEL PERSONAL 

El contratista deberá tener afiliado el personal a las siguientes entidades, de conformidad con 
las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003. 

• Entidad Promotora de Salud EPS 
• Fondo de Pensiones 
• Fondo de Cesantías 
• Administradora de Riesgos Laborales A.R.L. 
• Caja de Compensación Familiar 

 
22. DOCUMENTOS Y CRITERÍOS DE VERIFICACÍÓN JURÍDICA 

22.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el 
Anexo No. 1 "carta de presentación de la propuesta" y será firmada por el proponente, 
representante legal del proponente o su apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es 
presentada en unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, será suscrita por su 
representante debidamente facultado en los términos de ley. 
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Si la carta de presentación de la propuesta está incompleta o su contenido no está conforme 
con lo exigido en el Anexo No.1 "carta de presentación de la propuesta" del presente pliego 
de condiciones, la Universidad solicitará aclaración al proponente, para que subsane lo 
pertinente. 

 

22.2. PODER 

Cuando el oferente actúe a través de apoderado, deberá acreditar mediante documento 
legalmente expedido, que su apoderado está expresamente facultado para presentar la oferta. 

Si el oferente no anexa el respectivo poder o anexándolo no se ajusta a los términos legales 
para el efecto, la Universidad le solicitará aclaración para que subsane lo pertinente. 

22.3. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR EL CONTRATO 

Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes, de un consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura, requiere autorización de sus órganos de dirección 
para presentar oferta y para suscribir el contrato, anexarán los documentos que acrediten 
dicha autorización. 

 

En caso de que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los 
estatutos para que el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, anexará el 
respectivo documento donde se le faculte para contratar, mínimo, por el valor propuesto. 

22.4. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
(RUP) DE LA CÁMARA DE COMERCIO 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 
artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, 
todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, 
interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las entidades estatales, 
deben estar inscritas en el Registro Único de Proponentes- RUP. 

En consecuencia, el proponente deberá anexar el documento correspondiente expedido por 
la cámara de comercio de su jurisdicción, la inscripción en el RUP debe estar en firme y vigente 
para la adjudicación del contrato, y el certificado debe haber sido expedido dentro de los 
treinta (30) días calendario anteriores al cierre del proceso. 

Nota uno: En aplicación del artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 
del Decreto 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, quienes no se 
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encuentren inscritos en el RUP o hayan dejado cesar los efectos de la inscripción, deberán 
inscribirse teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. 

Nota dos: En aplicación del artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, las personas 
inscritas en el RUP deben renovar su registro a más tardar el quinto día del mes de abril de 
cada año, que para el presente año será el 5 de abril de 2022, de lo contrario cesan los efectos 
del RUP. 

Nota tres: El proponente, persona natural o jurídica, y cada uno de los integrantes del 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, deberán estar inscritos de 
conformidad con lo indicado. 

Nota cuatro: Las personas naturales o jurídicas extranjeras, sin domicilio o sucursal en 
Colombia, las cuales no están obligadas a estar inscritas en el RUP, deberán acreditar esta 
información de acuerdo a lo que se solicite en cada criterio. 

22.5. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES. 

Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, que modificó el inciso 
segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la ley 789 
de 2002, el oferente probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de 
seguridad social integral y las de carácter parafiscal (cajas de compensación familiar, SENA e 
ICBF), así: 

• Las personas jurídicas lo harán mediante certificación original expedida por el 
revisor fiscal o representante legal, según corresponda. 

• Cuando se trate de persona natural no empleadora, deberá acreditar el pago de 
sus aportes al sistema de seguridad social integral. 

• El oferente, con su oferta, presentará certificación original suscrita por el revisor 
fiscal o el representante legal, según corresponda, manifestando que la sociedad 
no se encuentra en mora en los aportes al sistema general de riesgos laborales. 

 
Nota: Los proponentes que se encuentren reportados en mora, frente a esta obligación, no 
podrán presentarse en procesos de contratación estatal, de conformidad con el último inciso 
del artículo 7º de la ley 1562 del 11 de julio de 2012. 
 

22.6. CONSULTA EN EL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
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Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 60 de la ley 610 de 2000, las Resoluciones 
Orgánicas No. 5149 de 2000 y 5677 de 2005, y la Circular No. 005 del 25 de febrero de 2008, 
la Universidad hará la consulta y verificación sobre la inclusión o no del proponente o de cada 
uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, según el 
caso, en el boletín de responsables fiscales de la contraloría general de la república. 

De conformidad con lo señalado en el citado artículo 60 de la Ley 610 de 2000, “[l]os 
representantes legales, así como los nominadores y demás funcionarios competentes, deberán 
abstenerse de nombrar, dar posesión o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan 
en el boletín de responsables, so pena de incurrir en causal de mala conducta, en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 6o de la ley 190 de 1995. Para cumplir con esta obligación, en el evento 
de no contar con esta publicación, los servidores públicos consultarán a la Contraloría General 
de la República sobre la inclusión de los futuros funcionarios o contratistas en el boletín”. 

22.7. CONSULTA DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

El proponente singular, así como todos los integrantes del plural, no podrán reportar 
antecedentes disciplinarios que los inhabiliten, o impidan presentar la propuesta y celebrar 
el contrato. La Universidad, conforme a lo establecido en la Ley 1238 de 2008, consultará los 
antecedentes de estos y sus representantes legales, en la página web de la procuraduría 
general de la nación. 

22.8. CONSULTA DE CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES 

La Universidad consultará, en la página web de Policía Nacional de Colombia, los 
antecedentes judiciales y de policía del representante legal de la persona jurídica, y de los 
representantes legales de las personas jurídicas miembros de los consorcios, uniones 
temporales y promesas de sociedad futura, que van a participar en el presente proceso. 

22.9. CONSULTA EN EL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDCAS CORRECTIVAS (RNMC) DE 
LA POLICÍA NACIONAL. 

De conformidad con lo previsto en el Código Nacional de Policía y Convivencia, se verificará 
que el proponente persona natural y el representante legal de la persona jurídica, así como 
los representantes legales de las personas jurídicas miembros de los consorcios, uniones 
temporales y promesas de sociedad futura, no se encuentren reportados en el Registro 
Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) de la Policía Nacional. 

22.10. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
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Para Consorcios o Uniones Temporales, se deberá anexar el documento que los constituye, 
con todos los requisitos exigidos en el presente Pliego de Condiciones. ( 

Este documento deberá contener por lo menos lo siguiente: 

a. Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO o UNIÓN TEMPORAL. 
b. Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión 
temporal, así como a su suplente. 

c. Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o 
la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. 
d. Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la UNIÓN TEMPORAL los TÉRMINOS y 
extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y 
responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo de la UNIVERSIDAD. 
e. Señalar la duración del mismo, que no deberá ser inferior a la duración del contrato y 1 año 

más. 
 

22.11. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

Se deberá anexar una carta dirigida a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde 
el proponente (Persona Natural), o el Representante Legal de la Persona Jurídica, Consorcio o 
Unión Temporal, tiene la obligación de manifestar bajo la gravedad de juramento, si se 
encuentra o no incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad de las establecidas 
en la Constitución y la Ley. 

Si el Proponente (persona natural), el Representante Legal o alguno de los socios se encuentran 
incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, la oferta será rechazada. 

 

22.12. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Los proponentes deberán presentar la copia del documento de identidad del representante 
legal. Para los casos de Consorcios o de Uniones Temporales, se deberán presentar los 
documentos de identidad de cada uno de los representantes legales de las compañías que los 
conforman. 

 

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS PROPUESTOS 

Se estudiarán y analizarán los REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES del Pliego de Condiciones, 
verificando su estricto cumplimiento. Serán declaradas como ADMISIBLES técnicamente las 
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propuestas que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos técnicos, los cuales 
deberán venir debidamente soportados en la propuesta acorde a las condiciones establecidas. 

● Personal profesional y técnico. 
● Clasificación en el Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas 
● Experiencia general y específica del proponente. 

 

24.1 PERSONAL EXIGIDO (HOJAS DE VIDA) 

El proponente deberá dirigir una carta, donde se compromete en caso de serle adjudicado el 
presente proceso de selección, a aportar el siguiente personal calificado durante la ejecución del 
contrato. (No es necesario aportar dentro de la propuesta las hojas de vida solicitadas) 

Hojas de Vida de Personal Solicitado Porcentaje de 
dedicación 

Un (1) Ingeniero Electricista: 

• Hoja de vida personal 

• Seis (6) años de experiencia en mantenimiento de Subestaciones 
eléctricas (en caso de auto certificaciones el proponente deberá 
anexar copia del contrato donde se vincula al profesional propuesto 
con el proponente) 

• Fotocopia de Cédula 

• Copia de Tarjeta Profesional 

• Certificado de vigencia y antecedentes profesionales 

• Antecedentes judiciales. 
 

50% 

Un (1) Técnico Electricista 

• Hoja de vida personal 

• Cuatro (4) años de experiencia en mantenimiento de Subestaciones 
eléctricas(en caso de auto certificaciones el proponente deberá 
anexar copia del contrato donde se vincula al profesional propuesto 
con el proponente) 

• Fotocopia de Cédula 

• Copia de Tarjeta Profesional 

100% 
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• Certificado de vigencia y antecedentes profesionales 

• Antecedentes judiciales. 
 
Dos (2) electricistas 

• Hoja de vida personal 

• Cuatro (4) años de experiencia en mantenimiento de subestaciones 
eléctricas (en caso de auto certificaciones el proponente deberá 
anexar copia del contrato donde se vincula al profesional propuesto 
con el proponente) 

• Fotocopia de Cédula 

• Antecedentes judiciales 

100% 

 

24.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Certificaciones Contractuales (marque con X en “Selección” la forma propuesta) Selección 

Tipo de experiencia a solicitar 
General  

Específica X 
Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia especifica: El 
proponente deberá aportar dentro de la propuesta máximo DOS (2) certificaciones de 
experiencia, de contratos celebrados, ejecutados y liquidados en los últimos CINCO 
(5) años al cierre del proceso de selección, en las cuales deberán cumplir con las 
siguientes condiciones:  

• Cada una de las certificaciones aportadas por el proponente deberá tener 
como objeto experiencia relacionada con el mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de plantas eléctricas (No se aceptarán certificaciones cuyo objeto 
esté relacionado con el montaje, suministro o instalación de plantas 
eléctricas) 

• La suma de los montos ejecutados relacionados en las dos (2) certificaciones 
o de una (1) certificación, según sea el caso, deberá ser igual o superior a dos 
(2) veces el presupuesto oficial del presente proceso de selección. Es decir, 
igual o superior a la suma de CIEN MILLONES DE PESOS  M/CTE 
($100’000.000)., o su equivalente en SMMLV, es decir 100 SMMLV. 

• Cada certificación deberá estar inscrita en firme en el Registro Único de 
Proponentes y cumplir con los siguientes requisitos:  

2 
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A. Cada certificación deberá estar inscrita en las TRES (3) siguientes 
actividades del Clasificador internacional de Bienes y Servicios UNSPSC: 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE CLASE 

72000000 72150000 72151800 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE 
MAQUINAS 

72000000 72150000 72154300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO 
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

26000000 26100000 26101400 COMPONENTES DE MOTORES O GENERADORES 

B. Además, deberá estar inscrita cada certificación deberá estar inscrita en al 
menos uno (1) de las siguientes actividades del Clasificador Internacional 
de Bienes y Servicios UNSPSC. 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE CLASE 

81101600 81101600 81101600 INGENIERÍA MECÁNICA 

72000000 72150000 72151500 SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 

81000000 81100000 81101700 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

41000000 41110000 41113600 EQUIPOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA 

NOTA: Las certificaciones que no cumplan con las anteriores exigencias serán 
consideradas como NO ADMISIBLES. 
  

 

 
 

Capacidad de Contratación Valor 
K de contratación general mínimo requerido para el proceso de selección: SMMLV  

K de contratación residual mínimo requerido para el proceso de selección: SMMLV  

 
 
 
 

Marcas (marque con X en “Selección” la marca) Selección 
Por razones de compatibilidad de bienes y servicios anteriormente comprados para 
evitar malos funcionamientos X 

Por razones de hacer efectiva una garantía, se deba contratar con la marca 
inicialmente adquirida 
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Se presenta la posibilidad de obtener un producto que tenga iguales características 
técnicas en marcas diferentes. En este caso se deben relacionar un mínimo de marcas 
con características similares 

X 

Otras Razones. Establezca:   

 
Nota: si no tiene alguna de las anteriores, no señale. 

24. LISTADO DE GENERAL DE ELEMENTOS REQUERIDOS –FICHA TÉCNICA– 

ITEM DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

DE 
PLANTAS 

UNIDAD CANTIDAD DE 
MANTENIMIENTOS 

VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 

1 
Planta Eléctrica KHOLER 65 
kVA Ubicada en la Sede 
Tecnológica 

1 GL 2  $       531.100   $  1.062.200  

2 
Planta Eléctrica DETROIT 
DIESEL 100 kVA ubicada en 
la Sede Tecnológica 

1 GL 2  $       711.580   $  1.423.160  

3 
Planta Eléctrica FG WILSON 
244 kVA Ubicada en la 
Macarena B 

1 GL 2  $    1.156.200   $  2.312.400  

4 
Planta Eléctrica MTU (SDMO) 
650 kVA Ubicada en el Sabio 
Caldas 

1 GL 2  $    1.334.800   $  2.669.600  

5 Planta Eléctrica CUMMINS 
650 kVA Ubicada en Paiba 1 GL 2  $    1.955.200   $  3.910.400  

6 
Planta Eléctrica PG200 
LOVOL- STAMFORD 385 
kVA,Ubicada en Macarena A 

1 GL 2  $    1.245.500   $  2.491.000  

7 

Planta Eléctrica PG385E 
CUMMINS- 
STAMFORD,Ubicada en 
Macarena A 

1 GL 2  $    1.957.550   $  3.915.100  

8 
Planta Eléctrica CUMMINS 
600 kVA Ubicada en Torre 
Administrativa 

1 GL 2  $    2.209.000   $  4.418.000  

9 
Planta Eléctrica SDMO 800 
kVA Ubicada en Bosa Porvenir 
Bloque 1 y 2 

1 GL 2  $    2.491.000   $  4.982.000  

10 
Planta Eléctrica SDMO 630 
kVA Ubicada en Bosa Porvenir 
Bloque 3 

1 GL 2  $    2.209.000   $  4.418.000  

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS   

11 

Bolsa de repuestos y servicios, 
para la atención de emergencias 
que pudieran surgir en el 
desarrollo del contrato (Valor 
Fijo) 

GL 1  $  10.000.000   $10.000.000  

SUBTOTAL $  41.601.860 
IVA $     7.904.353 
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TOTAL $  49.506.213 

 

Nota: Los proponentes no deberán superar los anteriores valores unitarios base dentro de su oferta 
económica, los cuales fueron extraídos del estudio de mercad. En caso de presentarse dicha 
inconsistencia la oferta será RECHAZADA. 

• Programar la actividad de Mantenimiento de la planta eléctrica de acuerdo al 
cronograma. 

• Colocar en modo manual la planta eléctrica durante el mantenimiento, para 
evitar que ésta se encienda durante una falla en el fluido eléctrico externo y así 
evitar un accidente en el operario. 

• Revisar concentración del aditivo del sistema de ventilación. 
• Revisar concentración del aditivo y nivel de refrigerante 
• Efectuar y limpieza y/o lavada de radiador de ser necesario. 

• Revisar los soportes del ventilador 
• Ajustas los soportes del ventilador de ser necesario 
• Drenar sedimentos del combustible 
• Revisar el estado y tensión de elementos de transmisión (correas) 
• Limpiar y ajustar tensores de correas 
• Revisar y limpiar filtro de aire y cambiarse de ser necesario 
• Revisar sistema de escape 
• Revisar respiradero del Carter 
• Limpiar respiradero del Carter 
• Revisar sistema de combustible (filtro y conductos) 
• Reemplazar el filtro de combustible si así se requiere. 
• Revisar sistema de aceleración 
• De ser necesario se debe ajustar el sistema de aceleración 
• Revisar el nivel y el estado de aceite del motor 
• Ajustar la cantidad de aceite o cambiar la totalidad del mismo de ser neceario. 
• Revisar la batería (nivel de carga, estado electrolítico y bornes de batería) 
• Revisar conexiones del tablero de instrumentos del generador, sistema 

de control, motor de arranque, alternador, precalentador y borneras en 
general. 

• Ajustar y limpiar conexiones del tablero de instrumentos del generador, 
sistema de control, motor de arranque, alternador, precalentador y borneras 
en general. 

• Lavar el generador y partes eléctricas con dieléctrico. 
• Revisar estado y funcionamiento del precalentador. 

• Realizar pruebas en general de motor-generador para inspección de fugas o 
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escapes de aceite, aire, refrigerante, agua y combustible. 
• Realizar pruebas para comprobar el buen funcionamiento de paros y alarmas. 
• Efectuar pruebas de motor-generador para tomar datos de temperatura, 

presión de aceite, carga de baterías, frecuencia, voltaje, amperaje, horas y 
comprar con los valores adecuados. 

• Efectuar calibración de válvulas de ser necesario. 
• Revisar el estado de generador, bomba de agua, mangueras, turbocargador, 

bomba de combustible. 
• Realizar todos los ajustes que se requieran en el momento de las inspecciones 

y que ayuden al buen funcionamiento del equipo. 
 

Efectuar nota de reporte de mantenimiento con registro fotográfico de todas las 
actividades mencionadas anteriormente en medio magnético y físico a color 

 

25. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

El oferente ganador deberá garantizar:  

• Efectuar las actividades dentro del objeto contractual en el sitio y a los sistemas en 
coordinación con el funcionario designado o autorizado por parte del supervisor del 
contrato.  

• Suministrar el servicio o los equipos o sistemas que se requieran, hasta el agotamiento de 
la cuantía asignada para el contrato que se firme.  

• Suministrar los elementos necesarios, en las condiciones que autorice el supervisor del 
contrato y de acuerdo con las cantidades solicitadas por la Universidad Distrital en cada 
evento.  

• Efectuar las obras eléctricas, civiles o mecánicas en los sitios y horarios establecidos por el 
supervisor del contrato.  

• Atender la solicitud de servicio efectuada por el supervisor del contrato en n tiempo no 
mayor a doce (12) horas, luego de haber sido requerida.  

• Disponer de su cuenta y riesgo del parque automotor y del personal necesario para realizar 
el despacho de las entregas en el plazo y sitios establecidos.  

• Cumplir y acreditar sise le solicita, el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
contenidas en la presente contratación.  
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• Cambian cualquier elemento suministrado por el oferente ganador que llegara a presentar 
defecto de fabricación sin costo alguno para la Universidad Distrital.  

• Que los equipos a suministrar deberán ser entregados (instalados y puestos en correcto 
funcionamiento) de forma oportuna y en óptimas condiciones de calidad, garantía y 
totalmente nuevos.  

• La presentación de los catálogos o manuales de operación, mantenimiento e instalación de 
programas “si se requiere” de los equipos suministrados. 

• Especificar por escrito la garantía en tiempo de los bienes suministrados y de los servicios 
prestados.  

• El contratista deberá presentar un informe mensual relacionado con la ejecución del objeto 
contractual, el cual deberá de contener un registro fotográfico del antes y después de cada 
actividad. El informe deberá de ser un escrito técnico en el cual se especifiquen las 
actividades desarrolladas y la justificación técnica de las misma.  

 

 

RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCÍA  
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 

 

 NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Responsable de la 
elaboración técnica 

André Fernando Muñoz Profesional CPS 
 

2 de noviembre de 
2022 

Responsable de la 
elaboración jurídica 

André Fernando Muñoz Profesional CPS 
 

2 de noviembre de 
2022 

Revisó y Aprobó 
Rafael Enrique 

Aranzalez García 
Jefe División de 
Recursos Físicos  

 2 de noviembre de 
2022 

 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 

Nota: Resolución No. 262 de 2015 Artículo 9. Los estudios previos estarán a cargo del Jefe de la Dependencia en donde se haya 
identificado la necesidad, quien luego lo remitirá al ordenador del gasto para su aprobación y solicitud de Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal. 
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ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

 

Bogotá, XX de XXXX de 2022 

Señores 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

Bogotá, D. C, 
 

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACIÓN SC-XXXX-2022 

 

Respetados señores: 

En mi calidad de representante legal  de XXXXXXXX de conformidad con las condiciones que se 
estipulan en los documentos de la Solicitud de Cotización citada en el asunto, presentamos 
propuesta, para seleccionar la Compañía o Compañías para (Ingresar el objeto de la solicitud 
de cotización ) en caso  de  que sea  aceptada  nos  comprometemos  a   firmar el contrato 
correspondiente dentro del término señalado por la Entidad. 

 

Manifestamos bajo la gravedad del juramento lo siguiente: 

 

a) Que contamoscon la capacidad suficiente para ejecutar el contrato que resulte de la presente 
Solicitud de Cotización. 

 

b) Que no nos encontramos incursos en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
para licitar o contratar consagradas en las disposiciones contenidas en  los artículos 8º y 9º 
de la Ley 80 de 1993, en el artículo 4º del Decreto 679 de 1994 y en las demás disposiciones 
constitucionales y legales vigentes sobre la materia. (en caso de tratarse de un consorcio o 
unión temporal deberá manifestarse que ninguno de sus integrantes se encuentra en dicha 
situación). 
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c) Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes 
de esta carta. 

 

d) Que ninguna ENTIDAD o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta 
propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive. 

 

e) Que conocemos en su totalidad los requerimientos de la Solicitud de Cotización SC-XXXXX-
2022 y demás documentos de la Solicitud de Cotización y aceptamos los requisitos y 
condiciones en ellos contenidos. 

 

f) Que nos comprometemos a ejecutar el contrato por el término establecido en la adjudicación 
de la Solicitud de Cotización, a partir del perfeccionamiento del contrato y expedición del 
registro presupuestal respectivo 

g) Declaro que no me encuentro en el Boletín de Responsables Fiscales que emite la Contraloría 
General de la Republica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 610 de 
2000. 

h)  
Además, manifestamos: 

a) Que no reclamaremos por la clase de construcción, ocupación, protección, afectación o 
ubicación de los bienes objeto del seguro, dada la naturaleza de los mismos. 

b) Que por haber tenido todas las oportunidades para ello, conocemos plenamente los riesgos 
de la ENTIDAD y hemos tomado nota cuidadosa de sus características y de las condiciones 
que puedan afectar los seguros; en consecuencia, renunciamos a cualquier alegato posterior 
derivado de posible información incorrecta del tomador. 

c) En la eventualidad de que nos sea adjudicada la licitación de la referencia, nos 
comprometemos a realizar todos los trámites necesarios para la emisión y legalización de las 
pólizas respectivas, dentro del plazo máximo que fije la ENTIDAD, de conformidad con la 
Solicitud de Cotización. 

 
Atentamente: 

 

Razón Social:  

Nit:  

Representante Legal:  

C.C. No.:  

Dirección:  

E-mail:  
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Celular:  

 

 

Firma 
 

 


