

Macroproceso: Gestión de Recursos

Proceso: Gestión Contractual

Y SERVICIOS

Versión: 06
Fecha de Aprobación:

Código: GC-PR-003-FR-

05/03/2020

800



ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Dependencia Solicitante: Sección Biblioteca

Consolidación del Modelo de Servicios Centro de Recursos

Rubro: para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI de la Universidad

Distrital Francisco

Fecha: Abril 2023

Funcionario responsable del proceso en la dependencia:

Cristian Alejandro Chisaba Pereira

1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD (OBJETO DEL CONTRATO)

Adquirir paneles expositivos para exhibición y eventos que programa el Sistema de Bibliotecas a través del Centro Cultural de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

En el marco del proyecto de inversión de Biblioteca la línea de servicio del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) denominada Gestión Cultural permite establecer la relación entre las necesidades de información y la gestión cultural, resaltando que las bibliotecas universitarias han realizado una trasformación no solo han cambiado su modelo de servicio si no que ha extendido sus espacios y servicios a actividades de dialogo, de participación y actividades artísticas.

Para dar cumplimiento a esta línea CRAI el Sistema de Bibliotecas de la Universidad Distrital, desarrolla un cronograma de actividades continuo con diferentes actividades culturales, para lo cual requiere elementos de exhibición para exposiciones.

El presente proceso contractual se encuentra enmarcado en el Proyecto 7889 Consolidación del Modelo de Servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación- CRAI de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el Objetivo General consolidar el modelo de servicios del centro de recursos para el aprendizaje y la investigación CRAI de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el Objetivo Especifico fortalecer las colecciones digitales e impresas para atender la Comunidad Universitaria.

Lo anterior, en armonía con el Plan de Adquisiciones en la Meta 1 Adquirir 23,860 Recursos bibliográficos con base en políticas de selección y evaluación de colecciones digitales e impresas para atender la comunidad Universitaria Actividad No. 1.5 Adquisición de elementos (paneles de exposición) para el servicio de Centro Cultural de las Biblioteca del Ensueño.

3. RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD (marque X si el contrato está vigente)




Macroproceso: Gestión de Recursos

Proceso: Gestión Contractual

800

Código: GC-PR-003-FR-







	Cont Vige		Oportunidad			
Objeto	Sí	No	Fecha de Inicio	Fecha Final	Plazo Max. de Inicio Nuevo Contrato	
Adquirir paneles expositivos para exhibición y eventos que programa el Sistema de Bibliotecas a través del Centro Cultural de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.		Х				

4. EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS (La tipología de los riesgos que podrían ser)



Macroproceso: Gestión de Recursos

Proceso: Gestión Contractual

800

Código: GC-PR-003-FR-

Versión: 06

Fecha de Aprobación: 05/03/2020



,	se	nte	pa	0	è puede pasar y, le ocurrir)	la ocurrencia del nto	ilidad	icto	del riesgo	Categoría	quién se le asigna?	ontroles a ser intados		acto el trata			ón del contrato?	implementar el iiento	partir de cuándo se inicia el tratamiento	do se completa el tratamiento	Monitoreo	y revisión
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pa cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Cateç	¿A quién se	Tratamiento/Controles implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo se tratamiento	Cuando se o tratam	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Que en la elaboración de los estudios previos la descripción del bien o servicio requerido no sea claro.	Genere errores en la publicación y elaboración del Contrato.	3=Posible	3= Moderado	9	Riesgo Alto	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Documentar los requerimientos del proceso de manera clara y concisa en la ficha técnica y todos los anexos con la normatividad vigente.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	ïS	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Desde la estructuración de las especificacione s técnica	Hasta la solicitud de propuesta económica	Revisando la ficha técnica y hacer los ajustes requeridos.	Durante la elaboración de la ficha técnica y especificacione.
3	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Que las ofertas no presenten la totalidad de los requerimientos	Afectación y demoras en el proceso selección.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Solicitar propuestas económicas que cumplan con el máximo de requerimientos.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	ïS	Contratista	Desde la identificación de las necesidades	Hasta la solicitud y comparació n de propuestas	Realizar la verificación de los bienes y/o servicios solicitados	Previo al envió a la elaboración de las especificaciones técnicas
4	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que no puedan ser cumplidas por los interesados	Reproceso en la elaboración de especificacio nes	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Identificar la especificaciones que dan la exclusividad o realizar un adecuado estudio de sector	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	ï	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Desde el planteamiento de la justificación de la necesidad	Hasta la elaboración de los estudios previos	Solicitar en la propuesta las especificaciones de la necesidad, las ventajas y desventajas de su contratación	Previo al envió de los documentos para el Ordenador del Gasto.
5	General	Externo	Selección	Riesgos Financieros	Errores Involuntarios en la elaboración de la oferta económica presentada.	Afectación en la elaboración del contrato y desequilibrio económico.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Solicitar rectificación en la propuesta comparando los históricos.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	ïS	Universidad Distrital Francisco José de Caldas/Contratist a	Desde la elaboración de los estudios previos.	Hasta la terminación de los estudios previos.	Revisar la propuesta económica	Durante la elaboración de los Estudios Previos.
6	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Seguimiento a cada un de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	ïS	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Desde la Suscripción del contrato	Expedición del registro presupuesta I	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada	Posterior a la firma del contrato



Macroproceso: Gestión de Recursos

Proceso: Gestión Contractual

800

Código: GC-PR-003-FR-

Versión: 06

Fecha de Aprobación: 05/03/2020



No.	Clase	Fuente	ıpa	Tipo	é puede pasar y, de ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	quién se le asigna?	niento/Controles a ser implementados		acto el trata				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	e cuándo se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y	reo y revisión	
Ž	Cla	en_	Etapa	ij	Descripción (Qué puede pa cómo puede ocurrir)	Consecuencia de eve	Probal	ğdwl	Valoración	Cate	.A quién se	Tratamiento/Controles implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría		¿Afecta la ejecuc	Responsable po tratan	A partir de cuá tratan	Cuando se tratam	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
					como requisito de ejecución.																	del realizar el registro presupuestal.		
7	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	La imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contrato por la notificación tardía a la supervisión.	Retrase las fechas estimadas de inicio	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Realizar la designación y comunicación del Supervisor	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesao Medio		Ö	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Desde elaboración de la ficha técnica y los estudios previos	Al finalizar los estudios previos y ficha técnica	Notificación del contrato al supervisor	Al inicio del contrato	
10	Específico	Externo	Selección	Riesgos Jurídicos	Que el contratista firme la Orden de Compra o Servicios, consciente de la discontinuidad del producto	Declaración de presunto incumplimien to	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Se requiera de la confirmación por parte del fabricante de la discontinuidad del producto. Que el proveedor seleccionado con firme la Orden de Compra y/o Servicios	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto		<u>S</u>	Contratista	Desde la selección del contratista	Hasta la firma de la Orden de Compra y/o Servicios	El contratista debe verificar si puede cumplir con la Orden de Compra y/o servicios.	Antes de la Firma del Contrato	
11	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Que la Ordenación del Gasto se cambie durante el proceso selección.	Identificación oportuna de la Ordenación del Gasto	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Se requiera de la Resolución de Ordenación del Gasto para el Rubro a ejecutar	3=Posible	4= Mayor	7	Riesao Alto	3	Si	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Desde la Solicitud del proceso	Hasta la firma de la Orden de Compra y/o Servicios	El Supervisor verifica e identifica la Ordenación del Gasto evitando dilaciones en proceso	Antes de la remisión de la Ficha y Estudios Previos	
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento y/o demoras por parte del contratista en el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales	Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato. Puede generar incumplimien tos o necesidades	3=Posible	3= Moderado	9	Riesgo Alto	Universidad Distrital Francisco José de Caldas/Contr atista	Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos, cláusulas excepcionales, caducidad, sanciones	3=Posible	3= Moderado	9	Riesao Alto		SS	Universidad Distrital Francisco José de Caldas/Contratist a	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución y terminación	Seguimiento al Cronograma	Finalizada la etapa de ejecución y terminación	



Macroproceso: Gestión de Recursos

Proceso: Gestión Contractual

800

Código: GC-PR-003-FR-



Versión: 06

Fecha de Aprobación: 05/03/2020



ó	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	é puede pasar y, de ocurrir)	ı de la ocurrencia del evento	Probabilidad	acto	Valoración del riesgo	Categoría	le asigna?	niento/Controles a ser implementados			desp amier		ión del contrato?	ole por implementar el tratamiento	cuándo se inicia el atamiento	do se completa el tratamiento	Monitoreo y	/ revisión	
No.	Cla	Fue	Eta	Ē	Descripción (Qué cómo pued	Consecuencia de eve	Probal	Impacto	Valoración	Cate	.A quién se le	Tratamiento/Controles a implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿Afecta la ejecución	Responsable po tratan	A partir de cuá tratan	Cuando se . tratan	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
						de prorrogas.						y multas conforme lo establece el Contrato.											
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Universidad Distrital Francisco José de Caldas/Contr atista	Exoneración por fecha de norma o Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	S	Universidad Distrital Francisco José de Caldas/Contratist a	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución y terminación	Lista de actualizaciones Normatividad vigente	Finalizada la etapa de ejecución y terminación	



Proceso: Gestión Contractual

Y SERVICIOS

Macroproceso: Gestión de Recursos

Vers

os Versión: 06 Fecha de Aprobación:

Código: GC-PR-003-FR-

05/03/2020



5. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO - ANÁLISIS DEL MERCADO Y DEL SECTOR:

Se solicitaron propuestas económicas que permitieran realizar el estudio de mercado, de acuerdo con las especificaciones de los paneles expositivos.

El sector terciario o de servicios, corresponde al sector económico del presente objeto a contratar, en el cual se agrupan las actividades en las cuales se producen bienes intangibles y generalmente dichas actividades sirven de soporte a los dos sectores anteriores. Se encuentran el comercio, el transporte, la salud, la educación, el sector financiero, etc (Sectores Productivos en Colombia)

A pesar de que este sector no produce bienes, contribuye con el desarrollo de los demás sectores, ya que es a través del sector terciario que se importa la materia prima para la creación de muchos productos.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia establece que de los establecimientos económicos que existen en el país, el 48% está dedicado a I comercio mientras que el 40% está destinado al ofrecimiento de servicios.

El objeto está clasificado según la UNSPSC (Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas) de la siguiente manera:

Clasificación UNSPSC		Segmento		Familia		Clase
83121500	83	Servicios Públicos y Servicios Relacionados con el Sector Público	12	Servicios de información	15	Bibliotecas
30161900	30	Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles	16	Materiales de acabado de interiores	19	Moldeado y carpintería mecánica
60121100	60	Instrumentos Musicales, Juegos, Juguetes, Artes, Artesanías y Equipo educativo, Materiales, Accesorios y Suministros	12	Equipo, accesorios y suministros de arte y manualidades	11	Lienzos, películas, tableros y papeles de artista
73111503	73	Servicios de Producción Industrial y Manufactura	11	Industrias de la madera y el papel	15	Procesamiento de madera

I. ANALISIS DE LA OFERTA

TABLA 2: DE ANÁLISIS DEL MERCADO - OFERTA

	Nombre de la empresa cotizante	Condiciones ofrecidas	Objeto	Valor Ofrecido
1	JUAN SEBASTIAN MURCIA MORALES	Paneles		13.699.998
2	Aparatosa Productora SAS	expositivos		15.254.967
3	ARQ. FERNANDO E. MARTINEZ CHAVERRA			35.700.000
		_	VALOR PROMEDIO	21.551.655



Macroproceso: Gestión de Recursos

Proceso: Gestión Contractual

000

Código: GC-PR-003-FR-

800

Versión: 06 Fecha de Aprobación:

05/03/2020



II. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

TABLA 3: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – HISTORICO DE LA ENTIDAD

	Año	No. Contrato	Objeto	Plazo de Ejecución	Valor	Requisito s mínimos exigidos contratis ta
1	2017	1396	ADQUIRIR MESAS, PANELES EXPOSITIVOS Y URNA PARA LAS EXPOSICIONES Y EVENTOS QUE DESARROLLA EL SISTEMA DE BIBLIOTECAS EN LA SEDE DE BOSA- PORVENIR A TRAVÉS DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.	2 meses	14.341047	

TABLA 4: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – OTRAS ENTIDADES Y/O EMPRESAS

Año	No. Contrato	Objeto	Plazo de Ejecución	Valor	Entidad y/o empresa	Buenas practicas a tomar
1 2022	231.02.06.0 1-228-2022	SUMINISTRO DE MÓDULOS O PANELES DE MADERA PARA LA SALA DE EXPOSICIONES UBICADA EN EL DOMO MUSEO DE LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO	90 días	27.966.667	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCES BORRERO	

III. CONDICIONES GENERALES DEL SECTOR

El sector al cual pertenece el objeto del presente proceso es el sector terciario o de servicios que de acuerdo con la Encuesta mensual de servicios de Bogotá:

Según la información de la Encuesta mensual de servicios de Bogotá para el mes de enero de 2023, **se evidenció un crecimiento anual en los ingresos nominales y del personal ocupado en dieciséis actividades respecto de las dieciocho actividades del sector**. Sin embargo, aunque los salarios aumentaron en todas las actividades, en once de estas, el incremento salarial fue inferior a la variación anual del Índice de precios al consumidor (IPC) del mes de enero de 2023 para Bogotá que cerró con 12,71 %.



Macroproceso: Gestión de Recursos

Proceso: Gestión Contractual

Código: GC-PR-003-FR-

800

Versión: 06

Fecha de Aprobación: 05/03/2020



Este comportamiento confirmó la recuperación de las actividades de servicios en Bogotá durante el mes de enero de 2023. A continuación, se detallan los aspectos más representativos para el mes de análisis. (Observatorio de Desarrollo Economico, 2023).

Ilustración 1 Variación Anual de los ingreso nominales Subsector servicios

Variación anual de ingresos nominales, personal ocupado y salarios según subsector de servicios enero 2023^p/ enero 2022

		V	/aria	ción an	nual (%)		
ACTIVIDAD	Ingreso nominal			sonal Ipado	Salarios personal ocupado		
Restaurantes, catering y bares	▲ 28	,1	•	8,9	10,8		
Actividades profesionales científicas y técnicas	▲ 24	,8	•	12,0	14,9		
Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos	▲ 24	,3	•	6,2	12,1		
Actividades de edición	▲ 21	,1	•	2,7	2,6		
Actividades de call center	▲ 17,	9	•	0,9	10,1		
Inmobiliarias, alquiler de maquinaria y equipo	▲ 17,	4		0,2	11,2		
Salud humana privada con internación	▲ 14,	9		3,8	13,9		
Producción de películas cinematográficas y programas de televisión	▲ 14,	4	•	1,0	5,7		
Educación superior privada	▲ 13,	2	•	4,2	7,3		
Otros servicios de entretenimiento y otros servicios	▲ 11,	0	•	10,0	14,8		
Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios	▲ 9,	5	•	0,7	13,6		
Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades excepto clase 8220 (call center)	▲ 7,0	5	•	0,8	8,8		
Almacenamiento y actividades complementarias al transporte	▲ 6,	9		12,6	14,3		
Salud humana privada sin internación	▲ 5,	5	•	1,7	10,1		
Publicidad	▲ 4,	2	•	3,6	14,6		
Telecomunicaciones	▲ 1,5	5	•	-7,5	16,8		
Correo y servicios de mensajería	▼ -1,	5	•	-7,0	12,7		
Actividades de programación y transmisión, agencias de noticias	▼ -3,	7	•	6,7	3,8		
Var anual salarios < Var anual IPC Fuente: DANE – SDDE, Encuesta mensual de servicios de B p: cifra provisional	Var anual sa				ual IPC		

Fuente: Observatorio Económico https://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/servicios/el-889-de-las-actividades-deservicios-incrementaron-sus-ingresos-nominales

6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

- 6.1. Valor total estimado según estudio de mercado: Veintiún Millones Quinientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Pesos (\$ 21.551.655) M/Cte.
- 6.2. Valor establecido en el Plan Anual de Adquisiciones: Veintiún Millones Quinientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Pesos (\$ 21.551.655) M/Cte.

7. MARCO LEGAL

7.1. Norma(s) General(es):

Al presente proceso y al contrato que de él se derive, le serán aplicables las normas contenidas en la Constitución Política y la Ley, en especial el Acuerdo 003 de 2015, del Consejo Superior Universitario "Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y la Resolución de Rectoría No. 262 de 2015.

7.2. Norma(s) Específica(s):



Macroproceso: Gestión de Recursos

Proceso: Gestión Contractual

Código: GC-PR-003-FR-

800

Versión: 06 Fecha de Aprobación:

05/03/2020



Resolución No. 262 de 2015 "Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 03 de 2015, Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se dictan otras disposiciones".

a) Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas, PRO CULTURA y Adulto Mayor

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de diciembre 28 de 2017, emitido por el Concejo de Bogotá, D.C., del valor bruto del contrato y de sus adiciones, si las hubiere, se retendrá el 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá, D. C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla pro-Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005, modificado por el Acuerdo Distrital 669 de 2017, ambos, del Concejo de Bogotá, D.C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 2% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.

8. TIPO DE CONTRATO

8.1. El contrato a celebrar con el oferente ganador del proceso de selección será de: Orden de Compra.

9. SUPERVISOR DEL CONTRATO

El supervisor del contrato será: Cristian Alejandro Chisaba Pereira

Cargo: Jefe Sección Biblioteca

Teléfono (+57) 6013239300 ext 3042

Correo electrónico: biblio@udistrital.edu.co

Contacto: Cristian Alejandro Chisaba Pereira

Teléfono del contacto: (+57) 6013239300 32393300 ext 3042

Correo electrónico del contacto: biblio@udistrital.edu.co

10. TIPOS DE OFERTAS (marque con X en "Selección" las ofertas que podrían ser):



Macroproceso: Gestión de Recursos

Proceso: Gestión Contractual

800

Código: GC-PR-003-FR-



Fecha de Aprobación: 05/03/2020



Tipo	Descripción	Selección
Totales	Propuestas totales, en las que se involucran todos los elementos a contratar y se evidencia con un solo precio ofertado (incluido IVA)	х
Parciales	En las que se involucran algunos elementos de la totalidad requerida y se admite que los oferentes puedan ofertar solo algunos elementos con una oferta de precio parcial (el IVA se puede discriminar o incluir en el precio ofertado). Recuerde que si se aceptan las ofertas parciales, se pueden efectuar adjudicaciones parciales.	
Por Soluciones Integrales	Debe involucrar la totalidad de los elementos que se necesitan y se incluyen en ella	
Por precios unitarios	La adjudicación seria parcial dado que se adjudicaría cada uno de los ítems solicitados, a los oferentes que realicen la mejor oferta que normalmente es el menor precio	
Otra	Descríbala:	

11. PLAZO DEL CONTRATO:

El tiempo para realizar la actividad contratada:	Meses	4	Días	
El tiempo para liquidar el contrato:	Meses		Días	
TOTAL	Meses	4	Días	

12. VALOR Y FORMA DE PAGO (marque con X en "Selección" la forma de pago del contrato)

Forma de Pago del Contrato	Selección
Total , contra entrega de los bienes o servicios contratados	Х
Parcial, a medida que el proveedor entregue los bienes y servicios contratados	
Con anticipo económico	

12.1. Reglamento para su desembolso y manejo: N/A

Nota: el anticipo puede ser utilizado según el caso específico y se puede combinar con la forma de pago.

13. GARANTÍAS Y AMPAROS EXIGIBLES (marque con X en "Selección" las garantís y amparos exigibles)



008

Código: GC-PR-003-FR-



Versión: 06 Fecha de Aprobación:



Macroproceso: Gestión de Recursos

Proceso: Gestión Contractual

05/03/2020

Garantías y Amparos Exigibles	Selección
Póliza de Cumplimiento	N/A
Póliza de Calidad	N/A
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	N/A
Responsabilidad Civil frente a terceros	N/A

13.1. Justificación de las garantías y amparos exigibles: N/A

14. REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR PROPUESTAS (marque con X en "Selección" los requisitos para evaluar y comparar propuestas y exponga con el profesional a cargo del proceso)

Aspectos a Evaluar	Calificación	Selección
Estudio Jurídico	Admisible / No admisible	
Estudio Financiero	Admisible / No admisible	
Estudio Técnico	Admisible / No admisible	X
Con puntaje por experiencia general	Puntaje	
Con puntaje por experiencia especifica	Puntaje	
Con puntaje por mayor tiempo de garantía ofrecida	Puntaje	
Precio	A menor precio por ítem (con o sin intervalo de aceptación)	
Precio	A menor precio total (todos los ítems) con o sin intervalo de aceptación	
Precio	A menor precio por solución integral (con o sin intervalo de aceptación)	
Precio	Con utilización de media geométrica (adjudicación al que esté más cerca de la media geométrica)	
Precio	Con utilización de media aritmética (adjudicación al que esté más cerca de la media geométrica)	
Otras formas de evaluar	Señale cuales:	

15. DOCUMENTOS TÉCNICOS PROPUESTOS



Macroproceso: Gestión de Recursos

Proceso: Gestión Contractual

800

Código: GC-PR-003-FR-

Versión: 06

Fecha de Aprobación: 05/03/2020



Certificaciones Contractuales (marque con X en "Selección" la forma propuesta)		Selección
Tino de avecarionais e calicitar	General	N/A
Tipo de experiencia a solicitar	Específica	N/A
Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia general:		N/A
Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia especifica:		N/A

Capacidad de Contratación		
K de contratación general mínimo requerido para el proceso de selección:	SMMLV	N/A
K de contratación residual mínimo requerido para el proceso de selección:	SMMLV	N/A

Marcas (marque con X en "Selección" la marca)	Selección
Por razones de compatibilidad de bienes y servicios anteriormente comprados para evitar malos funcionamientos	N/A
Por razones de hacer efectiva una garantía, se deba contratar con la marca inicialmente adquirida	N/A
Se presenta la posibilidad de obtener un producto que tenga iguales características técnicas en marcas diferentes. En este caso se deben relacionar un mínimo de marcas con características similares	
Otras Razones. Establezca:	N/A

Nota: si no tiene alguna de las anteriores, no señale.

16. LISTADO DE GENERAL DE ELEMENTOS REQUERIDOS -FICHA TÉCNICA-

Nombre del Elemento	Unidad de Medida	Cant idad	Especificación técnica y Actividades a realizar	Valor Unitario	IVA	Valor Total IVA incluido
Paneles Expositivo s	Unidad	6	Panel en mdf, terminado al duco, sellado, fondo color y laca, base con seis (6) rodachinas alto impacto, marco superior con riel para soporte de hilos con uñas metálicas. Paneles: Dimensiones 1.50 mts ancho X 2.15 mts alto X 0.43 mts de fondo Riel de Soporte: dimensiones 215x150x43 cms	\$20.739.766	\$3.940.556	\$24.680.322

Nota: Los valores deberán ajustarse de acuerdo a la necesidad a contratar.



Macroproceso: Gestión de Recursos

Proceso: Gestión Contractual

Código: GC-PR-003-FR-800

Versión: 06

Fecha de Aprobación: 05/03/2020





	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Responsable de la	Claudia Osuna Castillo	Apoyo Gestión	Claudia Osuna Cli	abril 2023
elaboración técnica		administrativa		
Responsable de la	N/A	N/A	N/A	N/A
elaboración jurídica				
Revisó y Aprobó	Cristian Alejandro Chisaba	Jefe Sección Biblioteca	OM AA !	abril 2023
	Pereira		FILL	
	Pereira		Agree 1	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

Nota: Resolución No. 262 de 2015 Artículo 9. Los estudios previos estarán a cargo del Jefe de la Dependencia en donde se haya identificado la necesidad, quien luego lo remitirá al ordenador del gasto para su aprobación y solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal.