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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

Dependencia Solicitante: 

 
DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN 
EDUCACIÓN 
DOCTORADO EN ESTUDIOS SOCIALES 
DOCTORADO EN ESTUDIOS ARTÍSTICOS 
 

Rubro: 

7892- Desarrollo y Fortalecimiento de los 
Doctorados de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas en Bogotá 
 

Fecha:   24 de mayo de 2023 

Funcionario responsable del proceso 
en la dependencia: 

 
RODOLFO VERGEL CAUSADO 
CLAUDIA LUZ PIEDRAHITA ECHANDÍA  
PEDRO PABLO GÓMEZ MORENO 
 

1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD (OBJETO DEL CONTRATO) 

 

Adquirir equipos tecnológicos y servicios de obra civil para dotar el laboratorio Conjunto del 
Doctorado Interinstitucional en Educación, el Doctorado en Estudios Sociales y el Doctorado en 
Estudios Artísticos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de acuerdo con las 
condiciones y especificaciones previstas. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Dentro de los planes de modernización y desarrollo del Doctorado Interinstitucional en Educación, el 
Doctorado en Estudios Sociales y el Doctorado en Estudios Artísticos se requiere adquirir equipos 
Tecnológicos y servicios de obra civil para dotar el laboratorio conjunto entre estos tres doctorados 
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El presente proceso se realiza atendiendo los 
requerimientos establecidos en el marco del plan estratégico de desarrollo, plan indicativo 
institucional y los planes de acción de los tres doctorados para la vigencia 2023. En cumplimiento de 
la meta 6. Actividades de Investigación y creación y de apoyo a la adecuación tecnológica, actividad 
1. Adquisición de equipos para la Investigación, innovación, creación y adecuación tecnológica, con 
afectación al rubro proyecto 7892-Desarrollo y fortalecimiento de los doctorados de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá. 
 
3. RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD (marque X si el contrato está vigente) 

Objeto 

Contrato 
Vigente 

Oportunidad 

Sí No 
Fecha de 

Inicio 
Fecha 
Final 

Plazo Max. de 
Inicio Nuevo 

Contrato 

Adquirir equipos tecnológicos y servicios de 
obra civil para dotar el laboratorio Conjunto 
del Doctorado Interinstitucional en 
Educación, el Doctorado en Estudios 
Sociales y el Doctorado en Estudios 

 X 
10 de 

junio de 
2023 

10 de 
diciembre 
de 2023 

15 de junio de 
2023 
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Artísticos de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas de acuerdo con 
las condiciones y especificaciones 
previstas. 

 

4. EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS (La tipología de los riesgos que podrían ser) 

4.1. Riesgos previsibles con cargo al oferente ganador: 

RIESGOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE 
GANADOR 

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar 

es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles, así 

como su tipificación. 

RIESGO POSIBLES 
CAUSAS 

IMPACTO 

 
 

 
Daños a 

muebles e 

inmuebles de 

propiedad de la 

Universidad por 

mal manejo del 

personal 

operativo del 

Contratista 

Mal manejo de los inmuebles y muebles por desconocimiento, falta de 

precaución, no solicitar asesoría a la UD. 
 

 

Menor Irresponsabilidad por parte del personal operativo 

No cumplimiento de las orientaciones impartidas por el Supervisor del 
contrato por parte de la Universidad, en el manejo de manifestaciones, 
revueltas y disturbios del orden público, sin importar los generadores de 
los mismos. 

Falta de capacitación al personal operativo por parte del oferente 
ganador. 

Causar daños a terceros derivados de imprevisión, mal manejo de 
equipos, y la no observancia de los protocolos de seguridad por parte del 
personal operativo del oferente ganador. 

Incumplimiento 

del Contratista 

en el pago 

 de salarios

 o de 

obligaciones 

parafiscales 

 a 

favor del 

personal 

operativo a 

cargo 

Mala planeación financiera u operativa del Contratista.  

 

 

Moderado 

Falta de infraestructura técnica del Contratista para realizar pagos 
de nómina. 

El no cumplimiento de la normatividad vigente (ARTICULO 50 LEY 789 
DE 2002) 

 
 
 
 

Atrasos y sobrecostos en la prestación del servicio por imprevisión y 

mala planificación del oferente ganador respecto del control de 

inventarios y del personal disponible. 
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Incumplimiento 

del

 Contratist

a en la 

ejecución del 

contrato 

Mala interpretación del Contratista del Pliego de Condiciones o del 

contrato que se firmare 

 
 

 
Moderado La mala calidad del servicio suministrado. 

La carencia de medidas de seguridad industrial apropiadas por el 

Contratista ganador del presente proceso de selección, a favor de la 

conservación de las condiciones físicas y mentales de sus trabajadores, 

la comunidad universitaria, así como de terceras personas que activa o 

pasivamente tenga alguna relación. 

El incumplimiento de lo establecido en el Pliego de Condiciones, el 

incumplimiento de la oferta presentada al cierre del proceso de 

selección, 

el incumplimiento de los posibles OTROSÍ que de común acuerdo se 
pacten con la Universidad Distrital, así como el contrato o los contratos 
que se deriven del proceso de selección. 

 La no observancia de los criterios ambientales aplicables a este tipo 

de contratación. 

 

 

4.2. Riesgos imprevisibles: 

 

RIESGOS IMPREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE 
GANADOR 

Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el acontecimiento 

de su ocurrencia, estos riesgos deberán estar considerados por parte de los oferentes en caso de 

que les sea adjudicado el contrato resultante de este proceso de selección. 

RIESG
O 

POSIBLES 
CAUSAS 

IMPACT
O 

Cambios normativos y/o 

tributarios. 
Modificaciones intempestivas en el valor del SMMLV Menor 

Sobrecostos en los precios 

de los productos, 

ocasionado por guerras 

nacionales o 

internacionales 

Atrasos y sobre costos en la entrega de los productos 

por imprevisión o mala planificación del ofertante ganador 

respecto del control de inventarios, impactando el costeo  

de productos 

Mayor 

Situaciones de salud 

pública y similares, que 

modifiquen las condiciones 

en que el contrato será 

ejecutado 

Pandemias y otras situaciones que, por su capacidad de 

afectación del normal funcionamiento de la sociedad y del 

Estado, modifiquen drásticamente las condiciones en que 

el contrato debe ser ejecutado 

 
Mayor 
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La variación de los precios 

de mercado, como 

resultado del impacto de 

nuevos impuestos, 

impactando, de paso, 

cualquier actividad 

relacionada con la 

ejecución del contrato. 

 
Pandemias y otras situaciones que, por su capacidad de 

afectación del normal funcionamiento de la sociedad y del 

Estado, modifiquen drásticamente las condiciones en que 

el contrato debe ser ejecutado 

 
 
 

Mayor 

 
4.3. Riesgos previsibles a cargo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas: 

 

RIESGOS PREVISIBLES CON CARGO A LA UNIVERSIDAD 
DISTRITAL 

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a 

ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos 

previsibles, son riesgos previsibles a cargo de la Universidad Distrital. 

RIESGO POSIBLES 
CAUSAS 

IMPACTO 

 
 

 
Incumplimiento 

de la 

Universidad 

Distrital en la 

ejecución del 

contrato. 

El incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el Pliego de 

Condiciones. 

 
 
 
 
 
 

Menor 

El no pago del contrato, en la forma establecida, cualquiera sea la 

modalidad de esta contratación. 

La no ejecución del contrato en la forma debida y establecida en el 

Pliego de Condiciones 

La no comunicación permanente por parte del supervisor del contrato 

con el oferente ganador del proceso de selección que ocasione, 

demoras y tropiezos en el desarrollo del contrato que se firmare. 

Cambiar las condiciones técnicas establecidas por los elementos a 

suministrar por parte del Contratista ganador del proceso de 

selección, sin comunicación y consulta previas con el mismo. 

4.4. Otros riesgos que se consideran: 

● Falta de criterios ambientales que pueden ser aplicados a este tipo de contratos. 

 

5. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO - ANÁLISIS DEL MERCADO Y DEL 

SECTOR: 

El Doctorado Interinstitucional en Educación, Doctorado en Estudios Sociales y el Doctorado en 

Estudios Artísticos de La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, requiere se adelantar el 

proceso de contratación y está interesado en recibir propuestas para “adquirir equipos tecnológicos 

y servicios de obra civil para dotar el laboratorio Conjunto del Doctorado Interinstitucional en 

Educación, el Doctorado en Estudios Sociales y el Doctorado en Estudios Artísticos de la 
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Universidad Distrital Francisco José de Caldas de acuerdo con las condiciones y especificaciones 

previstas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas” 

Dando cumplimiento a la Resolución 262 de 2015 "Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 

03 de 2015, Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se dictan 

otras disposiciones" título II Artículo 9 Estudios Previos y Artículo 11 Otros documentos necesarios 

para la contratación en esta etapa 

5.1 Actividades CIIU-CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME: 

1. Códigos CIIU Tenidos en cuenta en el estudio fueron: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

4290 Construcción de Otras obras de Ingenieria Civil 

4321 Instalaciones Eléctricas 

4330 Terminación y acabado de edificios y obras de Ingenieria civil 

4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras 
de ingeniería civil 

 

5.2 ANALISIS DE LA OFERTA  

En desarrollo del estudio de mercado se solicitaron cotizaciones a proveedores, que conforme a 

su naturaleza y objeto social puedan prestar el servicio requerido entre los códigos CIIU 

identificados anteriormente. 

Al realizar la solicitud de cotizaciones se recibieron cuatro (4) cotizaciones de proveedores que 

pueden   prestar el servicio: Empalme Grupo Constructor, GAP Ingenieria, MMT Proyectos S.A.S. 

arrojando como valor promedio $36.887.930   
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TABLA 2: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – OFERTA 

 DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
DE 

 
MEDIDA CANTIDAD 

MMT  
PROYECTOS 

S.A.S. EMPALME 

GAP 
 

INGENIERIA 

Desmonte de muros en mampostería de 12 cm de ancho con o sin enchape 
de las siguientes medidas: 1.21 m x 1.21 m y 1.21 m x 1.21 m para un total 
de 2.92 m2. El desmonte incluye retiro y transporte del material según 
resolución 1115 de 2012 de la Secretaría Distrital de Ambiente 
Nota: las medidas son aproximadas 

M2 2,92  $              774.063   $    789.860   $    766.164  

Suministro e instalación de muros de cerramiento de 12 cm de ancho en 
lámina de fibrocemento, dos caras, estructura en lámina galvanizada de las 
siguientes medidas: 2.33 m x 1.94; 2.33 m x 2.48 y 1.01 m x 2.47 m para un 
total de 10.84 m2 (Se descuenta el área de la puerta). Se debe incluir todo lo 
necesario para la instalación de los muros. 
Nota: las medidas son aproximadas 

M2 10,84  $           2.177.756   $ 2.222.200   $ 2.155.534  

Suministro e instalación de división en vidrio templado de 1 cm de grosor 
con marco en aluminio de 2.25" y zócalo en aluminio de 3.25", pisa vidrio 
plano, el diseño del marco debe coincidir con el existente en la sede, las 
dimensiones de la división son: 4.69 m x 2.08 m para un total de 9.76 m2. Se 
debe incluir todo lo necesario para la instalación de la división. 
Nota: las medidas son aproximadas 

UN 9,76  $           5.978.000   $ 6.100.000   $ 5.917.000  

Suministro e instalación de puerta de vidrio templado de 1 cm de grosor, 1 m 
de ancho y 2.10 m de alto, bisagra tipo botella en acero, de piso a techo, de 
mínimo dos puntos de instalación y tubo de 1.5", chapa de seguridad tipo 
bancaria, manija recta en acero en tubo de 1", 60 cm de alto y distancia 
entre ejes de 40 cm, herrajes de acero. Se debe incluir todo lo necesario 
para la instalación de la puerta. 

UN 1  $           3.969.000   $ 4.050.000   $ 3.928.500  

Pintado de muros, filos, esquineros y dilataciones con vinilo lavable tipo 1 en 
tres capas, incluye preparación y lijado, área aproximada 34 m2 

M2 34  $              849.660   $    867.000   $    840.990  

Reparación de piso pirlan en los sectores donde se desmontó los muros M2 2,92  $              195.304   $    199.290   $    193.311  
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Aseo durante y final de la obra, incluye retiro y transporte del material 
sobrante, área final de trabajo 24 m2 

M2 24,54  $              757.550   $    773.010   $    749.820  

Suministro e instalación de mesa de trabajo, forma en U, de las siguientes 
dimensiones 1.9 m x 2.6 m x 1.9 m, altura de 75 cm y 60 cm de ancho, 
cubierta en aglomerado de 30 mm de espesor, acabado en formica y borde 
en PVC termo fundido, estructura en acero cold rolled de 2" x 2" con 
soldadura MIG-MAG, niveladores de pomo con base cilíndrica de 52 mm y 
base antideslizante. Acabado para todos los elementos metálicos en pintura 
mate electrostática microtexturizada, la terminación debe coincidir con el 
inmobiliario de la sede 

UN 1  $           4.949.000   $ 5.050.000   $ 4.898.500  

Suministro e instalación de 10 sillas de oficina, hasta 400 lb, espaldar en 
malla con marco en polipropileno, tapizado sobre espumas de alta densidad, 
base de 5 apoyos cromado con ruedas, brazos ajustables, soporte lumbar, 
ancho ajustable, balanceo, giratoria, ergonómica 

UN 10  $           5.978.000   $ 6.100.000   $ 5.917.000  

Suministro e instalación de un gabinete de almacenamiento con las 
siguientes dimensiones: 190 de alto x 0.80 ancho x 0.45 de fondo, 
entrepaños graduables y puertas metálicas entamborada, todos los 
elementos metálicos fabricados en lámina de acero cold rolled - calibre 18 y 
pintados con pintura mate electroestática microtexturizada, bisagras 
embebidas con brazo articulado y cerradura en acero templado,  sistema 
desplazable con ruedas fabricadas en goma de nitrilo. 

UN 1  $           1.323.000   $ 1.350.000   $ 1.309.500  

Instalación de cinco puntos eléctricos en la mesa y uno sobre la pared, los 
puntos suministrados se componente de tomas eléctricas 5-15R-IG (dos 
polos + tierra aislada) de color naranja, cada toma debe contar con caja 
plástica para su instalación, cableado de cobre AWG #12 LSZH para fases, 
neutro y tierra por canaleta suministrada, la cual debe incluir aterrizaje en 
toda su extensión con cable desnudo # 8 AWG. La instalación debe incluir 
todos los accesorios necesarios (cables, cajas, soportes, curvas, uniones y 
terminales, conectores, etc.), cumplir con la certificación RETIE y entrega de 
planos de conexión. Se debe entregar todos los puntos eléctricos 
funcionando 

UN 5  $           1.837.500   $ 1.875.000   $ 1.818.750  
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Instalación de puntos de red, cinco en la mesa y uno sobre la pared, cada 
punto debe tener su toma lógica plug Rj45 y face plate con inclinación, 
cableado de cobre 26 AWG de 4 pares, matriz avanzada, categoría 6A, 
U/UTP con clasificación LSZH y ANSI, patch panel de 24 puertos con 
etiquetas y portaetiquetas (1UE) el panel se instalará en el gabinete 
ofertado, certificación de cableado UTP categoría 6A en enlace permanente 
con garantía a 25 años, la instalación debe incluir todos elementos 
necesarios para su correcto funcionamiento y estética (canaleta, tubería, 
rack, uniones, curvas, terminales, abrazaderas, cajas, etc.). Se debe 
entregar todos los puntos de red funcionando 

UN 6  $           2.166.780   $ 2.211.000   $ 2.144.670  

SUBTOTAL $ 30.955.613 $31.587.360 $30.639.739 

ADIMINISTRACION (10%) $ 3.095.561 $ 3.158.736 $ 3.063.974 

IMPREVISTOS (4%) $ 1.238.225 $ 1.263.494 $ 1.225.590 

UTILIDAD (4%) $ 1.238.225 $ 1.263.494 $ 1.225.590 

IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%) $ 235.263 $ 240.064 $ 232.862 

VALOR TOTAL COTIZACIONES $ 36.762.886 $37.513.149 $36.387.754 

VALOR PROMEDIO  $                                                       36.887.930  
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6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

 

6.1 Valor total estimado según estudio de mercado:  

 

El valor del contrato será hasta por la suma de Treinta y seis millones ochocientos ochenta y siete 

mil novecientos treinta pesos mcte. $36.887.930 incluido IVA. 

 

6.1 Valor establecido en el Plan Anual de Adquisiciones:  

Fuente: $177.699.704 FUENTE: 1-100-1014- VA-ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL 
ESTAMPILLA UD LEY 1825 de 2017 El valor se establece dentro del Proyecto 7892- Desarrollo y 
Fortalecimiento de los Doctorados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá - 
Meta 6: “Mejorar 14 Ambientes De Aprendizaje A Través De Actividades De Investigación Y Creación 
Y De Apoyo A La Adecuación Tecnológica”. Act. 1 “Adquisición de equipos para la investigación, 
innovación, creación y adecuación tecnológica”. 

 

7 MARCO LEGAL 

 

7.1 Norma(s) General(es):  

 

 Al presente proceso y al contrato que de él se derive, le serán aplicables las normas contenidas 

en la Constitución Política. 

 El Acuerdo 03 del 11 de marzo de 2015 del CSU "Por el cual se expide el Estatuto General de 

Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas." 

 La Resolución 262 del 02 de junio de 2015"Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 03 de 

2015, Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se dictan 

otras disposiciones". 

 Resolución 683 del 9 de diciembre de 2016 "Por medio de la cual se crea y reglamenta el banco 

de proveedores de la universidad Distrital Francisco José de Caldas”. 

 Resolución 629 del 17 de noviembre de 2016 "Por medio de la cual se adopta el Manual de 

Supervisión e Interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.” 

 Resolución 067 de 2017 "Por medio de la cual se complementa la Resolución 262 de 2015, en su 

Artículo 93 y se dictan otras disposiciones" Estatuto de Contratación. 

 Las demás establecidas en la página web de normatividad contractual de la Universidad 

(https://www.udistrital.edu.co/normatividad-contractual). 

 

7.2   Norma(s) Específica(s): 

 

 Resolución de Rectoría 008 de 2021, Por medio de la cual se reglamenta el uso del SECOP II en 

la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 Resolución de Rectoría 014 de 2023, Por medio de la cual se aprueba el Plan Anual de 

Adquisiciones para la vigencia 2023. 

 

 

8. TIPO DE CONTRATO 

El proceso se realiza por medio de Contratación directa, porque cumple según el Acuerdo 03 de 

2015 CSU, y la resolución 262 de junio de 2015 - Contrato de Orden de Servicios. 

 

 

https://www.udistrital.edu.co/normatividad-contractual
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9.  SUPERVISOR DEL CONTRATO 

CARGO NOMBRE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Director del 
Doctorado 
Interinstitucional 
en Educación. 

Rodolfo Vergel 
Causado 

3239300 ext 6330 - 
6334 

presupuestodie@udistrital.e
du.co  
 

 

10. TIPOS DE OFERTAS (marque con X en “Selección” las ofertas que podrían ser): 

Tipo Descripción Selección 

Totales 
Propuestas totales, en las que se involucran todos los elementos 
a contratar y se evidencia con un solo precio ofertado (incluido 
IVA) 

X 

Parciales 

En las que se involucran algunos elementos de la totalidad 
requerida y se admite que los oferentes puedan ofertar solo 
algunos elementos con una oferta de precio parcial (el IVA se 
puede discriminar o incluir en el precio ofertado). Recuerde que si 
se aceptan las ofertas parciales, se pueden efectuar 
adjudicaciones parciales. 

 

Por Soluciones 
Integrales 

Debe involucrar la totalidad de los elementos que se necesitan y 
se  incluyen en ella 

 

Por precios 
unitarios 

La adjudicación seria parcial dado que se adjudicaría cada uno de 
los ítems solicitados, a los oferentes que realicen la mejor oferta 
que normalmente es el menor precio 

 

Otra Descríbala:  

 

11. PLAZO DEL CONTRATO: 

El tiempo para realizar la actividad contratada: Meses 6 Días 0 

El tiempo para liquidar el contrato: Meses 0 Días 0 

TOTAL Meses 6 Días 0 

 

12. VALOR Y FORMA DE PAGO (marque con X en “Selección” la forma de pago del contrato) 

Forma de Pago del Contrato Selección 

Total , contra entrega de los bienes o servicios contratados  

Parcial, a medida que el proveedor entregue los bienes y servicios contratados X 

Con anticipo económico  

 
a. Reglamento para su desembolso y manejo: 
 
La Universidad pagará al contratista el valor del contrato contra entrega total de los elementos 

contratados, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura la que se deberá 

acompañar de la certificación del cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y 

toda aquella documentación que para tal fin establezca la Universidad. 

Nota: el anticipo puede ser utilizado según el caso específico y se puede combinar con la forma de 

pago 
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13. GARANTÍAS Y AMPAROS EXIGIBLES (marque con X en “Selección” las garantías y 

amparos exigibles) 

Garantías y Amparos Exigibles Selección 

Póliza de Cumplimiento X 

Póliza de Calidad X 

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales  

Responsabilidad Civil frente a terceros  

 

a. Justificación de las garantías y amparos exigibles: 
 

 Se requiere las garantías de cumplimiento y calidad del servicio con el fin de amparar el 

posible atraso y sobrecostos de entrega y la presentación de averías o la mala prestación 

del servicio. 

 Garantizar las características y el funcionamiento de las partes suministradas. Asegurando 

las condiciones ofrecidas dentro de la oferta en la vigencia del contrato. 

 Suministrar las partes necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de los 

equipos incluidos en el presente documento. 

 En caso de solicitarse devoluciones por inconformidades, se deben entregar a la Universidad 

en un máximo de tiempo de 15 días una vez realizada la notificación a la empresa ganadora. 

 De igual manera se tienen en cuenta las condiciones ofrecidas por el distribuidor.  

 Para elementos como discos duros no se pueden entregar con más de 1 año de fabricación. 

 Las especificaciones técnicas no pueden ser inferiores a las solicitadas en las presentes 

especificaciones técnicas y en el presente proceso. 

 Certificaciones de garantías para todos aquellos elementos que tienen garantía de fábrica 

(como pantallas y laptops). 

     

14. REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR PROPUESTAS (marque con X en 

“Selección” los requisitos para evaluar y comparar propuestas y exponga con el 

profesional a cargo del proceso) 

Aspectos a Evaluar Calificación 
Selecció

n 

Estudio Jurídico Admisible / No admisible X 

Estudio Financiero Admisible / No admisible X 

Estudio Técnico Admisible / No admisible X 

Con puntaje por experiencia 
general 

Puntaje  

Con puntaje por experiencia 
especifica 

Puntaje  

Con puntaje por mayor tiempo 
de garantía ofrecida 

Puntaje  

Precio 
A menor precio por ítem (con o sin  intervalo de 
aceptación) 

 

Precio 
A menor precio total (todos los ítems) con o sin 
intervalo de aceptación 

X 

Precio 
A menor precio por solución integral (con o sin 
intervalo de aceptación) 
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Precio 
Con utilización de media geométrica (adjudicación al 
que esté más cerca de la media geométrica) 

 

Precio 
Con utilización de media aritmética (adjudicación al 
que esté más cerca de la media geométrica) 

 

Otras formas de evaluar 
Experiencia de la empresa: Experiencia general de la 
empresa en procesos similares 

X 

15. DOCUMENTOS TÉCNICOS PROPUESTOS 

 

Certificaciones Contractuales (marque con X en “Selección” la forma 
propuesta) 

Selección 

Tipo de experiencia a 
solicitar 

General X 

Específica  

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia general: 2 

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia especifica:  

 

Capacidad de Contratación Valor 

K de contratación general mínimo requerido para el proceso de selección: 
SMML
V 

 

K de contratación residual mínimo requerido para el proceso de selección: 
SMML
V 

 

 

Marcas (marque con X en “Selección” la marca) Selección 

Por razones de compatibilidad de bienes y servicios anteriormente comprados para 
evitar malos funcionamientos 

 

7Por razones de hacer efectiva una garantía, se deba contratar con la marca 
inicialmente adquirida 

 

Se presenta la posibilidad de obtener un producto que tenga iguales características 
técnicas en marcas diferentes. En este caso se deben relacionar un mínimo de marcas 
con características similares 

 

Otras Razones. Establezca:   

Nota: si no tiene alguna de las anteriores, no señale 
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16. LISTADO DE GENERAL DE ELEMENTOS REQUERIDOS –FICHA TÉCNICA– 

 

NOTA:  

 DEBEN SER COTIZADOS TODOS LOS ELEMENTOS EN SU TOTALIDAD, EN CASO DE 

ENTREGAR PROPUESTAS PARCIALES O QUE NO SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DESCRITAS EN ESTA TABLA NO SERÁN TENIDAS EN CUENTA. 

 COMO REQUISITO PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS LOS PROPONENTES DEBEN 

ADJUNTAR MÍNIMO 2 CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA GENERAL, RUT Y 

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL VIGENTE DONDE SE 

VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE CÓDIGO CIIU. EN CASO DE NO ADJUNTAR ESTA 

DOCUMENTACIÓN LA PROPUESTA NO SERÁ TENIDA EN CUENTA. 

 El PROPONENTE GANADOR DEBERÁ COORDINAR CON EL PROPONENTE GANADOR DEL 

SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS LA INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN ELÉCTRICA 

Y DE DATOS NECESARIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS 

ADQUIRIDOS. 

 SE PROGRAMARÁ UNA VISITA TÉCNICA PARA LOS OFERENTES QUE REQUIERAN 

VERIFICAR MEDIDAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y RECONOCIMIENTO DEL ESPACIO. 

LA FECHA Y HORA SERÁN PUBLICADAS EN AGORA. (NO OBLIGATORIA). 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
DE 

 
MEDIDA CANTIDAD 

Desmonte de muros en mampostería de 12 cm de ancho con o sin enchape 
de las siguientes medidas: 1.21 m x 1.21 m y 1.21 m x 1.21 m para un total 
de 2.92 m2. El desmonte incluye retiro y transporte del material según 
resolución 1115 de 2012 de la Secretaría Distrital de Ambiente 
Nota: las medidas son aproximadas 

M2 2,92 

Suministro e instalación de muros de cerramiento de 12 cm de ancho en 
lámina de fibrocemento, dos caras, estructura en lámina galvanizada de las 
siguientes medidas: 2.33 m x 1.94; 2.33 m x 2.48 y 1.01 m x 2.47 m para un 
total de 10.84 m2 (Se descuenta el área de la puerta). Se debe incluir todo lo 
necesario para la instalación de los muros. 
Nota: las medidas son aproximadas 

M2 10,84 

Suministro e instalación de división en vidrio templado de 1 cm de grosor 
con marco en aluminio de 2.25" y zócalo en aluminio de 3.25", pisa vidrio 
plano, el diseño del marco debe coincidir con el existente en la sede, las 
dimensiones de la división son: 4.69 m x 2.08 m para un total de 9.76 m2. Se 
debe incluir todo lo necesario para la instalación de la división. 
Nota: las medidas son aproximadas 

UN 9,76 

Suministro e instalación de puerta de vidrio templado de 1 cm de grosor, 1 m 
de ancho y 2.10 m de alto, bisagra tipo botella en acero, de piso a techo, de 
mínimo dos puntos de instalación y tubo de 1.5", chapa de seguridad tipo 
bancaria, manija recta en acero en tubo de 1", 60 cm de alto y distancia 
entre ejes de 40 cm, herrajes de acero. Se debe incluir todo lo necesario 
para la instalación de la puerta. 

UN 1 

Pintado de muros, filos, esquineros y dilataciones con vinilo lavable tipo 1 en 
tres capas, incluye preparación y lijado, área aproximada 34 m2 

M2 34 

Reparación de piso pirlan en los sectores donde se desmontó los muros M2 2,92 
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Aseo durante y final de la obra, incluye retiro y transporte del material 
sobrante, área final de trabajo 24 m2 

M2 24,54 

Suministro e instalación de mesa de trabajo, forma en U, de las siguientes 
dimensiones 1.9 m x 2.6 m x 1.9 m, altura de 75 cm y 60 cm de ancho, 
cubierta en aglomerado de 30 mm de espesor, acabado en formica y borde 
en PVC termo fundido, estructura en acero cold rolled de 2" x 2" con 
soldadura MIG-MAG, niveladores de pomo con base cilíndrica de 52 mm y 
base antideslizante. Acabado para todos los elementos metálicos en pintura 
mate electrostática microtexturizada, la terminación debe coincidir con el 
inmobiliario de la sede 

UN 1 

Suministro e instalación de 10 sillas de oficina, hasta 400 lb, espaldar en 
malla con marco en polipropileno, tapizado sobre espumas de alta densidad, 
base de 5 apoyos cromado con ruedas, brazos ajustables, soporte lumbar, 
ancho ajustable, balanceo, giratoria, ergonómica 

UN 10 

Suministro e instalación de un gabinete de almacenamiento con las 
siguientes dimensiones: 190 de alto x 0.80 ancho x 0.45 de fondo, 
entrepaños graduables y puertas metálicas entamborada, todos los 
elementos metálicos fabricados en lámina de acero cold rolled - calibre 18 y 
pintados con pintura mate electroestática microtexturizada, bisagras 
embebidas con brazo articulado y cerradura en acero templado,  sistema 
desplazable con ruedas fabricadas en goma de nitrilo. 

UN 1 

Instalación de cinco puntos eléctricos en la mesa y uno sobre la pared, los 
puntos suministrados se componente de tomas eléctricas 5-15R-IG (dos 
polos + tierra aislada) de color naranja, cada toma debe contar con caja 
plástica para su instalación, cableado de cobre AWG #12 LSZH para fases, 
neutro y tierra por canaleta suministrada, la cual debe incluir aterrizaje en 
toda su extensión con cable desnudo # 8 AWG. La instalación debe incluir 
todos los accesorios necesarios (cables, cajas, soportes, curvas, uniones y 
terminales, conectores, etc.), cumplir con la certificación RETIE y entrega de 
planos de conexión. Se debe entregar todos los puntos eléctricos 
funcionando 

UN 5 

Instalación de puntos de red, cinco en la mesa y uno sobre la pared, cada 
punto debe tener su toma lógica plug Rj45 y face plate con inclinación, 
cableado de cobre 26 AWG de 4 pares, matriz avanzada, categoría 6A, 
U/UTP con clasificación LSZH y ANSI, patch panel de 24 puertos con 
etiquetas y portaetiquetas (1UE) el panel se instalará en el gabinete 
ofertado, certificación de cableado UTP categoría 6A en enlace permanente 
con garantía a 25 años, la instalación debe incluir todos elementos 
necesarios para su correcto funcionamiento y estética (canaleta, tubería, 
rack, uniones, curvas, terminales, abrazaderas, cajas, etc.). Se debe 
entregar todos los puntos de red funcionando 

UN 6 
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