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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Dependencia Solicitante: 
Laboratorios de Ciencias Básicas de la Facultad
tecnológica Universidad Distrital. 

Rubro: 
7894 Dotación de los laboratorios del proyecto Ensueño
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Fecha:  19 de abril de 2023 
Funcionario responsable del proceso 

en la dependencia: 
Coordinador laboratorios Ciencias Básicas 
Facultad Tecnológica 

1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD (OBJETO DEL CONTRATO)

Contratar la realización del mantenimiento preventivo, ajuste y calibración de 10 balanzas analíticas 

(5 marca  ESCIENTECH,  3 marca  Precisa  y  2  marca  RADWAR)  y  la  realización  del mantenimiento 

correctivo para 2 centrifugas marca ROTOFIX,  incluyendo  los correspondientes repuestos: rotores 

(fijo y oscilante tubos falcon de 50ml), adaptadores y accesorios necesarios para garantizar su puesta 

en marcha y correcto funcionamiento. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

La Universidad como institución de educación superior y en cumplimiento de uno de sus aspectos 

misionales, como lo es la docencia, y con el objetivo de garantizar la prestación de servicio en óptimas 

condiciones de logística, necesita de manera urgente la realización del mantenimiento preventivo y/ 

o correctivo  de  las  balanzas  analíticas  (10)  y  centrifugas  (2)  del  laboratorio  de  química  Facultad

Tecnológica 

Estos equipos se utilizan para el desarrollo de todas las prácticas de laboratorio ya que permite la 

manipulación de sustancias químicas de manera segura y minimiza la emisión de gases tóxicos dentro 

del laboratorio, es utilizado en asignaturas tales como: Química general, Química industrial, procesos 

industriales,  gestión  ambiental,  tratamiento  de  aguas  residuales,  energía  y  medio  ambiente  y 

regulación ambiental, por lo anterior es indispensable la realización de este mantenimiento.   

Cabe resaltar que los laboratorios de Ciencias Básicas de la Facultad Tecnológica son transversales a 

todos los proyectos curriculares de la Facultad Tecnológica en especial el laboratorio de Química y 

Física, tanto en tecnologías como en ingenierías. 
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3. RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD (marque X si el contrato está vigente)

Objeto 

Contrato 
Vigente 

Oportunidad 

Sí  No 
Fecha de 
Inicio 

Fecha Final 
Plazo Max. de Inicio 
Nuevo Contrato 

Contratar  la  realización  del  mantenimiento 
preventivo,  ajuste  y  calibración  de  10  balanzas 
analíticas (5 marca ESCIENTECH, 3 marca Precisa y 2 
marca RADWAR) y la realización del mantenimiento 
correctivo  para  2  centrifugas  marca  ROTOFIX, 
incluyendo  los  correspondientes  repuestos:  rotores 
(fijo y oscilante tubos falcon de 50ml), adaptadores y 
accesorios  necesarios  para  garantizar  su  puesta  en 
marcha y correcto funcionamiento. 

  X  4 meses 

4. EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS (La tipología de los riesgos que podrían ser)

En  previsión  de  posibles  situaciones  en  el  desarrollo  del  contrato  que  se  llegare  a  firmar  como 

consecuencia de la selección de un oferente para que preste el servicio, la Universidad establece los 

que  con mayor  fuerza  se  podrían  llegar  a  presentar.  Lo  anterior,  con  el  objetivo  de  prevenir  su 

ocurrencia y tomar las medidas preventivas necesarias para que el normal desarrollo de la relación 

contractual no se impacte. 

1 

RIESGOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR PROPIOS DE ÉSTE 

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la 
estimación y asignación de los riesgos previsibles, así como su tipificación. 

RIESGO  POSIBLES CAUSAS  RESPONSABILIDAD  IMPACTO  U.D  CONTRATISTA 

Incumplimiento del 
contratista en la  

ejecución del contrato 

Atrasos y sobrecostos en la entrega de la obra y/o 
en  la  prestación  del  servicio,  originados  por 
imprevisión  y mala planificación del  contratista, 
respecto al tiempo destinado para la ejecución de 
las  actividades,  por  no  disponer  del  personal 
requerido o en establecer el cronograma. 

Oferente ganador 

Alto 

X 

Mala interpretación del contratista de los 
estudios previos y/o del contrato que se firmare 

Alto 

La no observancia de los criterios ambientales 
aplicables a este tipo de contratación 

Alto 

La divulgación de información confidencial y que 
no es susceptible de ser difundida. 

Alto 

La mala calidad de los productos entregados en 
desarrollo de la obra contratada y/o del servicio 
suministrado. 

Alto 

La  falta  de  medidas  de  seguridad  industrial 
apropiadas  por  el  contratista,  a  favor  de  la 
conservación  de  las  condiciones  físicas  y  
mentales  de  sus  trabajadores,  la  comunidad 
universitaria, así́ como de terceras personas que 
activa  o pasivamente tengan alguna relación con  
el desarrollo del contrato. 

Alto 

Para el caso del traslado de bienes, es 
responsabilidad del contratista asumir a todo 
costo y riesgo la puesta en funcionamiento; 
garantizando para la Universidad su 

Medio 
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funcionamiento en términos de calidad y 
servicio. 

El  incumplimiento  de  lo  establecido  en  los 
estudios  previos,  en  la  oferta  presentada,  en  el 
contrato y de los posibles OTROSI que de común 
acuerdo se pacten con la Universidad Distrital. 

Alto 

2 

Incumplimiento del 
contratista en el pago 

de salarios o de 
obligaciones parafiscales 

a favor del personal 
operativo a cargo 

Mala planeación financiera u operativa del 
contratista. 

Oferente ganador  Medio  X 
Falta de infraestructura técnica del contratista 
para realizar pagos de nómina. 

Evasión de aportes al Sistema Integral de 
Seguridad Social y Parafiscales 

3 

Daños a muebles e 
inmuebles de propiedad 
de la Universidad, así 
como de terceros y a 

estas personas 

Mal manejo de los inmuebles y muebles, por 
desconocimiento, falta de precaución, no 
solicitar asesoría a la UD. 

Oferente ganador  Menor  X 

Irresponsabilidad y falta de cuidado del personal 
operativo 

No cumplimiento de las orientaciones 
impartidas, a través del Interventor o supervisor 
del contrato, por parte de la Universidad, en el 
manejo de manifestaciones, revueltas y 
disturbios del orden público, sin importar los 
generadores  de  los mismos. 

Falta de capacitación al personal operativo por 
parte del contratista 

Causar daños a terceros derivados de 
imprevisión, mal manejo de equipos, y la no 
observancia de los protocolos de seguridad y 
bioseguridad, por parte del personal operativo 
del contratista. 

4 

RIESGOS EXTERNOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR 

Los generados por la probabilidad de que en el marco normativo y de operación del Sistema Jurídico Colombiano, así como en la situación de salubridad y de 
seguridad públicas, se vean modificadas las condiciones de ejecución del contrato, dentro de un escenario previsible, como son, entre otros factores: una 
variación de tarifas en mercados regulados, el cambio de carga impositiva tributaria por reformas legales futuras y la adopción de decisiones administrativas, 
que puedan afectar el desarrollo del objeto contractual y que puedan alterar de forma moderada el equilibrio económico del contrato, el cual se manifiesta 
principalmente en la pérdida de liquidez del contratista, en procesos inflacionarios y en la llamada diferencia en cambio. 

RIESGO  POSIBLES CAUSAS  RESPONSABILIDAD  IMPACTO  U.D  CONTRATISTA 

Cambios normativos 

La variación de los precios de mercado, como 
resultado del impacto de nuevos impuestos, 
impactando, de paso, cualquier actividad 
relacionada con la ejecución del contrato. 

Oferente ganador 

Mayor 

X 

Por inflación, se entiende al aumento 
generalizado del   nivel   de   precios   de   bienes  
y   servicios, ocasionado por la pérdida del poder 
adquisitivo del peso colombiano. 

Mayor 

La variación de los precios de mercado, como 
resultado del impacto de la tasa representativa 
del mercado (TRM), así como de nuevos 
impuestos y gravámenes, impactando cualquier 
actividad relacionada con la ejecución previa y 
posterior del contrato. 

Mayor 

Demoras en la nacionalización de los 
instrumentos o elementos contratados 

Mayor 

Por diferencia en cambio, se entiende la 
generación de pasivos imprevistos, originados a 
raíz de la eventual variación de la cotización del 
cambio oficial del peso, durante la compra o 
importación a crédito de mercancías o activos 
fijos, o en aquellas circunstancias en que se 
contrae una deuda en divisas.  

Mayor 

5 

Situaciones de salud 
pública y similares, que 
modifiquen las 
condiciones en que el 
contrato será ejecutado 

Pandemias  y  otras  situaciones,  que,  por  su 
capacidad  de  afectación  del  normal 
funcionamiento  de  la  sociedad  y  del  Estado, 
modifiquen drásticamente las condiciones en que 
el contrato debe ser ejecutado 

Oferente ganador  Mayor  X 

6 

RIESGOS PREVISIBLES CON GARCO A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la 
estimación y asignación de los riesgos previsibles, son riesgos previsibles a cargo de la Universidad. 

RIESGO  POSIBLES CAUSAS  RESPONSABILIDAD  IMPACTO  U.D  CONTRATISTA 
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Incumplimiento de la 
Universidad Distrital en 

la ejecución del 
contrato. 

El  incumplimiento  de  sus  obligaciones 
establecidas en el Estudios Previos. 

Universidad Distrital 

Mayor 

X 

El no pago del contrato, en la forma establecida, 
cualquiera sea la modalidad de esta contratación. 

Medio 

La  no  comunicación  permanente,  por  parte  del 
interventor  o  supervisor  del  contrato,  con  el 
Contratista, que ocasione demoras y tropiezos en 
el desarrollo del contrato que se firmará. 

Medio 

Cambiar  las  condiciones  técnicas  establecidas 
para  los  productos  a  entregar,  por  parte  del 
contratista,  sin  comunicación  y  consulta previas 
con el mismo. 

Mayor 

La no ejecución del contrato en la forma debida y 
establecida  en  los  Estudios  Previos,  oferta  y 
demás documentos consonantes. 

Mayor 

Los  paros,  huelgas,  bloqueos  y  situaciones 
semejantes,  de  orden  interno,  que  afectan  el 
funcionamiento académico y administrativo de la 
institución. 

Mayor 

Atrasos  y/o  sobre  costos  del  contrato,  por 
inconvenientes en la entrega de las sedes que se 
encuentran en construcción  

Mayor 

CONSIDERACIONES MATRIZ DE RIESGOS 

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los pliegos de condiciones y, por lo tanto,
del contrato que se suscriba. Constituye el resultado de un ejercicio de identificación, valoración y 
distribución de riesgos, que eventualmente pueden afectar la ejecución del contrato. 

2. Los  proponentes  declaran  que,  para  la  preparación  y  presentación  de  su  oferta,  conocieron,
aceptaron, valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la anterior matriz. 

3. Esta estructura de matriz de riesgos previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de
gestión del conocimiento y de lecciones aprendidas, retroalimentado, desde lo técnico y lo jurídico, 
en el marco de la estrategia de asistencia técnica y gestión del conocimiento de la Universidad. 

4. En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales, se entiende
que esta asume el 100% del riesgo. 

5. De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del contratista, basadas en
la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por este y, en consecuencia, la contratante no hará 
ningún  reconocimiento,  ni  ofrecerá  garantía  alguna,  que  permita  eliminar  o  mitigar  los  efectos 
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se 
encuentren expresamente pactados en el contrato. 

6. Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos
contractuales  propuesta  por  la  CONTRATANTE,  debe  anunciarlo  en  la  etapa  de  presentación  de 
observaciones, o en la audiencia de tipificación, estimación y asignación de riesgos, para que sean 
evaluados y, de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz. No será posible, alegar desequilibrio 
económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual, con base 
en  el  conocimiento  de  la  convocatoria,  los  documentos  y  estudios  del  proyecto,  así  como de  su 
contexto y que no hayan sido anunciados. 
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5. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO ‐ ANÁLISIS DEL MERCADO Y DEL SECTOR:
El análisis de mercado muestra cuatro tres empresas que presentaron cotización y el valor 
total de la oferta realizada por cada empresa.   

  TABLA 1: DE ANÁLISIS DEL MERCADO 

Año  Entidad   Objeto   Plazo de  

Ejecución 

Valor 

1  2023   GLOBAL   

S.A.S. 

Contratar la realización del mantenimiento preventivo, ajuste y calibración de 
10  balanzas  analíticas  (5  marca  ESCIENTECH,  3  marca  Precisa  y  2  marca 
RADWAR) y  la  realización del mantenimiento correctivo para 2  centrifugas 
marca ROTOFIX,  incluyendo  los  correspondientes  repuestos:  rotores  (fijo  y 
oscilante  tubos  falcon de  50ml),  adaptadores  y  accesorios necesarios para 
garantizar su puesta en marcha y correcto funcionamiento. 

4 meses  $13.815.662 

2 2023   CTL   Contratar la realización del mantenimiento preventivo, ajuste y calibración de 
10  balanzas  analíticas  (5  marca  ESCIENTECH,  3  marca  Precisa  y  2  marca 
RADWAR) y  la  realización del mantenimiento correctivo para 2  centrifugas 
marca ROTOFIX,  incluyendo  los  correspondientes  repuestos:  rotores  (fijo  y 
oscilante  tubos  falcon de  50ml),  adaptadores  y  accesorios necesarios para 
garantizar su puesta en marcha y correcto funcionamiento 

4 meses   $15.197.228 

3  2023  SERVINGENI
ERIA 

INDUSTRIAL 

Contratar la realización del mantenimiento preventivo, ajuste y calibración de 
10  balanzas  analíticas  (5  marca  ESCIENTECH,  3  marca  Precisa  y  2  marca 
RADWAR) y  la  realización del mantenimiento correctivo para 2  centrifugas 
marca ROTOFIX,  incluyendo  los  correspondientes  repuestos:  rotores  (fijo  y 
oscilante  tubos  falcon de  50ml),  adaptadores  y  accesorios necesarios para 
garantizar su puesta en marcha y correcto funcionamiento 

4 meses   $14.782.758 

Actividades CIIU  
Asociadas al mantenimiento especializado de equipos de laboratorio, venta de equipos y repuestos.

ACTIVIDADES CIIU 

ÍTEM  CLASIFICACIÓN  DESCRIPCIÓN 

1, 2   3312   Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 

1, 2   4659  Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.  Incluye: El comer
cio al por mayor de instrumentos y equipo de medición, partes, piezas y accesorios 

 ACTIVIDADES UNSPSC  

En la siguiente tabla se muestran los códigos de clasificación de bienes y servicios 
UNSPSC para la presente orden de servicio.   

ACTIVIDADES UNSPSC 

ÍTEM  CLASIFICACIÓN   DESCRIPCIÓN 
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1 y 2  811017   Ingeniería eléctrica y electrónica 

1 y 2 811016   Ingeniería mecánica 

1 y 2 811122 Mantenimiento y soporte de software

1 y 2 721515   Servicios de sistemas eléctricos 

1 y 2 411224   Instrumentos de laboratorio 

1 y 2 411145   Instrumentos mecánicos 

1 y 2 41115   Instrumentos de medición y peso 

1 y 2 411046   Hornos de laboratorio 

I. ANÁLISIS DE LA OFERTA  

El análisis de mercado, muestra cotizaciones de 3 empresas que realizaron visita técnica e inspección 

de los equipos a intervenir, los equipos listados requieren mantenimiento correctivo y/o reemplazo 

de  accesorios,  las  empresas  ofrecen  entrega  de  repuestos,  la  realización  del  mantenimiento 

correctivo y entregar en funcionamiento adecuado los equipos.    

  TABLA 2: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – OFERTA 

NOMBRE DE 
LA EMPRESA 

CONDICIONES 
OFRECIDAS 

OBJETO VALOR OFRECIDO

1  GLOBAL  N/A 

Contratar  la  realización  del  mantenimiento  preventivo,  ajuste  y 
calibración  de  las  balanzas  analíticas  (10):  marca  ESCIENTECH  (5), 
marca Precisa (3) y marca RADWAR (2) y centrifugas (2) marca ROTOFIX 
mantenimiento  correctivo  incluido  los  correspondientes  repuestos: 
rotores  (fijo  y  oscilante  tubos  falcon  de  50ml),  adaptadores  y 
accesorios necesarios para garantizar su puesta en marcha y correcto 
funcionamiento 

$13.815.662 

2  CTL  N/A 

Contratar  la  realización  del  mantenimiento  preventivo,  ajuste  y 
calibración de las balanzas analíticas (10): marca ESCIENTECH (5), marca 
Precisa  (3)  y  marca  RADWAR  (2)  y  centrifugas  (2)  marca  ROTOFIX 
mantenimiento  correctivo  incluido  los  correspondientes  repuestos: 
rotores (fijo y oscilante tubos falcon de 50ml), adaptadores y accesorios 
necesarios  para  garantizar  su  puesta  en  marcha  y  correcto 
funcionamiento 

$15.197.228 

3 
SERVINGENIERIA 
INDUSTRIAL 

N/A 

Contratar  la  realización  del  mantenimiento  preventivo,  ajuste  y 
calibración  de  las  balanzas  analíticas  (10):  marca  ESCIENTECH  (5), 
marca  Precisa  (3)  y  marca  RADWAR  (2)  y  centrifugas  (2)  marca 
ROTOFIX  mantenimiento  correctivo  incluido  los  correspondientes 
repuestos:  rotores  (fijo  y  oscilante  tubos  falcon  de  50ml), 
adaptadores  y  accesorios  necesarios  para  garantizar  su  puesta  en 
marcha y correcto funcionamiento 

$14.782.758 

VALOR PROMEDIO  $14,598,550 
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II. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Se revisa en las bases de datos de la Universidad Distrital y algunos de los registros que se 
encontraron de contratación de mantenimiento de Equipos de laboratorio son: 

TABLA 3: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – HISTORICO DE LA ENTIDAD 

Año  No. Contrato  Objeto 
Plazo de 
Ejecución 

Valor
Requisitos mínimos 
exigidos contratista 

1 

2013 
8‐SC‐486‐ 
2013 

Contratar para realizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo  con  la  correspondiente  adquisición  de 
accesorios  necesarios,  puesta  en  funcionamiento, 
calibración certificada y cursos de actualización de los 
equipos e instrumentos de los laboratorios de física y 
química. 

3(Meses)  5.318.600 
Póliza de 

Cumplimiento 
Póliza de Calidad 

2 

2017 
SC‐1620‐ 
2017 

Se  requiere  para  la  presente  vigencia  el 
mantenimiento general preventivo y correctivo con la 
correspondiente  adquisición  de  accesorios  y 
repuestos  necesarios,  puesta  en    funcionamiento,  y 
verificación de calibración de los siguientes equipos de 
los laboratorios de química de la facultad tecnológica:
pH  metro  portátiles  (Schott),  microscopio  (motic), 
baño serológico (lauda). 

3(Meses) 
805.630 

Póliza de 
Cumplimiento 

Póliza de Calidad 

TABLA 4: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – OTRAS ENTIDADES Y/O EMPRESAS 

Año  No. Contrato  Objeto 
Plazo de 
Ejecución 

Valor 
Entidad y/o 
empresa 

Buenas prácticas a tomar 

1  2020 
319‐ 

BASPC19 
‐2020 

CONTRATAR EL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO Y 
CALIBRACION DE LOS 

EQUIPOS DE LABORATORIO 
DE LA ESCUELA MILITAR DE 
CADETES GENERAL “JOSE 

MARIA CORDOVA” 

10 (Días)  15.160.600 

ESCUELA 
MILITAR DE 
CADETES 
GENERAL 
“JOSE 
MARIA 

CORDOVA” 

Requisitos exigidos: 
Cumplimiento ‐ Cumplimiento 

del contrato 
Cumplimiento ‐ Pago de 
salarios. Cumplimiento ‐ 

Calidad del 
Responsabilidad civil extra 

contractual 

III. CONDICIONES GENERALES DEL SECTOR

La empresa CTL Company, es un distribuidor de Soluciones Tecnológicas en Equipos de 

Laboratorio, Mobiliario, Educación, Simuladores, Plantas Piloto y Robótica. Ofrece servicios 

de  importación,  distribución,  venta,  capacitación,  asesoría  técnica,  instalación, 

mantenimiento con capacidad de realizar la importación de repuestos de ser necesario y 

accesorios de soluciones tecnológicas para el sector educativo y hospitalario. 

La empresa GLOBAL SCIENTIFIC es una compañía con más de 20 años de experiencia en el 

mercado  colombiano prestando  servicio  técnico de mantenimiento  y  venta de equipos 

para laboratorio. 
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6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

6.1. Valor total estimado según estudio de mercado: Catorce millones quinientos noventa y ocho 

mil quinientos cincuenta pesos $14,598,550  

6.2. Valor establecido en el Plan Anual de Adquisiciones: Quinientos millones ($500.000.000) 

7. MARCO LEGAL

7.1. Norma(s) General(es): 

‐ Acuerdo 03 de 2015 “Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas”. 

‐ Resolución de Rectoría No. 262 de 2015. “Por medio de  la cual se reglamenta el Acuerdo 03 de 

2015, Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”. 

‐ Resolución de Rectoría No. 629 de 2016. “Manual de Supervisión e interventoría de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas”. 

‐ Resolución No. 593 del 20 de noviembre 2015. “Por medio de la cual se adopta el procedimiento 

para efectuar procesos de contratación Directa”. 

‐ Resolución No. 683 del 2016 Banco de Proveedores. “Por el cual se crea y reglamenta el Banco de 

Proveedores en la Universidad Distrital”. 

7.2 Norma(s) Específica(s): 

‐  Resolución  014  del  13  de  enero  de  2023  “Por  medio  de  la  cual  se  aprueba  el  Plan  Anual  de 

Adquisiciones de la vigencia 2023 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” 

8. TIPO DE CONTRATO

8.1. El contrato a celebrar con el oferente ganador del proceso de selección será de:
Contrato  de  Orden  de  Servicio,  mediante  del  proceso  de  selección,  contratación  directa,

conforme al Artículo 18 del Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco.

“ARTÍCULO 18°: CONTRATACIÓN DIRECTA. La Universidad seleccionará, con base en los estudios

previos,  de manera  directa  al  contratista  siempre  que  se  justifique  por  lo menos  una  de  las

condiciones especiales que se definen a continuación y se aplique en todo momento el principio

de selección objetiva “Numeral 1. En los contratos que tengan una cuantía inferior a doscientos

(200) salarios mínimos mensuales vigentes” y “Numeral 11.  En los contratos para la adquisición

de  material  bibliográfico,  audiovisual  o  de  multimedia,  de  publicaciones  seriadas,  de

publicaciones  indexadas  de  carácter  científico,  educativo  o  tecnológico,  software  y  licencias

específicas  para  docencia,  investigación  o  tecnológicas  y  servicios  telemáticos  y

telecomunicaciones,  siempre  que  se  contrate  con  la  editorial,  productor  y/o  el  proveedor

exclusivo de los mismos.”
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9. SUPERVISOR DEL CONTRATO

El supervisor del contrato será:  José David Cely 
Cargo:  Coordinador laboratorios Ciencias Básicas Facultad Tecnológica 

Teléfono  3239300ext 5021 

Correo electrónico:  
labbasicastecno@udistrital.edu.co
 

Contacto:  Laboratorios Ciencias Básicas 
Teléfono del contacto:  3239300ext 5021 

Correo electrónico del contacto:   labbasicastecno@udistrital.edu.co

10. TIPOS DE OFERTAS (marque con X en “Selección” las ofertas que podrían ser):

Tipo  Descripción  Selección 

Totales 
Propuestas totales, en las que se involucran todos los elementos a 
contratar y se evidencia con un solo precio ofertado (incluido IVA) 

x 

Parciales 

En  las  que  se  involucran  algunos  elementos  de  la  totalidad 
requerida  y  se  admite  que  los  oferentes  puedan  ofertar  solo 
algunos elementos con una oferta de precio parcial (el IVA se puede 
discriminar  o  incluir  en  el  precio  ofertado).  Recuerde  que,  si  se 
aceptan  las  ofertas  parciales,  se  pueden  efectuar  adjudicaciones 
parciales. 

Por Soluciones 
Integrales 

Debe involucrar la totalidad de los elementos que se necesitan y se 
incluyen en ella 

Por precios 
unitarios 

La adjudicación seria parcial dado que se adjudicaría cada uno de 
los  ítems solicitados, a  los oferentes que realicen  la mejor oferta 
que normalmente es el menor precio 

Otra  Descríbala: 

11. PLAZO DEL CONTRATO:

El tiempo para realizar la actividad contratada:  Meses  4  Días 

El tiempo para liquidar el contrato:  Meses  0  Días 

TOTAL  Meses  4  Días 

0 

0 

0 
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12. VALOR Y FORMA DE PAGO (marque con X en “Selección” la forma de pago del contrato)

Forma de Pago del Contrato  Selección 

Total, contra entrega de los bienes o servicios contratados  x 

Parcial, a medida que el proveedor entregue los bienes y servicios contratados 

Con anticipo económico 

12.1. Reglamento para su desembolso y manejo: 

El pago será contra entrega, y condicionado al cumplimiento de la totalidad de lo establecido en la 

respectiva orden de servicio.  

Nota: el anticipo puede ser utilizado según el caso específico y se puede combinar con la forma de 

pago. 

13.GARANTÍAS  Y  AMPAROS  EXIGIBLES  (marque  con  X  en  “Selección”  las  garantís  y  amparos 

exigibles) 

Garantías y Amparos Exigibles  Selección

Póliza de Cumplimiento  x 

Póliza de Calidad  x 

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales  x 

Responsabilidad Civil frente a terceros 

13.1. Justificación de las garantías y amparos exigibles: 

Póliza  de  Cumplimiento:  Se  solicita  ya  que  es  una  garantía  que  señala  el  cumplimiento  de 

obligaciones derivadas de un contrato, orden de compra, orden de servicio, etc. 

Póliza de Calidad:  Se  solicita  ya  que el  amparo de  calidad del  servicio  cubre a  la  Entidad por  los 

perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado por el contratista. 

Debido  a  la  cuantía  de  del  contrato  a  celebrarse  se  hace  necesario  la  exigencia  de  las  pólizas 

Mencionadas. 

14. REQUISITOS  PARA  EVALUAR  Y  COMPARAR  PROPUESTAS  (marque  con  X  en  “Selección”  los

requisitos para evaluar y comparar propuestas y exponga con el profesional a cargo del proceso) 

Aspectos a Evaluar  Calificación  Selección

Estudio Jurídico  Admisible / No admisible

Estudio Financiero  Admisible / No admisible 

Estudio Técnico  Admisible / No admisible  x 

Con puntaje por experiencia 
general 

Puntaje 
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Con puntaje por experiencia 
especifica 

Puntaje 

Con puntaje por mayor tiempo 
de garantía ofrecida 

Puntaje 

Precio 
A  menor  precio  por  ítem  (con  o  sin  intervalo  de 
aceptación) 

Precio 
A  menor  precio  total  (todos  los  ítems)  con  o  sin 
intervalo de aceptación 

x 

Precio 
A  menor  precio  por  solución  integral  (con  o  sin 
intervalo de aceptación) 

Precio 
Con utilización de media geométrica  (adjudicación al 
que esté más cerca de la media geométrica) 

Precio 
Con  utilización  de  media  aritmética  (adjudicación  al 
que esté más cerca de la media geométrica) 

Otras formas de evaluar  Señale cuales: 

15. DOCUMENTOS TÉCNICOS PROPUESTOS

Certificaciones Contractuales (marque con X en “Selección” la forma propuesta)  Selección 

Tipo de experiencia a solicitar 
General 

Específica  x 

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia general: 

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia especifica:  1 

Capacidad de Contratación  Valor 

K de contratación general mínimo requerido para el proceso de selección:  SMMLV 

K de contratación residual mínimo requerido para el proceso de selección:  SMMLV 

Marcas (marque con X en “Selección” la marca)  Selección 

Por razones de compatibilidad de bienes y servicios anteriormente comprados para 
evitar malos funcionamientos 

x 

Por razones de hacer efectiva una garantía, se deba contratar con la marca inicialmente 
adquirida 

Se presenta  la posibilidad de obtener un producto que  tenga  iguales características 
técnicas en marcas diferentes. En este caso se deben relacionar un mínimo de marcas 
con características similares 

Otras Razones. Establezca:  

Nota: si no tiene alguna de las anteriores, no señale. 

16.LISTADO DE GENERAL DE ELEMENTOS REQUERIDOS –FICHA TÉCNICA– 
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Nombre 
del 

Elemento 

Unidad 
de 

Medida 
Cantidad  Especificación técnica y Actividades a realizar  

Valor 
Unitario 

IVA 
Valor 

Total IVA 
incluido 

Balanzas 
Analíticas 

Unidad  10 

1.Revisión general de la instalación y funcionamiento actual de la balanza
2.Pruebas de vibraciones y corrientes de aire en el área de trabajo 
3. Pruebas de nivelación de la balanza
4.Revisión de la pantalla del equipo y teclado parámetros del fabricante
5.Pruebas de tara en todo el rango de la balanza 
6.Revisión del tiempo de estabilización de la balanza 
7. Revisión del platillo, protección del platillo, protección inferior, cable
adaptador CA 
8.Revisión de  los  puertos de  conectividad RS, USB, WI.FI  según  sea el 
caso 
9. Revisión del sistema eléctrico cables, terminales y tomas de corriente,
fusibles 
10.Revisión  ajuste,  limpieza  y  lubricación  de  todos  los  componentes 
mecánicos o electromecánicos de la balanza 
11.Desensamble general limpieza interna y externa de todas sus partes 
12.Ajuste y lubricación de sus componentes mecánicos (celdas de carga)
13.  Revisión,  limpieza,  lubricación  y  ajuste  del  sistema  de  calibración
interna si el equipo lo requiere 
14.Revisión  ajuste  y  limpieza  de  sus  partes  electrónicas  (tarjetas) 
sensores 
15.lLimpieza de la cabina corta aires si el equipo la requiere
16.Realizar pruebas de entrada de voltaje y funcionamiento de todos sus 
componentes eléctricos electrónicos y mecánicos 
17.Realizar pruebas de excentricidad 
18.Realizar pruebas de exactitud
19.Realizar pruebas de linealidad y repetibilidad 
20.Realizar  pruebas  de  verificación  y  calibración  peso  con  patrones
certificados 
21.Pruebas  de  funcionamiento  con  el  usuario  final  o  el  operador  del
equipo 
22.Entrega  del  equipo,  adjuntando  e  informe  del  mantenimiento  del 
equipo con  registro  fotográfico  inicial del equipo del desensamble del 
equipo y registro final con prueba de funcionamiento 
23.Calibración en sitio con masas certificadas en laboratorio acreditado.

$ 295.866,67  $ 56.214,67  $3,520,814

Centrifuga 
ROTOFIX 

UNIDAD  2 

1.Revisión general del estado de instalación del equipo
2. Revisión general del estado de funcionamiento actual del equipo 
3.Revisión de la toma de corriente donde está conectada la centrifuga y 
revisión del voltaje de entrada al equipo 
4.Revisión general limpieza lubricación de la carcasa del equipo 
5.Revisión y ajuste de la base y los soportes montajes y apoyos anti 
vibraciones 
6. Revisión general de la pantalla digital microprocesador, teclado y
parámetros de funcionamiento 
7.Revisión general limpieza lubricación de la tapa del equipo y el 
sistema de seguridad y el sistema de parada de emergencia cuando el 
equipo está en funcionamiento 
8.Revisión y ajuste del sistema de seguridad bloqueo de la tapa el cual 
no permite que se habrá cuando el equipo está en operación 
9.Revisión general limpieza y desinfección de la tina del equipo 
10.Revisión general del equipo limpieza interna y externa desinfección 
11.Revisión general y lubricación del bobinado del motor, piñones. 
rodamientos, juntas de estanqueidad, de cierre de hermeticidad 
conexiones eléctricas, terminales. 
12.Revisión general de las partes eléctricas cables, terminales, fusibles 
13.Revisión general de las partes electrónicas tarjetas electrónicas 
tarjetas de la fuente de poder, alarmas audibles o visuales, 
microprocesadores, sensores 

$ 4.654.511  $ 884.357  $11,077,736
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14.Revisión del sistema porta rotores y sus herramientas tuercas 
sujeción 
15.Revisión y ajuste del parámetro de reconocimiento del rotor 
16. Revisión y ajuste del parámetro de balanceo del rotor
17.Revisión y ajuste del parámetro de parada por desequilibrio del 
rotor. 
18. Revisión y ajuste del tacómetro de revoluciones.
19. Revisión y ajuste de los botones de encendido, apagado,
revoluciones, temperatura 
20.Revisión y ajuste del sistema de frenado mecánico o eléctrico 
21.Revisión y ajuste de parámetros de aceleración desaceleración y 
parada del equipo. 
23.Revisión y ajuste de todo el sistema de refrigeración cambio de gas 
refrigerante si se requiere 
24.Revisión general y limpieza de los rotores del equipo desinfección, 
tapas, canastillas, adaptadores porta tubos, herramientas de servicio 
25.Revisión de parámetros del fabricante para el correcto 
funcionamiento 
26. Pruebas de funcionamiento con el operario del equipo o usuario 
final 
27. Incluir los correspondientes repuestos para funcionamiento con 
tubos falcón de 50 ml, como rotores fijo y oscilante, adaptadores y 
accesorios necesarios para garantizar su puesta en marcha y correcto 
funcionamiento 

Nota: Los valores deberán ajustarse de acuerdo a la necesidad a contratar. 

JOSÉ DAVID CELY 
Coordinador Laboratorios Ciencias Básicas  

Facultad tecnológica 

NOMBRE  CARGO FIRMA  FECHA

Responsable de la 
elaboración técnica 

Gloria Ramírez  Técnico

Responsable de la 
elaboración jurídica 

María Fernanda Saavedra 
Arguello  

Asesora Jurídica Facultad Tecnológica  
20/04/2023

Revisó  José David Cely  Coordinador Laboratorios Ciencias Básicas

Aprobó  José David Cely  Coordinador Laboratorios Ciencias Básicas

Los  arriba  firmantes  declaramos  que  hemos  revisado  el  presente  documento  y  lo  encontramos 

ajustado a  las normas y disposiciones  legales  y/o  técnicas  aplicables  y  vigentes,  y por  tanto bajo 

nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 

Nota: Resolución No. 262 de 2015 Artículo 9.  Los estudios previos estarán a  cargo del  Jefe de  la 

Dependencia en donde se haya identificado la necesidad, quien luego lo remitirá al ordenador del 

gasto para su aprobación y solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

20/04/2023

20 /04/2023




